

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

veřejné zakázky s názvem:

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z PECE – BOROVANY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele	LASELSBERGER, s.r.o.
sídlem	Plzeň – Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000
IČ, DIČ	25238078, CZ25238078
kterého zastupuje	Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti Ing. Václav Růžička, výrobně-technický ředitel
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e39576cd-724b-4ebd-b83d-57926f8aa143

Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Zadávací řízení se řídí	zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v nadlimitním režimu
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ tímto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu a provádí její změnu či doplnění spočívající v následujících úpravách předlohy smlouvy:

Článek 2.3. smlouvy je doplněn následovně (viz zvýrazněný text):

"Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli Podklady pro provedení díla specifikované v odst. 2.1 tohoto článku a zhotovitel dále prohlašuje, že tuto dokumentaci použije pouze pro realizaci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady pro provedení díla uvedené v předchozí větě, jakož i veškeré další podklady nezbytné pro provedení díla od objednatele převzal, je mu znám jejich úplný obsah včetně grafických a výkresových částí a že si na jejich základě učinil komplexní představu o plněních, jež je nutné provést. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen provést zejména veškerá plnění uvedená v Podkladech pro provedení díla, přičemž prohlašuje, že veškerá tato plnění byla zahrnuta do nabídky zhotovitele podané k nadlimitní veřejné zakázce uvedené v čl. 1 smlouvy a tvoří přílohu č.1 této smlouvy."

Článek 8.13. smlouvy se upravuje následovně (viz zvýrazněný text):

"Smluvní pokuty týkající se prodlení s řádným dokončením a předáním díla ve sjednané době a podle sjednaných podmínek:

V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla ve sjednané době a podle sjednaných podmínek (s výjimkou změny termínu oboustranně odsouhlasené smluvními stranami), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu následovně:

a) v případě prodlení **do 15 dnů**: neplatí se žádná smluvní pokuta

b) v případě prodlení v trvání **15 dnů** nebo více: smluvní pokuta ve výši **0,15 % ceny díla** za každý den prodlení až do sjednaného maxima 10 % ceny díla; začíná se počítat od 15. dne prodlení.

Smluvní pokuta bude vypočtena z celkové ceny díla."

Zadavatel společně s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace poskytuje upravenou předlohu smlouvy (viz soubor: "Příloha č. 2 _SOD_11_01_2024.doc").

Vzhledem k povaze provedených úprav Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodloužil, neboť skýtvá dostatek času pro zohlednění v nabídce dodavatele.

V Brně, dne 12. 1. 2024

Michal Dedek
EFA compliance s.r.o.
v zastoupení zadavatele