SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Zpracování projektové dokumentace 
ve stupni pro provádění stavby 
na projekt Novostavby základní školy v Kolovratech“

1. Smluvní strany
0. Objednatel:	       			Městská část Praha – Kolovraty			 
	sídlo: 		Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
	statutární zástupce:		Jonáš Zejfart, starosta	
	IČ:		00240346	
	DIČ:		CZ00240346	
	daňový režim:		je plátce DPH	
	bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.	
	č. účtu:		2000715339/0800
	kontaktní osoba:		bude doplněno
	kontaktní spojení:		bude doplněno
	(dále jen „objednatel“)

0. Zhotovitel:                                                doplní dodavatel
	sídlo: 	doplní dodavatel
	zapsaný v obchodním rejstříku	doplní dodavatel
	zastoupený:	doplní dodavatel
	telefon:	doplní dodavatel
	IČ:	doplní dodavatel
	DIČ:	doplní dodavatel
	daňový režim:	doplní dodavatel
	bankovní spojení:	doplní dodavatel
	č. účtu:	doplní dodavatel
	kontaktní osoba:		doplní dodavatel
	kontaktní spojení:		doplní dodavatel

	(dále jen „zhotovitel“)

	1. Předmět plnění


1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a související činnosti specifikované v čl. 3 této Smlouvy, týkající se akce „Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby na projekt Novostavby základní školy v Kolovratech“. 
1. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
1. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami.
	2. Stanovení rozsahu díla


2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, výkon autorského dozoru a dalších souvisejících činností na projekt Novostavba základní školy v Kolovratech“, která bude mít 18 kmenových tříd. Předmětem plnění je:

1)   Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Tato projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí a bude zpracována na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných zadavatelem v rámci kontrolních dnů projektu.
· Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
· Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních a inženýrských objektů, a provozních souborů, a dále soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů v členění dle DPS.
· Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, návrhy, studie, měření, stanoviska a analýzy příp. jiné dokumenty potřebné pro komplexnost tohoto stupně projektové dokumentace.
· Zhotovitel je povinen se účastnit jednání vyvolaných zadavatelem.
· Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

[bookmark: _Hlk103770781]2) Vypracování souvisejícího soupisu prací s výkazem výměr - naceněného a nenaceněného, v souladu s vyhláškou č. 169/20016 Sb. včetně vedlejších a ostatních nákladů ve stejném členění jako soupis prací. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nebudou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 

3) Výkon autorského dozoru projektanta dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zahrnující i součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele, spočívající zejména v poskytování dodatečných informací k projektové dokumentaci. Předpokládaný termín realizace díla je jaro 2024 – jaro 2026.
· kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. 
· případná kontrola a pořizování zápisů do stavebního deníku.
· účast na výzvu zadavatele na kontrolních dnech (min. 1 x 14 dní)
· účast na výzvu zadavatele na kontrolních prohlídkách stavby (min. 1 x 14 dní) vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
· součinnost a spolupráce při převzetí stavby nebo jejích částí, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních, případně účast na uvedení stavby do provozu.
Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků ve stupni DPS a jedno vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči (výkresová část bude zpracována ve formátu *dwg – situační výkresy, textové části budou zpracovány ve formátu *pdf nebo * docx, tabulky ve formátu *xlsx.

2. Tato zakázka je spolufinancována investiční dotací dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 27/82 ze dne 27.5.2021 poskytnutí dotací z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro městské části pro zvýšení kapacit základního školství (dále jen „MHMP“). V případě, že by zaviněním zhotovitele, zejména jeho prodlením nebo porušením jiné smluvní povinnosti zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, je objednatel oprávněn vymáhat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty.

	3. Termíny a místo plnění


3. Místem plnění části díla - předání projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr je sídlo zadavatele. Místem plnění ostatních částí díla souvisí vždy s místem, kde dochází k realizaci činnosti.
3. Provádění díla bude zahájeno na základě výzvy objednatele a to do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
3. Sjednané termíny realizace jednotlivých částí díla jsou následující:
1) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 	- do 15.12.2023. 
2) Vypracování souvisejícího soupisu prací s výkazem výměr 		- do 15.12.2023. 
3)  Výkon autorského dozoru projektanta 				- v rámci realizace stavby              předpokládaný termín jaro 2024 až jaro 2026.
3. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplně, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.
3. Objednatel si pro kontrolu částí díla uvedených v čl. 4.3. pod body 1) a 2) vymezuje 14 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednatel vůči zhotoviteli vznést případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány Smlouvou o dílo. Po odsouhlasení díla bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit části díla i před sjednaným termínem. Pokud zhotovitel vyzve objednatele k jeho převzetí, zavazuje se objednatel po vzájemné dohodě smluvní stran dílo převzít.
3. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo opoždění prací o více než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém případě zhotovitel nedostává do prodlení.  

	4. Cena díla


4. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustné ceny za plnění jednotlivých částí ve výši:
1) [bookmark: _Hlk143027708]Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  	doplní dodavatel Kč + DPH
2) Vypracování souvisejícího soupisu prací s výkazem výměr 		doplní dodavatel Kč + DPH
3) Výkon autorského dozoru projektanta 			            		doplní dodavatel Kč + DPH

  Cena celkem bez DPH			doplní dodavatel Kč
  DPH celkem			doplní dodavatel Kč  
  Cena celkem s DPH			doplní dodavatel Kč

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem, a to vždy při dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání a převzetí na základě podepsaných předávacích protokolů.
4. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z ceny části díla. Zbylá částka ve výši 10 % smluvní ceny bude zadržena jako pozastávka (zádržné) a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla či jeho části v souladu s čl. 4.5. této smlouvy, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře.
4. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí rovněž obsahovat název a číslo projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
4. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně.

	5. Součinnost smluvních stran


5. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

	6. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele


6. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

	7. Smluvní pokuty


7. V případě nedodržení termínu odevzdání díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7.  V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
7. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.

	8. Předání a převzetí díla


8. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
8. Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady týkající se projekčních složek včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu.
8. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu či předávacího protokolu, který podepíší objednatel a zhotovitel.
8. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

	9. Odpovědnost za vady díla


9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
9. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění lhůta neběží.
9. Zhotovitel je povinen odstranit vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu.
9. Uplatněním tohoto práva není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

	10. Odpovědnost za škodu


10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické či fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.  
10. Tato odpovědnost se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti z provádění díla.

11. Autorská práva
11. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.
11. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla.
11. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

	12. Odstoupení od smlouvy


12. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
12. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům prováděni díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
b) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) jestliže zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní závazky dle této smlouvy.

	13. Ostatní ujednání


13. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
13. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
13. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele.
13. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
13. Každá ze smluvních stran na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,  v souladu se Zákonem o registru smluv.
13. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1. této smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
13.   Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha této smlouvy:
1. Projektová dokumentace po stavební povolení (není obsažena) 
a) Seznam poddodavatelů
13. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti k ní připojují své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
13. Uzavření této smlouvy schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na svém zasedání konaném dne bude doplněno usnesením č. bude doplněno.



V Praze – Kolovratech dne _________                      	 	  V doplní dodavatel dne doplní dodavatel


Objednatel:	                                                                                      Zhotovitel:




	__________________________________                                     	__________________________________                                                                          Městská část Praha – Kolovraty	                  doplní dodavatel
            Jonáš Zejfart, starosta  	                   doplní dodavatel
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