

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1724, § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec

IČ: 00239364 DIČ: CZ00239364

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Nymburk

Číslo účtu: 1824191/0100

zastoupen panem starostou Ing. Janem Lebduškou

tel. spojení: 776 561 811

E-mail: starosta@krinec.cz

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

Firma: RAISA, spol. s.r.o.

místo podnikání: K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

IČ: 43005071 DIČ: CZ43005071

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Kolín

Číslo účtu: 73796943/0300

Pověřený zaměstnanec: Ivan Lahuta, stavbyvedoucí

Tel. spojení: +420 724 311 247

E-mail: ilahuta@raisa.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření a doplnění stávající **soustavy veřejného osvětlení (VO) v Křinci, konkrétně v ulici U Parku.**

Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury – **podzemního kabelového vedení VO**. Konkrétně jde o pokládku nového podzemního vedení sítě veřejného osvětlení a výstavbu nových osvětlovacích stožárů s novými LED svítidly.

Komunikace pro pěší (chodník) zajišťuje bezpečný pohyb chodců podél silnice II/275 a přechod pro chodce zajišťuje spojení se Zámkem Křinec a jeho parkem. Komunikace navazuje již na dokončené chodníky v ul. U Parku a chodníky z lokality Štěpnice.

Součástí je také **výstavba přechodu pro chodce** přes silnici II/275.

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Dodání každého dílu předmětu dodávky musí být provedeno odborně dle obvyklých postupů, technologických lhůt a klimatických podmínek a to tak, aby byla zajištěna řádná kvalita plnění předmětu smlouvy.

Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným technickým normám a musí být dodržovány předpisy požární ochrany, bezpečnosti práce a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel dále zabezpečí:

- vytyčení všech podzemních inženýrských sítí,
- zajištění případného záboru veřejného prostranství a povolení zvláštního užívání dotčených sousedních pozemků a pozemních komunikací, a s tím související plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu,
- bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou legislativou,
- likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění v souladu s platnou právní legislativou včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla,
- doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD,
- navržení a provedení dopravně-inženýrského opatření a dodržení jeho zásad po dobu opravy,
- uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu,
- poskytnutí součinnosti při kolaudaci, pokud bude stavba dle stavebního zákona kolaudována
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních vč. dodání v elektronicky editovatelné podobě,
- vypracování geometrického zaměření ve 3 tištěných vyhotoveních vč. dodání v elektronicky editovatelné podobě a vypracování geometrického plánu.

III. Čas, místo a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla – předpokládá se **duben 2026**. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně dokončené předat objednateli nejpozději do **31. července 2026**.

Termíny dílčího plnění:

a) zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do **7 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo;

b) zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejpozději **do 14 týdnů** od zahájení stavebních prací, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací není podmíněna dodatkem k této smlouvě, současně však musí být splněna povinnost informovat objednatele o změně harmonogramu plnění, přičemž objednatel se změnou harmonogramu musí souhlasit;

c) zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště **do 7 kalendářních dnů** po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.

Termín dokončení a předání díla je možné posunout v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Místem plnění předmětu smlouvy je ulice U Parku, Křinec a poz. parc. č.1, p.č. 404, p.č. 410/1, p.č. 1032/5, p.č. 1043 v k.ú. Křinec.

IV. Cena plnění

Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli v případě řádného splnění předmětu smlouvy celkovou cenu ve výši 1 713 126,54 bez DPH dle ceny vyplývající z výběrového řízení.

Výše uvedená cena, obsahuje veškeré související práce, materiál, služby, ostatní související činnosti včetně dopravy a je sjednána jako pevná a konečná.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv vícepracím, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které po vzájemné dohodě objednavatelem zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavrou obě strany písemný Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V. Způsob úhrady

Fakturace bude provedena s přenesenou daňovou povinností.

Cena za provedení díla dle této smlouvy je splatná následovně. Zhotovitel bude v předem smluvených termínech (1x za měsíc), předkládat objednateli dílčí faktury – daňový doklad se všemi náležitostmi dle příslušných účetních a daňových zákonů za skutečně provedené práce. Po dokončení jednotlivých částí stavebního díla bude vystavena konečná faktura k příslušnému dokončenému dílu. Konečná faktura bude proplacena do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% ceny díla je vázáno na vydání předávacího protokolu, resp. zádržné bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotového díla na základě žádosti zhotovitele. Podkladem pro vystavení faktur bude objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Splatnost dílčích faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Splatnost konečné faktury pro stavební dílo je 30 dnů od řádného předání a převzetí předmětu smlouvy.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Předání pracoviště

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, o provádění díla vést stavební deník. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provést záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Od zahájení prací povede zhotovitel stavební deník, a to po celou dobu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen postupovat následujícím způsobem:

- řídit se dokumenty, doklady, souhlasy a vyjádřeními předanými objednatelem,
- akceptovat požadavky objednatele,
- veškeré změny oproti smlouvě musí být písemně schváleny oběma smluvními stranami na základě jejich zápisu ve stavebním deníku a v písemném dodatku k této smlouvě,
- veškeré požadavky ze strany objednatele budou zaneseny do stavebního deníku, budou oceněny zhotovitelem a budou písemně schváleny od objednatele a v případě, změny celkové ceny díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě,
- do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla atd.

Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zhotovitel, jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě a objednatel a jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě.

Stavební deník se vede v originálu a ve dvou kopiích.

Zhotovitel na základě protokolu o předání a převzetí staveniště, resp. pracoviště přejímá veškerou odpovědnost za své zaměstnance, a to zejména z hlediska bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů. Taktéž zodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou vlastními nebo najatými pracovníky nebo mechanismy, zařízeními či přístroji jimi používanými nebo jimi instalovanými, a to jak na převzatém staveništi, tak i mimo něj. Současně odpovídá za škody vzniklé jeho jednáním nebo opomenutím.

VII. Součinnost objednavatele a zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zajistit svým jménem a na svůj účet realizaci předmětu smlouvy, zhotovitel prohlašuje, že ke splnění předmětu smlouvy má veškeré povolení a oprávnění a že jednotliví pracovníci jsou seznámeni zhotovitelem zejména s technickými a bezpečnostními předpisy upravujícími činnost zhotovitele.

VIII. Předání předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a ani nedodělky.

Objednatel je povinen převzít dokončené dílo i dříve před stanoveným termínem ukončení, je-li řádně dokončeno v předstihu.

Při předání díla zhotovitel vyhotoví zápis do předávacího protokolu, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu oběma stranami dochází k předání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem.

Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, dále ve specifikaci prací dle předmětu smlouvy anebo odchylka od obecně závazných norem, obecně závazných právních předpisů či technických norem. Nedodělkem se rozumí zejména nedokončená práce oproti předmětu smlouvy.

IX. Jakost díla, odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. O průběhu stavebních prací vede stavební deník.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta počíná běžet následujícím dnem po převzetí díla protokolem o předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Vady a jiné nedostatky zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 10 pracovních dnů (v případě, že se smluvní strany písemně nedohodnou jinak) od doručení reklamace zhotoviteli.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, či vada vznikla při zásahu třetí osoby nebo vyšší moci, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X. Sankce a smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel nepředá včas dílo objednateli, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu smluvní pokuty může objednatel začít uplatňovat až v případě, že doba prodlení dosáhne pěti pracovních dnů. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

Jestliže objednatel včas nezaplatí zhotoviteli kupní cenu, má zhotovitel právo požadovat na objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení nenahrazuje nárok zhotovitele na náhradu škody v důsledku tohoto prodlení a tato škoda není smluvní pokutou kryta. Nárok na úhradu smluvní pokuty může zhotovitel začít uplatňovat až v případě, že doba prodlení dosáhne pěti kalendářních dnů.

XI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, všechna oznámení či úkony budou předávána písemně na adresu, která je uvedena v záhlaví smlouvy (v případě že dojde ke změně adresy je příslušná smluvní strana tuto skutečnost okamžitě písemně oznámit opačné smluvní straně). Oznámení budou předávána osobně nebo zasílána doporučenou poštou nebo na doručenkou. Pokud není stanoveno jinak, den účinnosti jakéhokoliv právního úkonu činěného v souvislosti s touto smlouvou je den převzetí oznámení adresátem a pokud nebyl adresát zastižen na uvedené

adrese či si zásilku nevyzvedl, třetí den úložní lhůty na poště, která měla zásilku doručit, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, popřípadě právními normami s tímto vztahem souvisejícími. Spory vyplývající z činnosti smluvních stran budou řešeny především smírem na úrovni zástupců smluvních stran a v případě, že se spor nepodaří vyřešit tímto způsobem, rozhodne ve věci věcně a místně příslušný soud.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech majících platnost originálu, dva stejnopisy pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky.

V Křinci dne

V Kolíně dne dle el. podpisu

**Ing. Jan
Lebduška**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Lebduška
Datum: 2026.04.13
12:35:17 +02'00'

.....
Objednatel
ing. Jan Lebduška
starosta městyse

Jan Vilím

Digitally signed by Jan
Vilím
Date: 2026.04.13 07:50:46
+02'00'

.....
Zhotovitel
Jan Vilím
ředitel společnosti
zplnomocněn na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MUKRINEC
Stavba: Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 713 126,54
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 713 126,54	359 756,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 072 883,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jan
Lebduška

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Lebduška
Datum: 2026.04.13
12:35:44 +02'00'

RAISA spol. s r.o.
K AUTOMOBILCE 631
280 02 KOLÍN 2 - SENDRAŽICE
IČO: 43005071 DIČ: CZ43005071
- 8 -

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MUKRINEC

Stavba: Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 20.03.2026

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Ko Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 713 126,54	2 072 883,11
1	zpevněné plochy	685 766,78	829 777,80
2	veřejné osvětlení	939 267,76	1 136 513,99
3	vedlejší a ostatní náklady	88 092,00	106 591,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

1 - zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

43005071

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

DIČ:

CZ43005071

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

685 766,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 766,78	21,00%	144 011,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

829 777,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

spol. s r.o.
RAISA
K AUTOMOBILCE 631
280 02 KOLÍN 2 - SENDRAŽICE
IČO: 43005071, DIČ: CZ43005071
- 8 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

1 - zpevněné plochy

Misto:

Datum: 20.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

685 766,78

HSV - Práce a dodávky HSV

685 766,78

1 - Zemní práce

154 456,04

5 - Komunikace

351 306,63

8 - Trubní vedení

5 366,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

155 375,31

997 - Přesun sutě

721,36

998 - Přesun hmot

18 541,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt.

1 - zpevněné plochy

Misto:

Datum: 20.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

685 766,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

685 766,78

D 1

Zemní práce

154 456,04

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek vč. odvozu a likvidace na skládce	m2	475,000	95,70	45 457,50
VV			475	475,000			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	166,40	665,60
VV			"napojení na silnici" 8*0,5	4,000			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	89,712	241,30	21 647,51
VV			299,04*0,3	89,712			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,500	86,40	2 721,60
VV			"zemina pro TÚ" 210*0,15	31,500			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,212	293,30	17 073,58
VV			89,712-31,5	58,212			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	582,120	7,80	4 540,54
VV			10*58,212	582,120			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,000	60,50	3 811,50
VV			"zemina pro TÚ" 210*0,15*2	63,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,692	280,80	30 239,91
VV			58,212*1,85	107,692			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,212	23,70	1 379,62
VV			58,212	58,212			
10	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	210,000	49,50	10 395,00
VV			"terénní úpravy" 210	210,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,000	28,40	5 964,00
VV			"terénní úpravy" 210	210,000			
12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	10,500	199,70	2 096,85
VV			"terénní úpravy" 210	210,000			
VV			210*0,05 "Přepočtené koeficientem množství	10,500			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	299,040	28,30	8 462,83
VV			"chodník" (231+18,2)*1,2	299,040			
D 5			Komunikace	351 306,63			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	299,040	301,60	90 190,46
VV			"chodník" (231+18,2)*1,2	299,040			
15	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	4,000	613,60	2 454,40
VV			"napojení na silnici" 8*0,5	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	4,000	39,50	158,00
	VV		"napojení na silnici" 8*0,5		4,000		
17	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	4,000	33,30	133,20
	VV		"napojení na silnici" 8*0,5		4,000		
18	K	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	555,40	2 221,60
	VV		"napojení na silnici" 8*0,5		4,000		
19	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	18,200	925,60	16 845,92
	VV		"chodník kam.dlažba" 12+4+2,2		18,200		
20	M	58381005	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 6/6 šedá</i>	m2	12,240	478,40	5 855,62
	VV		"chodník kam.dlažba" 12		12,000		
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
21	M	583801141	<i>dlaždice se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené určené pro signální, varovné a hmatné pásy - kompozitní kámen 60/60/30 mm - barva bílá</i>	m2	4,000	6 386,60	25 546,40
	VV		"nevidomé-varovné a signální pásy" 4		4,000		
22	M	583801151	<i>hladké dlaždice pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro zrakově postižené v šíři nejméně 250 mm - např. kamenná dlažba 255/255/35 mm - barva šedá</i>	m2	2,200	2 648,90	5 827,58
	VV		"lemování-varovné a signální pásy" 2,2		2,200		
23	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	231,000	372,30	86 001,30
	VV		"chodník" 227+4		231,000		
24	M	59245030	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní - rovná hrana</i>	m2	233,810	484,60	113 304,33
	VV		227		227,000		
	VV		227*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		233,810		
25	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá</i>	m2	4,120	671,80	2 767,82
	VV		4		4,000		
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120		
D 8 Trubní vedení							5 366,40
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu, mříže	kus	2,000	2 683,20	5 366,40
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							155 375,31
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	873,60	873,60
28	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	873,60	873,60
29	M	40445644	<i>informativní značky jiné IP6 500x500mm</i>	kus	2,000	785,20	1 570,40
30	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 372,80	1 372,80
31	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	1,000	873,60	873,60
32	M	40445240	<i>patka pro sloupek Al D 60mm</i>	kus	1,000	686,40	686,40
33	M	40445256	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus	2,000	118,60	237,20
34	M	40445253	<i>víčko plastové na sloupek D 60mm</i>	kus	1,000	19,80	19,80
35	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	18,000	287,00	5 166,00
	VV		"přechod" 6,0*3		18,000		
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,200	355,70	72 989,64
	VV		202+3,2		205,200		
37	M	59217072	<i>obrubník silniční betonový 1000x100x250mm</i>	m	206,040	181,00	37 293,24
	VV		202		202,000		
	VV		202*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		206,040		
38	M	59217032	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x150mm</i>	m	3,264	184,10	600,90
	VV		3,2		3,200		
	VV		3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,264		
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,200	496,10	7 540,72
	VV		3,2+12		15,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	3,264	1 072,20	3 499,66
	VV		3,2		3,200		
	VV		3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,264		
41	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x250mm	m	12,240	762,30	9 330,55
	VV		12		12,000		
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
42	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,000	139,40	1 115,20
	VV		"napojení na silnici" 8		8,000		
43	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,000	126,90	1 015,20
	VV		"napojení na silnici" 8		8,000		
44	K	990954102	Úprava stávajících nákolníků, očištění, srovnání	ks	4,000	2 579,20	10 316,80
D 997 Přesun sutě							721,36
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,264	74,90	94,67
	VV		1,264		1,264		
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,016	4,20	100,87
	VV		1,264*19		24,016		
47	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,264	416,00	525,82
	VV		1,264		1,264		
D 998 Přesun hmot							18 541,04
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	116,537	159,10	18 541,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Křinec

CC-CZ:

Datum: 20.03.2026

Zadavatel:

Městys Křinec

IČ:

00239364

DIČ:

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

IČ:

43005071

DIČ:

CZ43005071

Projektant:

RAISA, spol. s r.o.

IČ:

43005071

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

939 267,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	939 267,76	21,00%	197 246,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 136 513,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

RAISA spol. s r.o.
K AUTOMOBILCE 631
280 02 KOLÍN 2 - SENDRAŽICE
IČO: 43005071, DIČ: CZ43005071

- 8 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

Místo:

Křinec

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Městys Křinec

Projektant:

RAISA, spol. s r.o.

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

939 267,76

HSV - Práce a dodávky HSV

46 176,00

5 - Komunikace pozemní

9 456,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 395,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 395,74

M - Práce a dodávky M

829 031,02

21-M - Elektromontáže

575 462,78

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

253 568,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

35 456,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 209,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 009,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

2 - veřejné osvětlení

Místo:

Křinec

Datum:

20.03.2026

Zadavatel:

Městys Křinec

Projektant:

RAISA, spol. s r.o.

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

939 267,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 176,00

D 5

Komunikace pozemní

9 456,00

1	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm	m	30,000	284,00	8 520,00
2	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	30,000	31,20	936,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 720,00

3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	24,000	1 530,00	36 720,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 395,74

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3 395,74

4	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	429,840	7,90	3 395,74
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D M

Práce a dodávky M

829 031,02

D 21-M

Elektromontáže

575 462,78

5	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	170,000	22,30	3 791,00
6	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	92,000	46,00	4 232,00
7	K	210202016	Montáž svítidla LED průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	11,000	402,00	4 422,00
8	M	RMAT0001	PP1, PP2; celý světelný bod - svítidlo LED (31W), stožár s manžetou+výložník, IP66 dle specifikace v PD	ks	2,000	29 995,50	59 991,00
9	M	RMAT00006	A1,A2; celý světelný bod - bez svítidla LED (stávající), stožár s manžetou + výložník, IP66 dle specifikace v PDsvorka SS	ks	2,000	27 019,50	54 039,00
10	M	RMAT00007	A3; celý světelný bod - svítidlo LED (52W), stožár s manžetou + výložník, IP66 dle specifikace v PD	ks	1,000	39 207,00	39 207,00
11	M	RMAT00008	A4; celý světelný bod - svítidlo LED (55W), stožár s manžetou, IP66 dle specifikace v PD	ks	1,000	27 267,00	27 267,00
12	M	RMAT00009	A5, A6, A7, A8, A9; celý světelný bod - svítidlo LED (23,5W), stožár s manžetou + výložník, IP66 dle specifikace v PD	ks	5,000	37 687,50	188 437,50
13	M	R2	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	9,000	12,00	108,00
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,000	3 120,00	34 320,00
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	515,00	5 150,00
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	523,20	5 755,20
17	M	RMAT00004	elektrovýzbroj - stožárová svorkovnice	ks	11,000	350,10	3 851,10
18	K	228370541	Demontáž reproduktorové soupravy do 25 W	kus	2,000	253,60	507,20
19	K	220370541	Montáž reproduktorové soupravy do 25 W	kus	2,000	633,60	1 267,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	RMAT008	Reproduktor tlakový do 25W	ks	2,000	1 856,00	3 712,00
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	437,800	34,00	14 885,20
22	M	RMAT0005	drát zemnicí 10 FeZn	kg	275,814	42,20	11 639,35
23	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	22,000	26,00	572,00
24	M	RMAT0006	svorka SS	kus	11,000	16,00	176,00
25	M	35441895	svorka SP	kus	11,000	19,60	215,60
26	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	3 376,00	3 376,00
27	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	11,000	13,20	145,20
28	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	12,650	25,80	326,37
29	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	437,800	30,00	13 134,00
30	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	461,680	148,80	68 697,98
31	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	149,600	25,00	3 740,00
32	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	120,000	29,30	3 516,00
33	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	51,750	48,20	2 494,35
34	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	11,000	22,00	242,00
35	K	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000	13,40	134,00
36	K	218100099	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 10 mm2	kus	12,000	23,40	280,80
37	K	220081001r	Montáž smršťovací spojky na jednoplášťovém celoplastovém kabelu	kus	4,000	1 230,00	4 920,00
38	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	4,000	282,70	1 130,80
39	K	210040742	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn ve výšce	m2	0,090	154,40	13,90
40	M	24511151r	sprej - čistič, odmašťovač	litr	0,500	278,00	139,00
41	K	210040772	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn ve výšce	m2	0,090	144,80	13,03
42	M	RM1000268594	Sprej zinkový	ks	1,000	331,20	331,20
43	M	M1661327r	Kabel 6m RST20I3	ks	9,000	201,20	1 810,80
44	M	M1178183r	Konektor vidlice 3P RST20I3S	ks	9,000	307,20	2 764,80
45	M	M1661380r	Zatka lanko RST 2/3P	ks	9,000	128,60	1 157,40
46	M	RMAT0025	svorka řadová pojistková RSP 10A	kus	9,000	52,60	473,40
47	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení betonových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	820,00	1 640,00
48	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	1,000	203,20	203,20
49	K	741375871	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED vestavného do 2 zdrojů se zachováním funkčnosti	kus	2,000	134,20	268,40
50	K	741990012	Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm	kus	9,000	107,20	964,80

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

253 568,24

51	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,377	1 296,00	488,59
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,377	1 480,00	557,96
53	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	943,000	6,00	5 658,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	5,930	1 182,00	7 009,26
55	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	377,000	331,00	124 787,00
56	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	5,930	94,40	559,79
57	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	207,550	10,00	2 075,50
58	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,081	313,00	3 155,35
59	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	377,000	47,00	17 719,00
60	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	132,000	19,60	2 587,20
61	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	132,000	14,20	1 874,40
62	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	5,930	4 356,00	25 831,08
63	M	R1	Stožárové pouzdro PVC KGEM trouba DN250	ks	11,000	621,00	6 831,00
64	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	377,000	63,00	23 751,00
65	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	377,000	6,00	2 262,00
66	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	437,800	26,00	11 382,80
67	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	453,720	24,60	11 161,51
68	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,100	2 629,60	2 892,56
69	K	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	312,80	312,80
70	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,900	437,60	831,44
71	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	19,000	10,00	190,00
72	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,900	550,00	1 045,00
73	K	R3	Zřízení betonových límců stožárů	ks	11,000	55,00	605,00

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **35 456,00**

74	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	64,000	554,00	35 456,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **25 209,00**

D VRN1 **Průzkumné, geodetické a projektové práce** **2 200,00**

75	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 **Zařízení staveniště** **3 000,00**

76	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN4 **Inženýrská činnost** **16 009,00**

77	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	6 264,00	6 264,00
78	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	7 245,00	7 245,00
79	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D VRN9 **Ostatní náklady** **4 000,00**

80	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - drobný materiál (spony, šrouby, matice, podložky, řezací kotouče, travní semeno, dlažba atd.)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

3 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

43005071

DIČ:

CZ43005071

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 092,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 092,00	21,00%	18 499,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 591,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

spol. s r.o.
RAISA
K AUTOMOBILCE 631
280 02 KOLÍN 2 - SENDRAŽICE
IČO: 43005071, DIČ: CZ43005071
- 8 -

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec
Objekt:

3 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Datum: 20.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	88 092,00
HSV - Práce a dodávky HSV	88 092,00
OST - VRN	88 092,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec

Objekt:

3 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 092,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

88 092,00

D OST

VRN

88 092,00

1	K	99911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
2	K	99921	Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby, vč. projednání a vyřízení na PČR	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00
3	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
4	K	99941	Geodetické práce - před zahájením stavby	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00
5	K	99943	Geodetické práce - po dokončení - geodetická dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, geodetické zaměření vč. vložení do digitálně technických map (DTM) a tvorba geometrického plánu	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00
6	K	99951	Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška	ks	1,000	6 252,00	6 252,00
7	K	99961	Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání stavby	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
8	K	99981	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00

Harmonogram prací "Výstavba veřejného osvětlení, chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec"																											
rok	2026																										
týden	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	pozn.	
datum	16-22.3	23-29.3	30.3-5.4	6-12.4	13-19.4	20-26.4	27.4-5.5	4-10.5	11-17.5	18-24.5	25-31.5	1-7.6	8-14.6	15-21.6	22-28.6	29.6-5.7	6-12.7	13-19.7	20-26.7	27.7-2.8	3-9.8	10-16.8	17-23.8	24-30.8	31.8-6.9		
činnost																											
Podání nabídky		23.3																									
Uzavření smluvního vztahu																											
Zahájení - průběh - ukončení stavby						14. týdnů																					
Převzetí stavby a staveniště					13.4																						
Zpevněné plochy:																											
VRN před zahájením																											
Zemní práce																											
Bourání a ostatní práce																											
Komunikace																											
Terénní úpravy, dopravní značení																											
VRN po ukončení prací																											
Veřejné osvětlení:																											
Objednání dodávek svítidel a stožárů					13.4																						
Výroba svítidel a stožárů																											
Zemní práce a betonáž základů																											
Pokládky kabelového vedení																											
Výstavba stožárů a zapojení																											
Zkoušky a revize																											
Předání díla provozovateli																											
počet dní v týdnu						7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
počet dní za úsek					98																						
počet dní celkem					98																						

Harmonogram finanční "Výstavba veřejného osvětlení, chodníku a přechodu pro chodce v ul. U Parku, Křinec"																																		
rok	2026																																	
týden	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	pozn								
datum	16-22.3	23-29.3	30.3-5.4	6-12.4	13-19.4	20-26.4	27.4-5.5	4-10.5	11-17.5	18-24.5	25-31.5	1-7.6	8-14.6	15-21.6	22-28.6	29.6-5.7	6-12.7	13-19.7	20-26.7	27.7-2.8	3-9.8	10-16.8	17-23.8	24-30.8	31.8-6.9									
Zpevněné plochy:																																		
VRN před zahájením					67440																													
Zemní práce						127537																												
Bourání a ostatní práce						8548	8548	8548																										
Komunikace							161226	161226	161226																									
Terénní úpravy, dopravní značení									48909																									
VRN po ukončení prací										50652																								
Veřejné osvětlení:																																		
Zemní práce a betonáž základů							84269	82157	82157																									
Pokládky kabelového vedení								29451	29451	29451	19451																							
Výstavba stožárů a zapojení												88749	87977	72029	72029	72029	72029	72029																
Zkoušky a revize																			16009															
Finanční plán měsíční				457 567 Kč				702 678 Kč				320 785 Kč				232 097 Kč																		
Finanční plán CELKEM				1 713 126 Kč																														

Dne: 20. 3 .2026

.....
Jan Vilím
ředitel společnosti