

Smlouva o dílo na akci C2/2016 č.p.183 Čechova – odstranění vlhkosti zdiva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla

„C2/2016 č.p.183 Čechova – odstranění vlhkosti zdiva“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Jednající : Ing.Ota Čermák, ředitel společnosti,

Bankovní spojení : KB Přerov, expozitura Hranice

Č.ú. : 194 290 230 207/0100

IČ : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou,s.r.o.

zastoupená: Ladislavem Šúmským

sídlo: Na Zelince 1146/2, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 46577343

DIČ: CZ 46577343

obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3354

bankovní spojení: KB a.s. Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

číslo účtu: 27-2121050257

telefon : 608 777 506, 608 775 516, 581 771 048

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „C2/2016 č.p.183 Čechova – odstranění vlhkosti zdiva“ a to kompletní provedení podle projektové dokumentace zhotovené Petrem Vojvodíkem, Stodolní 261, 753 56 Opatovice v rozsahu výzvy k podání nabídky a v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že materiály které jsou případně jmenovitě uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Objednatel umožňuje použití i

307

- jiných, kvalitně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.
- 1.3. **Místo stavby:** Hranice ulice Čechova č.p.183 , v rozsahu projektové dokumentace v k.ú. Hranice.
- 1.4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
- 1.4.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby
 - 1.4.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 1.4.3. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 1.4.4. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku a to ve lhůtě 10 dnů před započatím prací písemnou formou,
 - 1.4.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 1.4.6. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 1.4.7. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

2. Termín plnění

- 2.1. **Termíny realizace díla:**
zahájení prací dne 04.07.2016 pokud zhotovitel z důvodu nevhodných klimatických podmínek nevyužije své právo a nestanoví jiný termín zahájení prací,
ukončení díla: 29.09.2016
Lhůta výstavby činí 61 kalendářních dnů.
- 2.2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

3. Cena

- 3.1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

Cena celkem bez DPH : 1.240.754,00 Kč
DPH 21 % : 260.558,40 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.501.312,40 Kč

- 3.2. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

- 3.2.1. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH v tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 3.2.2. Změna ceny je dále možná, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této smlouvy o dílo
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2016
 - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla

4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.
- 4.2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2. tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě
- 4.4. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
- 4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2. tohoto článku této smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli fakturu až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní po protokolárním potvrzení o předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
- 4.6. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
- 4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
- 4.8. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5. Předání staveniště

- 5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla.
- 5.2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání. Fotodokumentaci zajistí zhotovitel.
- 5.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla - stavby. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu.

6. Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

- 6.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.
- 6.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit přístup a příjezd k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům a nájemcům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku a to ve lhůtě 10 dnů před započatím prací písemnou formou.
- 6.6. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně zakrytých či zneprístupněných a k účasti na zkouškách.
- 6.7. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatele
- 6.8. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení oproti nabídce.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
- 7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Objednatel je oprávněn převzít i dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.
- 7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 7.5. Při předání díla předloží zhotovitel:
- 7.5.1. doklad o likvidaci odpadů,
 - 7.5.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě
 - 7.5.3. zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek,
 - 7.5.4. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - 7.5.5. stavební deníky,
- Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 7.6. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělků bránící užívání díla.

8. Jakost díla

- 8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchýlovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

9. Záruka a zajištění závazků

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.
- 9.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu.
- 9.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu do 5 dnů od obdržení výzvy. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit termín jiný. Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění nebo prodlení s odstraněním vady.

10. Sankce, odpovědnost za škody

- 10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení staveniště do původního stavu se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuta za nedodržení podmínky, že zhotovitel 10 dnů před započátkem prací na jednotlivém úseku oznámí písemně všem vlastníkům a nájemcům dotčených nemovitostí informaci o zahájení prací v dotčeném úseku se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
- 10.5. Smluvní pokuta za nedodržení podmínky, že zhotovitel zajistí přístup k jednotlivým nemovitostem v dotčeném úseku se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
- 10.6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 10.7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 10.8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
- 10.9. Objednatel má právo, smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty

11. Zvláštní ujednání

- 11.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 11.2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu

Handwritten signature

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.

- 11.3. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy.
- 11.5. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 11.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 11.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 11.9. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hranicích dne 15.6.2016


V Lipníku n.B. dne 24.6.2016

EKOLTES Hranice, a.s. 615

Zborovská 603

753 01 Hranice

IČO: 61074810, DIČ: CZ61074810



za objednatele

RNDr. František Smolka

předseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.

EKOLTES Hranice, a.s. 615

Zborovská 603

753 01 Hranice

IČO: 61074810, DIČ: CZ61074810



za objednatele

Ing. Ota Čermák

ředitel společnosti

EKOLTES Hranice, a.s.

SUM & KON

Lipník nad Bečvou, s.r.o.

1146

753 01 LIPNÍK N. B.

za zhotovitele

Ladislav Šúmsky

SUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Základní

Základní rozpočet

Objekt:
01

Název objektu:
Základní

JKSO:

Stavba:
20161070

Název stavby:
Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: EKOLTES HRANICE, a.s.

Náklady na MJ: 1 240 754,00

Počet listů:

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Šum & Kon, Lipník nad Bečvou, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Rozpočtové náklady VI., VIII. a XI. hlavy

Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	HSV celkem	1 200 855,80	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	39 898,70	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 240 754,50	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
RN II. a III. hlavy		1 240 754,50	Ostatní náklady:	0,00
ZRN + VRN + HZS		1 240 754,50	RN VI., VIII. a XI. hlavy:	0,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum: 6.6.2016

Datum: 6. 06. 2016

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

ŠUM & KON.
s.r.o.
Na Zelné 106
752 01 Lipník nad Bečvou
IČO: 251 271 018

Základ pro DPH

21,0% činí:

1 240 754,00 Kč

DPH

21,0% činí:

260 558,40 Kč

Cena za objekt celkem:

1 501 312,4 Kč

Stavba:	20161070	Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice	Základní rozpočet	List č 2
Objekt:	01	Základní	Datum tisku: 6.6.2016	
Rozpočet:	01	Základní		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	139 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	13 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	572 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	2 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu,podlahy	281 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	71 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Přesun sutě	37 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	64 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3 Zařízení stavenišť	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	15 371,90	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	24 526,70	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	1 200 855,80	39 898,70	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Zařízení stavenišť	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Provoz investora	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	1 240 754,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	1 240 754,50	0,00

Celkem:

0,00 Kč

Stavba:	20161070	Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	01	Základní	Datum tisku: 6.6.2016	
Rozpočet:	01	Základní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: 1		Zemní práce						
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	28,4400	27,60	784,94	(-0,13800)	(-3,92472)
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	48,3720	351,00	16 978,57	(-0,22500)	(-10,88370)
3	132 20-2101.U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	49,2690	655,00	32 271,20	0,00000	0,00000
4	132 20-2109.U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	49,2690	131,00	6 454,24	0,00000	0,00000
5	162 20-1211.R00	Vodorovné přemíst. výkopku vožením hor.1-4, do 10	m3	49,2690	139,00	6 848,39	0,00000	0,00000
6	162 20-1219.R00	Příplatek za dalších 10 m vožením výkopku z hor.1-	m3	98,5380	126,50	12 465,06	0,00000	0,00000
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,2690	195,00	9 607,46	0,00000	0,00000
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	49,2690	14,60	719,33	0,00000	0,00000
9	171 20-1211.R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce skládkové	t	98,5380	280,00	27 590,64	0,00000	0,00000
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,3570	70,50	3 056,67	0,00000	0,00000
11	583-43932	Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 D	T	78,0430	285,00	22 242,26	1,00000	78,04300
Celkem za: 1		Zemní práce					139 018,75	(-14,80842) 78,04300
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání						
12	212 75-5213.R00	Trativody z drenážních trubek plast. flexi D 80mm bez lože	m	164,2300	40,00	6 569,20	0,00000	0,00000
13	2-001	Napojení drenáže na kanalizaci	kus	9,0000	800,00	7 200,00	0,00000	0,00000
Celkem za: 2		Základy,zvláštní zakládání					13 769,20	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
14	319 20-2115.R00	Dodatečná izolace zdiva tl. 90cm nízkotl. injektáž silikonovou mikroemulzí	m	75,4400	3 150,00	237 636,00	0,00000	0,00000
15	319 23-1212.R00	Dodatečná izolace PE folií zdiva cihel. tl do 300 podřezáním řetězovou pilou	m2	3,3630	1 690,00	5 683,47	0,00000	0,00000
16	319 23-1213.R00	Dodatečná izolace PE folií zdiva cihel. tl. do 600 podřezáním řetězovou pilou	m2	11,8640	2 840,00	33 693,76	0,00000	0,00000
17	319 23-1214.R00	Dodatečná izolace PE folií zdiva cihel. tl. do 800						

Stavba:	20161070	Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	Základní	Datum tisku: 6.6.2016	
Rozpočet:	01	Základní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena, v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	319 23-1215.R00	podřezáním řetězovou pilou						
		m2	63,0590	2 840,00	179 087,56	0,00000	0,00000	
		Dodatečná izolace PE folií zdiva cihel. tl.do 1000						
19	319 23-1216.R00	podřezáním řetězovou pilou						
		m2	35,2180	2 960,00	104 245,28	0,00000	0,00000	
		Dodatečná izolace PE folií zdiva cihel. tl.do 1300						
		podřezání řetězovou pilou						
		m2	4,0300	2 960,00	11 928,80	0,00000	0,00000	
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				572 274,87		0,00000

Díl: 5 Komunikace

20	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2	5,0000	76,00	380,00	0,18900	0,94500
21	596 81-1220.R00	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva plochy do 50m2 m2	5,0000	160,00	800,00	0,00000	0,00000
22	592-45600	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm m2	5,1500	327,53	1 686,78	0,13600	0,70040
Celkem za: 5		Komunikace			2 866,78		1,64540

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

23	612 82-1012.R00	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2	327,7000	540,00	176 958,00	0,00000	0,00000
24	612 82-1061.R00	Příplatek k sanační omítce ZKD 10mm m2	327,7000	280,00	91 756,00	0,00000	0,00000
25	637 12-1111.R00	Okapový chodník z kačírku tl. 100mm s udusaním m2	82,1150	150,00	12 317,25	0,00000	0,00000
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy			281 031,25		0,00000

Díl: 8 Trubní vedení

26	877 26-5271.R00	Montáž lapače střešních splavenin DN 100 kus	1,0000	150,00	150,00	0,00000	0,00000
27	562-311630	Lapač splavenin se zápach klapkou a košem DN 125/110 kus	1,0000	300,00	300,00	0,00000	0,00000
Celkem za: 8		Trubní vedení			450,00		0,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

28	916 33-1112.R00	Osazení zahradního obrubníku beton. do lože s opěr m	164,2300	170,00	27 919,10	0,00000	0,00000
29	592-17212	Obrubník betonový zahradní 100x5x20 cm kus	164,2300	75,00	12 317,25	0,00000	0,00000
30	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2	327,7000	44,80	14 680,96	(-0,04600) 0,00000	(-15,07420) 0,00000

Stavba:	20161070	Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	01	Základní	Datum tisku: 6.6.2016	
Rozpočet:	01	Základní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	978 03-6191.R00	Otlučení omítek cementových v rozsahu 100 %	m2	80,7300	32,00	2 583,36	(-0,05000)	(-4,03650)
32	978 05-9631.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	28,0800	75,50	2 120,04	(-0,08900)	(-2,49912)
33	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	28,0800	38,00	1 067,04	(-0,01400)	(-0,39312)
34	9-001	Odřezání venkovní břizolitové omítky diamant. kot.	m	108,8100	60,00	6 528,60	0,00000	0,00000
35	9-002	Vyčištění žlabu od hlíny a nánosů splavenin	vč. odvozu					
		m	32,0000	120,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				71 056,35		(-22,00294) 0,00000
Díl: 997 Přesun sutě								
36	997 01-3211.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vyb. hnot	t	40,1400	162,50	6 522,75	0,00000	0,00000
37	979 01-3511.R00	Odvoz suti na skládku nebo meziskládku do 1km	t	40,1400	239,00	9 593,46	0,00000	0,00000
38	979 01-3509.R00	Příplatek k odvozu ZKD 1km	t	361,2600	9,20	3 323,59	0,00000	0,00000
39	979 01-3831.R00	Poplatek za uložení na skládce	t	40,1400	450,00	18 063,00	0,00000	0,00000
Celkem za: 997		Přesun sutě				37 502,80		0,00000
Díl: 998 Přesun hmot								
40	998 01-8001.R00	Přesun hmot ruční pro budovy do 6m	t	132,4200	490,00	64 885,80	0,00000	0,00000
Celkem za: 998		Přesun hmot				64 885,80		0,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě								
41	711 16-1302.R00	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými	m2	82,1150	180,00	14 780,70	0,00000	0,00000
42	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	147,8070	4,00	591,23	0,00000	0,00000
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				15 371,93		0,00000
Díl: 784 Malby								
43	784 18-1111.R00	Základní silikátová jednonásobná penetrace podklad	m2	327,0000	25,70	8 403,90	0,00000	0,00000
44	784 22-1111.R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha						
		středně otěruvzdorných do 3,8m	m2	327,7000	49,20	16 122,84	0,00000	0,00000
Celkem za: 784		Malby				24 526,74		0,00000

Stavba:	20161070	Odstranění vlhkosti zdiva Čechova 183 Hranice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Základní	Datum tisku: 6.6.2016	
Rozpočet:	01	Základní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena, v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: VRN3		Zařízení staveniště						
45	030 00-1000.	Zařízení staveniště Kč		1,0000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000
Celkem za: VRN3		Zařízení staveniště				18 000,00		0,00000

hup.

Harmonogram prací

Stavba /akce:		"C2/2016 č.p. 183 Čechova - odstranění vlhkosti zdiřa"													
Místo stavby /akce:	Popis práce	červenec 2016							srpen 2016						
		kalendářní týdny													
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Zemní práce														
2	Základy, zvláštní zakládání														
3	Svislé a kompletní konstrukce														
5	Komunikace														
6	Úpravy povrchu, podlahy														
8	Trubní vedení														
9	Ostatní konstrukce, bourání														
997	Přesun sutě														
998	Přesun hmot														
711	Izolace proti vodě														
784	Malby														
VRN	Zařízení staveniště														