

Smlouva o dílo č. Ni 01/14

o provedení stavebních prací, uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel	: Tělovýchovná jednota SLOVAN VESEC
Sídlo	: Česká 374, Liberec 25, PSČ 463 12
IČ	: 467 44 681
DIČ	: neplátce DPH
zastoupený	: předsedou ing. Staněk Jiří a tajemníkem p. Valena Milan
zast.ve věcech technických	: TDI – Ing. Petr Jirkův – DEVELOPER CZ s.r.o.
bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Liberec Felberova 12/9
č.ú.	: 182-980720379/0800

1.2 Zhotovitel	: NISAINVEST, spol. s r.o.
sídlo	: Koněvova 1965/208, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupený	: Jaroslav Kůla, jednatel společnosti
ve věcech technických	: Miroslav Procházka
IČ	: 48290262
DIČ pro účely DPH	: CZ48290262
bankovní spojení	: KB Jablonec nad Nisou, č.ú.: 1365290287/0100
Telefon	: 483 306 717
Fax	: 483 306 717/483 306 717

kteří jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům a dnešního dne, měsíce a roku v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

smlouvu o dílo

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy je dále uvedené dílo, které v této smlouvě bude rovněž označováno jako „stavba“ nebo „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“ nebo „dílo“.

2.1. Předmětem plnění je rekonstrukce sokolovny Vesec včetně přilehlé zahrady.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované Projektovým ateliérem DAVID pod zakázkovým číslem D/12-040-RDS. Rozsah předmětu plnění je stanoven projektovou dokumentací, výkazem výměr a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a dotčených organizací. Oceněný výkaz výměr poskytnutým zadavatelem, je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Předmětem plnění je rovněž zajištění ostatních prací, činností a služeb se zhotovením stavby souvisejících. Jedná se o

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu stanoveném přílohou č.3 vyhlášky MMR č.499 o dokumentaci staveb, v platném znění (ve čtyřech vyhotoveních a jednou v el. podobě na CD ve formátu *.doc, *.xls - textová část a *.dwg nebo *.dxf - grafická část),

- zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě použití jiných referenčních výrobků a zařízení (např. VZT, ÚT, ZT apod.),
- vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, přípojky vody a elektrické energie pro zařízení staveniště,
- vytýčení všech inženýrských sítí a podzemních objektů před zahájením prací,
- vyřízení povolení k potřebnému záboru veřejného prostranství či komunikací vč. vyřízení zvláštního užívání, případné potřebné pronájmy pozemků,
- vyřízení potřebných zvláštních povolení pro výkopové práce, projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, vypracování a projednání návrhu potřebných dočasných dopravních opatření a zhotovení potřebných dočasných dopravních značení,
- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby,
- zajištění požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, likvidaci odpadů vzniklých při realizaci zakázky (vč. nebezpečných) bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v platném znění vč. uložení přebytkové zeminy,
- geodetické vytýčení stavby vč. přípojek, zhotovení příslušné dílenské dokumentace odsouhlasené autorským dozorem,
- čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti stavby a všech jejích součástí,
- zajištění prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení (vč. dalších dokladů, související s realizací zakázky, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu),
- zpracování uživatelského manuálu (návod na obsluhu a provoz stavby) vč. záručních podmínek pro provoz stavby (součástí budou i protokoly o provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele za účelem obsluhy veškerého dodaného zařízení),
- návody k obsluze a jednotlivé záruční listy na zabudované dodávky - vždy výhradně v českém jazyce, požární poplachové směrnice a provozní řád),
- provedení průběžného a celkového úklidu stavby a stavbou dotčeného okolí po dokončení stavby,
- odpovědnost za poškození případně zničení stavby po dobu její realizace a střežení stavby po celou dobu její realizace.

Dále do ostatních prací, činností a služeb se zhotovením stavby souvisejících patří zajištění geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem a to ve čtyřech vyhotoveních a zajištění koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Likvidaci odpadů (vč. nebezpečných) vzniklých při realizaci zakázky zajistí dodavatel prostřednictvím osoby mající k této činnosti příslušné oprávnění, pokud sám takové oprávnění nevlastní.

Jedná se především o tyto další povinnosti zhotovitele:

- vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.),
- zajistit potřebná výkopová povolení,
- zajistit případné pronájmy pozemků,
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,

- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezením spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště,
- provést všechny zkoušky, revize další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které budou součástí převzetí prací,
- provést průběžný a celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- uchazeč je povinen po skončení stavebních prací zpracovat a předat zadavateli veřejné zakázky projektovou dokumentaci skutečného stavu realizace projektu, provést geodetické zaměření skutečného stavu po realizaci projektu a výsledky geodetického zaměření předat zadavateli a spolupracovat se zadavatelem při kolaudačním řízení,
- uchazeč je povinen jakoukoliv změnu oproti dokumentaci pro provedení stavby projednat s autorem díla nebo zástupcem projektanta,
- před zahájením prací a v průběhu stavby organizovat pravidelné schůzky za účasti zástupce investora, autorského a technického dozoru a zhotovitele, na kterých budou odsouhlaseny veškeré detaily.
- zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětného díla pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že je povinen předat zadavateli 1x za měsíc minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.

2.2 Stavba (dílo) je rozdělena do následujících stavebních objektů :

- SO 101 - Demolice, HTÚ
- SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
- SO 701 - Sokolovna
- SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením
- SO 703 - Prvky drobné architektury
- SO 801 - Terénní a sadové úpravy
- SO 802 - Oplocení

2.3. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí realizační dokumentací stavby.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české technické normy a obecně závazné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. Veškeré v současnosti platné normy a vyhlášky jsou pro plnění této veřejné zakázky závazné.

- 2.4 V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, minimálně stejně kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.5 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Sokolovna Vesec**

Místo stavby : Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec 25 , k.ú. 780472 , l.v. 218

Parcela č.	Druh pozemku	Vlastnické právo
10	Zastavěná plocha a nádvoří	vlastník
11	Ostatní plocha	vlastník
Budovy	č.p. 374	vlastník

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

2.6. Zajištění povinné publicity

V rámci plnění veřejné zakázky je **zhotovitel povinen dle pokynů zadavatele** a v souladu s pravidly **Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod** na svůj náklad instalovat:

- a) velkoplošný informační panel – do 10 dnů od předání staveniště
- b) stálou informační tabuli (trvalou pamětní desku) – v termínu dokončení stavby

- 2.7. Předmět díla je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh a financování díla. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být sepsán oběma stranami dodatek ke smlouvě o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace vydá.

- 2.8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon správce stavby a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům investora, provozovatele, městského úřadu, zástupcům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, MŽP ČR, a dalším pro výkon případné kontrolní činnosti.

III. Termín plnění

- 3.1 zahájení prací : do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, předpokládaný termín zahájení 02/2014 mimo část SO 701 (místnosti č. 1.02 až 1.08 a 1.11 až 1.14 u kterých bude provoz do cca 30.04.2014) – zahájení stavebních prací od 1.5.2014.
- 3.2 dokončení výstavby: do 10.8.2014
- 3.3 předání staveniště : do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
- 3.4 vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání a převzetí díla dohodnuto jinak.

- 3.5 Termínem zahájení je den protokolárního předání a převzetí místa staveniště, který může být na základě požadavku objednatele a dohody se zhotovitelem po dni podpisu této smlouvy stanoven i na dřívější termín.
- 3.6 Termínem dokončení je den protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, který může být na základě požadavku zhotovitele a dohody s objednatelem stanoven i na dřívější termín.
- 3.7 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- 3.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram postupu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena za provedení díla je stanovena dle zadávací dokumentace uvedené v čl. 2. této smlouvy, je specifikována rozpočtem, zpracovaným na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla.

cena celkem bez DPH 7 803 345,77 Kč

daň z přidané hodnoty 21% 1 638 702,61 Kč

cena celkem vč. DPH 9 442 048,38 Kč

*slovy: devěmilionů čtyřista čtyřicet dvatisíc čtyřicet osm, 38 korun českých
[Kč včetně DPH]*

Cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- a) Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- b) Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- c) V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (nejedná se o okolnosti výlučně na straně dodavatele) potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky (příslušné části předmětu plnění). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- d) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

- e) Při změně rozsahu prací oproti rozsahu specifikovanému ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci, přičemž oceňování případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Pro ocenění položek neuvedených v příloze č. 1 budou použity jednotkové ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s. stanoví se její výše na základě individuální kalkulace.

4.2 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy o dílo, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena zahrnuje náklady na vybavení místa stavby, uskladnění, zařízení staveniště, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravu zboží určeného k dodání, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků uchazeče, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Veškeré související náklady zhotovitel zahrnul do ceny příslušných prací.

Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem výše uvedených služeb.

4.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací, popř. nutnosti provedení víceprací vyplývajících ze změn projektu, bude na tyto práce uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Případné změny rozsahu předmětu plnění smlouvy a standardů určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude dodavateli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu zadavatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení a musí obsahovat náležitosti v rozsahu § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.2 Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou objednatele – technickým dozorem. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje dodavatel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

5.3 V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle předpisů platných v době plnění. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět k doplnění. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

5.4 Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta do 60 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobou objednatele (technickým dozorem) objednateli. Zhotovitel

výslovně prohlašuje, že takto sjednaná doba splatnosti není ve vztahu k němu hrubě nespravedlivá a je výsledkem vzájemné dohody smluvních stran.

5.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele se zavazuje ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 5 dnů po jejich obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z jakých důvodů odmítá protokol schválit. Zjišťovací protokol vystaví zhotovitel vždy k poslednímu dnu v měsíci. V případě, že se zástupce objednatele ve stanovené lhůtě k zjišťovacímu protokolu nevyjádří, má se za to, že objednatel zjišťovací protokol schválil.

Zjišťovací protokoly budou obsahovat:

- a) - název a sídlo smluvních stran
- b) - název stavby a objektu
- c) - soupis provedených prací a dodávek vč. jejich ocenění
- d) - razítko a podpis oprávněné osoby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje jasně identifikovat na veškerých fakturách projekt „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“.

5.7. Podmínky fakturace mohou být objednatelem upřesněny podle aktuálních podmínek poskytovatele podpory – Úřad regionální rady NUTS II Severovýchod.

VI. Součinnost k provedení díla

Objednatel je povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli maximální součinnost a zajistit a předat zhotoviteli následující věci k provedení díla:

6.1 Objednatel, za účelem zhotovení díla, avšak nejpozději k termínu zahájení prací řádně předá zhotoviteli staveniště pro zahájení stavebních prací. Předáním staveniště se rozumí zejména předání vyjádření stavebního úřadu MML, vytyčovacího protokolu obvodu staveniště, orientační písemný přehled o jednotlivých inženýrských sítích (zhotovitel si zajistí jejich vytyčení). Předání a převzetí staveniště bude dokladováno zápisem ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli, avšak nejpozději k termínu zahájení prací za účelem zhotovení díla řádně zajistit následující:

- a) realizační projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních a na CD
- b) vyjádření stavebního úřadu MML
- c) místo pro zhotovení díla,
- d) směrové body pro vytyčení ,
- e) písemný přehled o podzemních sítích na staveništi,
- f) napojovací body inženýrských sítí,
- g) místo pro připojení el. instalace a vody pro ZS,
- h) vyklizené staveniště a pozemky prosty práv třetích osob, které by byly v rozporu či znemožňovaly provádění díla.
- i) prostor pro vybudování Zařízení staveniště (buňkoviště a skladovací plocha) o min.80 m²

- 6.3 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody a časové prodlevy vzniklé v důsledku pozdního , nebo neúplného splnění povinností dle bodu 6.1. a 6.2. této smlouvy nebo za škody a časové prodlevy vzniklé v důsledku poskytnutí nepravdivých informací objednatelem.
- 6.4 Převzetím věcí dle bodu 6.2. této smlouvy od objednatele zhotovitel odpovídá za jejich ztrátu nebo vzniklou škodu na nich, ledaže prokáže existenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu.
- 6.5 Zhotovitel je povinen prověřit, zda předaná projektová dokumentace je úplná co do rozsahu a zda je tato projektová dokumentace vhodná k provedení díla. Prověřením vhodnosti pro účely plnění závazku založeného touto smlouvou se rozumí zjištění zjevných nedostatků, tj. nedostatků zjistitelných vizuální prohlídkou dokumentace a staveniště, aniž by zhotovitel byl povinen cokoli v projektové dokumentaci přepočítávat nebo jiným způsobem jinak než vizuálně prověřovat. Jestliže zhotovitel zjistí neúplnost či vpředu vymezenou nevhodnost předané projektové dokumentace, sepíše seznam těchto nedostatků a předloží písemně objednateli požadavky na jejich odstranění, včetně uvedení výčtu dokumentů, které potřebuje ke splnění závazku založeného touto smlouvou.
- 6.6 Objednatel, za účelem zhotovení díla, umožní zhotoviteli vstup do objektů. Dále poskytne účinnou součinnost pro získání potřebných povolení a rozhodnutí souvisejících s dílem.

VII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

- 7.1 Objednatel má v užívání, tedy ve smyslu ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku opatřil pozemky a objekty, určený k výstavbě a rekonstrukci. Objednatel je proto ve smyslu ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem zhotovovaného díla.
- 7.2 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.
- 7.4 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti znečišťování komunikací.

- 8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 o požární ochraně. Za škody, vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených ustanovení nese odpovědnost zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje v období záruky za dílo spolupůsobit i v případech mimo záručních oprav v čase a ceně obvyklé pro místo výkonu Liberec – Vesec.
- 8.7 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.“
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci ROP, tj. do konce roku 2027.“

IX. Řízení stavby a provádění díla

- 9.1 Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:

Technický dozor objednatele : Ing. Petr Jirkův – DEVELOPER CZ s.r.o.

Zástupce zhotovitele : Miroslav procházka

- 9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávací projektovou dokumentací, s vyjádřením stavebního úřadu MML a podle platných ČSN a obecně závazných právních předpisů. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace zajišťované zhotovitelem musí splňovat české případně evropské normy a zákonné předpisy závazné na území České republiky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
- 9.3 Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy, zejména článku 4 a 5 této smlouvy.
- 9.4 O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník, musí být během pracovní doby přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž technickému dozoru objednatele. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických podmínkách apod. Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli.
- Pravidla vedení a zápisů do stavebního deníku byla dohodnuta takto:

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jak s pevnými, tak s perforovanými, pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První průpis je určen technickému doзору. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba a to v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřebné záznamy technický dozor a osoby, jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz tyto záznamy podepisuje. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem technického doзору, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem technického doзору souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření technického doзору k zápisu stavbyvedoucího, za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému doзору prokazatelně předán. V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit a doplňovat tuto smlouvu o dílo.

9.5 Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku. Nebude-li stanoveno jinak, jsou takovými osobami technický dozor objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele.

9.6 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, nebo se stanou tuto nepřístupnými, vyzve zhotovitel nejméně **tři** pracovní dny před jejich zakrytím objednatele zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu této kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k jejich kontrole, je povinen umožnit mu jejich dodatečnou kontrolu na jeho žádost a v tomto případě nese náklady s tím spojené zhotovitel.

Nedostaví-li se v uvedeném termínu objednatel, je stavbyvedoucí zhotovitele oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Tím však není dotčena výše uvedená povinnost zhotovitele. Osobou oprávněnou k výkonu oprávnění objednatele je jeho technický dozor.

9.7 Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla smlouvou o dílo a dalšími pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. určit záměnu projektovaných materiálů, stav. hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se zvýšením dohodnuté ceny za dílo. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Toto rozhodnutí je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má za to, že s rozhodnutím objednatele souhlasí.

9.8 Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle ve smyslu ust. § 156 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Na vyžádání objednatele, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit platný doklad o schválení výrobku nebo certifikát nebo prohlášení o shodě.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

- 9.9 Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do doby jejich zabudování a předání díla objednateli.
- 9.10 Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné provedení díla ve smyslu ust. § 2607 občanského zákoníku.
- 9.11 Stavební činnost zhotovitele nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí. Ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
- 9.12 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává však i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.13 Subdodavatelé zhotovitele. Veškeré závazky a odpovědnost, plynoucí ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel tak jako by předmětné části díla prováděl sám. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli seznam rozhodujících subdodavatelů, kteří budou zajišťovat pro zhotovitele samostatné části díla o předpokládaném finančním objemu větším než 5% z celkové ceny díla včetně kontaktů na rozhodující osoby subdodavatelů.
- 9.14 Před zahájením stavby si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasit seznam známých subdodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo navrženého subdodavatele odmítnout.
- 9.15 Případná změna subdodavatelů v průběhu provádění díla je podmíněna souhlasem objednatele. Odsouhlasení proběhne při kontrolním dnu stavby před zahájením prací novým subdodavatelem.
- 9.16 Současně se v této otázce musí zhotovitel řídit závaznými pokyny poskytovatele dotace stanovenými v materiálu Regionální operační program NUTS II Severovýchod, jeho aktuálním Prováděcím dokumentu a Příručce pro žadatele a příjemce.
- 9.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu se zadávací dokumentací, je zhotovitel povinen na vlastní náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne.
- 9.18 Zhotovitel zajistí organizaci výstavby po dobu rekonstrukce minimalizaci omezení pro stávající nepřerušovaný provoz pronajímané restaurace, a v 2. NP. umístěných kanceláří objednatele.

X. Předání díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, bránící užívání. V takovém případě není v prodlení objednatel, nýbrž je v prodlení zhotovitel. Pokud dílo při předání vykazuje vady nebo nedodělky, odstraní dodavatel tyto vady a nedodělky nejpozději do 15 dnů od data převzetí díla zadavatele, popř. v době přiměřené s ohledem na charakter vady popř. nedodělku.

10.2 Smluvní strany se dohodly na odevzdání a převzetí celého díla, které se uskuteční v místě jeho provádění zápisem. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně, a to nejpozději 15 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě smluvní strany povinny sepsat předávací protokol, který obě smluvní strany řádně podepíší. Součástí tohoto protokolu bude i soupis vad a nedodělků s uvedením termínů pro jejich odstranění. Den podepsání tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami je dnem zhotovení, předání a převzetí díla. Pokud k předání a převzetí díla nedojde, resp. nedojde mezi smluvními stranami ke shodě, bude o tomto neprodleně pořízen zápis s uvedením důvodů neshody a se stanoviskem jednotlivých smluvních stran a obě smluvní strany tento zápis podepíší. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou garanční a reklamační podmínky díla, které zhotovitel předá objednateli v den jeho podpisu a na jejichž dodržování je vázána záruka.

10.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla pro kolaudační řízení, a to nejpozději v den převzetí díla.

Zhotovitel předá při zahájení přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména :

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
- atesty a certifikáty použitých materiálů;
- předání protokolů osvědčujících úspěšné provedení zkoušek a revizí, jejichž provedení ve smyslu této smlouvy stanoví dohoda smluvních stran, obecně závazné předpisy nebo ČSN;
- další doklady vyplývající z povahy díla, této smlouvy a platných právních předpisů;
- geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem.

Výše uvedenými doklady prokazuje dodavatel řádné provedení zakázky. Bez jejich předložení se nepovažuje zakázka za řádně ukončenou a zadavatel není povinen zhotovenou zakázku převzít.

10.4 Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu

10.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupůsobit při průběhu kolaudačního řízení stavby (díla), i když zde nebude mít postavení účastníka řízení.

Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné kolaudačním řízením, a to ve lhůtách stanovených kolaudačním rozhodnutím.

10.6 Pokud vznikne prodlení z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se doba plnění této smlouvy o dobu vyvolanou tímto zpožděním včetně vlivů způsobených posunem do jiného období (např. vliv klimatických podmínek na technologické postupy).

10.7 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

XI. Vady díla a záruky za jakost

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v rozsahu **60** měsíců počínaje dnem převzetí díla objednatelem za předpokladu dodržení garančních a reklamačních podmínek, které budou předány zhotovitelem s předávacím protokolem stavby. Výjimku ze záruky za celý předmět veřejné zakázky tvoří prvky TZB - technické zařízení budov. Záruka těchto prvků se bude řídit zárukou jejich výrobce popř. dodavatele a bude min. 24 měsíců - u zdrojů světla je stanovena počtem odsvícených hodin dle výrobce.

Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou dobu běhu výše uvedené záruční doby.

11.2 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady písemně oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle bodu 11.1 smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k odstranění zjištěné vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a pokud to bude technicky možné. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění zjištěné vady, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a pokud to bude technicky možné. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

XII. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení s termínem dokončení díla zaviněném zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla.

12.2 Za nesplnění termínů dokončení uzlových bodů – milníků, uvedených v časovém harmonogramu, který je přílohou této smlouvy č. 2, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý uzlový bod a den prodlení.

12.3 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý případ a den.

12.4 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti stanovené zvláštními orgány v zabezpečení dopravní obsluhy území, či poruší stanovené dohody, předpisy, či nařízení vůči provozovatelům hromadné dopravy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ.

12.5 Za nedodržení termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, do 15 dnů, od předání díla, nebude-li v protokole o předání a převzetí díla dohodnuto jinak, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.

12.6 Za nedodržení termínu zahájení odstraňování reklamovaných vad dle ustanovení odst. 11.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu a za každý případ prodlení.

- 12.7 Za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění a za každý případ prodlení.
- 12.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.9 Oznámení o uložení smluvní pokuty musí předcházet projednání smluvní pokuty se zhotovitelem, z kterého bude vždy pořízen písemný záznam (protokol) se stanoviskem smluvních stran. Na základě tohoto protokolu a zvážení všech skutečností rozhodne objednatel o udělení, či neudělení smluvní pokuty zhotoviteli. Oznámení o udělení musí vždy obsahovat závěrečné stanovisko objednatele k protokolu a obsahovat popis a časové určení událostí, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo rozhodnutí objednatele účtovat smluvní pokutu.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel. Pokud již bude veškerá fakturace ukončena, má objednatel automatické právo inkasovat pokutu ze složené bankovní záruky.

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 13.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má dodavatel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

Číslo pojistné smlouvy a jméno pojišťovacího ústavu, se kterým má pojistnou smlouvu ke dni uzavření smlouvy o dílo uzavřenu a skutečnou výši pojistného krytí:

- a) **věcné škody** na budov. díle do hodnoty kontraktu 15 000 000,- Kč
- b) **odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s budováním díla 15 000 000,- Kč

- 13.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele, prokáže kdykoliv platnost této smlouvy objednateli, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k prokázání platnosti pojistné smlouvy.

XIV. Zajištění závazků zhotovitele

- 14.1 Řádné provádění díla bude zajištěno finanční zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „**finanční záruka za provedené dílo**“). Výše této záruky bude činit celkem 400.000,- Kč.

- a. Finanční záruku za provedené dílo (originál prohlášení výstavce vystaveného bankou podle § 2029 a násl. občanského zákoníku) předloží zhotovitel objednateli do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však před zahájením prací dle smlouvy o dílo. Finanční záruka za provedené dílo musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 400.000,- Kč. Finanční záruka za provedené dílo bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Objednatel vrátí zhotoviteli finanční záruku za provedení díla do 14 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí díla a od zhotovitele obdržel rovněž finanční záruku za kvalitu díla. Případné nesložení finanční záruky za provedené dílo bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
- b. Finanční záruka za provedené dílo zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - i, povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - ii, povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - iii, povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.
- c. Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruku za provedené dílo v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
- d. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedené dílo do 14 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a od zhotovitele obdržel rovněž záruku za kvalitu díla.

14.2 Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno finanční zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „**finanční záruka za kvalitu díla**“) ve výši 500.000,- Kč.

- a. Finanční záruku za kvalitu díla (originál prohlášení výstavce vystaveného bankou podle § 2029 a násl. občanského zákoníku) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Finanční záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 500.000,- Kč. Jestliže zhotovitel nepředloží finanční záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. Objednatel vrátí zhotoviteli finanční záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla. Finanční záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - i. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody,
 - ii. povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.
- b. Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
- c. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30-ti dnů po uplynutí záruční doby díla.

XV. Podmínky odstoupení od smlouvy

- 15.1 Tuto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran s účinky ke dni, který si strany dohodnou.
- 15.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 15.3 Od této smlouvy lze odstoupit jen z důvodů výše uvedených, a nebo z důvodů, které jsou uvedeny v občanském zákoníku. Smlouvu o dílo lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude mít zájem změnit obsah této smlouvy, zavazuje se o svém záměru písemně informovat druhou smluvní stranu alespoň s měsíčním předstihem. Spolu se svým oznámením je povinna zaslat v písemné formě návrh dodatku smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré možné úsilí k tomu, aby buď došlo v jednoměsíční lhůtě po doručení návrhu dodatku smlouvy k jejímu uzavření, nebo došlo k odmítnutí uzavření dodatku. Pro vyloučení povinností smluvní strany uvádějí, že druhá smluvní strana není povinna akceptovat uzavření dodatku.
- 16.2 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:
- živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),
 - katastrofy,
 - nezaviněné havárie,
 - válečný stav,
 - občanské nepokoje,
 - archeologický průzkum, který negativně ovlivňuje plynulost výstavby.
- 16.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. jiných platných obecně závazných právních předpisů.
- 16.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

16.7 Zhotovitel souhlasí s tím, že bude spolupůsobit při finanční kontrole dle usnesení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

16.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a poskytovatele dotace za předem dohodnutých podmínek a za předpokladu, že ve zveřejněné kopii smlouvy budou odstraněna zneužitelná data.

16.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh:

Přílohy: č. 1 – oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

č. 2 - HMG

č. 3 – Kopie pojistné smlouvy č. 8602947112

V *Liberec* dne *26.3.2014*

V Jablonci nad Nisou dne 26.3.2014

NISAINVEST, spol. s r.o.

Koněvova 1965 208
130 00 Žižkov, Praha 3 ②
DIČ: CZ48290262
OR Městský soud Praha, odd.C.vl. 202981

Za objednatele



Za zhotovitele : Jaroslav Kůla
jednatel společnosti

SOKOLOVNA VESEC (D/12-040-RDS)

Rekapitulace nákladů

SO 101 – DEMOLICE, HTÚ				305 167,83
SO 102 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				515 163,38
SO 701-1 – SOKOLOVNA – STAVEBNÍ ČÁST				4 264 761,02
SO 701-2 – SOKOLOVNA – ZTI				230 699,46
SO 701-3 – SOKOLOVNA – VYTÁPĚNÍ				471 835,81
SO 701-4 – SOKOLOVNA – VZDUCHOTECHNIKA				50 861,12
SO 701-5 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				479 529,64
SO 701-6 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				44 305,27
SO 702 – UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM				512 540,23
SO 703 – PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY				365 901,03
SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY				122 756,75
SO 802 – OPLOCENÍ				249 498,72
mezisoučet celkem				7 613 020,27
VRN	%	0,025	7 613 020,27	190 325,51
Náklady celkem				7 803 345,77
DPH 21 %	%	0,210	7 803 345,77	1 638 702,61
Celkové náklady včetně DPH				9 442 048,38

Vypracoval :

Datum :

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a situace stavby (s výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů). Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být $\geq 2,8$ mm.

Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 101 - Demolice a HTÚ

Rekapitulace ceny objektu

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE	196 207,74
2	801-3	DEMOLICE A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	48 991,68
3	822-1	KOMUNIKACE - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	59 968,41
4		mezisoučet celkem	305 167,83

5	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	305 167,83	7 629,20
---	--------------------------------	---	-------	------------	----------

6	SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem				312 797,02
7	DPH 21 %	%	0,210	312 797,02	65 687,38
8	SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem, vč. DPH				378 484,40

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 1	122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - hrací plocha, prostor pro hrací prvky, úpravy části terénu na pozemku pro další sadové úpravy	M3	226,800	58,85	13 347,18
001 2	122201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. 1-3	M3	226,800	13,04	2 956,34
001 3	122202201 ODKOPÁVKA PRO SILNICE V HORNINÁCH TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVÉ DO 100 M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro jednotlivé typy zpevněných ploch	M3	207,600	60,50	12 559,80
001 4	122202209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY PRO SILNICE V HORNINĚ TŘ. 3	M3	207,600	12,36	2 565,94
001 5	121101101 SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ DO 50M	M3	112,500	14,91	1 676,81
001 6	112201103 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU D -70CM	KUS	5,000	382,25	1 911,25
001 7	111201101 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN I KOŘENŮ Z PLOCHY DO 1000M2	M2	75,000	17,99	1 349,25
001 8	174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM - po odstraněných pařezech	M3	10,000	41,75	417,50
001 9	171203111 ULOŽENÍ A ROZHRNUTÍ VÝKOPKU V ROVINĚ - základní terénní úpravy v ploše pozemku	M3	55,200	119,35	6 588,12
001 10	171101103 NÁSYPY ZE SOUDRŽNÝCH ZEMIN HUTNĚNÉ 100% PS - dtto	M3	37,500	30,47	1 142,63
001 11	171151101 HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ	M2	120,000	17,55	2 106,00
001 12	162701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 odvoz přebytečné zeminy z HTÚ	M3	331,700	102,36	33 952,81
001 13	162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4	M3	1658,500	12,27	20 349,80
001 14	162301423 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU DO 5KM PRŮMĚRU D-70CM	KUS	5,000	362,42	1 812,10
001 15	162301923 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZŮ D-70CM - 5x	KUS	25,000	57,75	1 443,75
001 16	162301501 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KŘOVIN DO 5KM	M2	75,000	30,14	2 260,50
001 17	171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	331,700	12,23	4 056,69
001 18	171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	T	563,890	152,00	85 711,28
Zemní práce celkem					196 207,74

Demolice a bourání konstrukcí

006 19	981011111 DEMOLICE OBJEKTŮ PROVÁDĚNÉ POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM DŘEVĚNÝCH LEHKÝCH JEDNOSTRANNĚ OBITÝCH - otevřený přístřešek (provede-li si demontáž investor nebude tato položka účtována !)	M3	56,250	30,86	1 735,59
013 20	961044111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - staré základové kce v ploše pozemku	M3	8,100	1 639,00	13 275,90
013 21	966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ.- kolem pozemku	M	140,000	59,95	8 393,00
013 22	966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ. - ve dvoře	M	35,000	59,95	2 098,25
013 23	767920810 DMTŽ VRÁTEK V OPLOCENÍ PLOCHY DO 2M2	KUS	1,000	91,85	91,85
013 24	767920840 DMTŽ VRAT V OPLOCENÍ PLOCHY DO 10M2	KUS	3,000	379,50	1 138,50
013 25	979082111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M	T	21,191	156,00	3 305,80
013 26	979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	21,191	190,85	4 044,30
013 27	979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM	T	317,865	14,36	4 564,54
013 28	979098231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD	T	19,191	539,00	10 343,95
013 29	979098299 BEZ POPLATKU - KOVOŠROT	T	2,000	-	-
Demolice a bourání konstrukcí celkem					48 991,68

Komunikace - bourání konstrukcí

221 30	113106123 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ NEBO KOMUNIKACÍ	M2	105,000	52,60	5 523,00
221 31	113107182 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z PLOCHY DO 200M2 ŽIVIČNÝCH TL.10CM - část dvora a vjezdu + chodník před hlavním vstupem	M2	95,000	39,50	3 752,50
221 32	113201111 VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - Kašparova ulice	M	70,000	42,85	2 999,15
221 33	113201111 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - vjezdy	M	6,000	42,85	257,07
221 34	113201112 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK SILNIČNÍ LEŽATÝ - vjezdy	M	12,000	51,37	616,44
221 35	113204111 VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ	M	15,000	25,60	384,00
221 36	113106241 ROZEBRÁNÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - prefabrikáty a panely uložené na pozemku a u vjezdové brány do zahrady	M2	40,000	18,76	750,20

SO 101 - DEMOLICE, HTÚ

221	37	113107131	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ DO 50M2 Z BETONU TL. 15CM - klíny na vjezdech
221	38	979087212	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
221	39	979084216	VODOROVNÁ DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT PO SUCHU DO 5KM
221	40	979084219	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU VYBOURANÝCH HMOT ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5KM
221	41	979099115	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETONOVÉ KONSTRUKCE
221	42	979099145	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ASFALTOVÉ POVRCHY

Komunikace - bourání konstrukcí celkem

M2	6,000	254,65	1 527,90
T	83,725	79,20	6 631,02
T	83,725	338,25	28 319,98
T	83,725	16,17	1 353,83
T	66,525	82,50	5 488,31
T	17,200	137,50	2 365,00
			59 968,41

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy**

V objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy nejsou zatím uvažovány případné náklady spojené s úpravou krytí nad vedením teplovodu.

Rekapitulace ceny objektu

1	822-1	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A PLOCH				187 170,42
2	822-1	KRYTY KOMUNIKACÍ A PLOCH				227 469,81
3	822-1	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				58 797,89
4	822-1	OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A PLOCH				15 874,54
5	822-1	PŘESUNY HMOT				25 850,72
6		mezisoučet celkem				515 163,38
7		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	515 163,38	12 879,08
8		SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem				528 042,46
9		DPH 21 %	%	0,210	528 042,46	110 888,92
10		SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem, vč. DPH				638 931,38

	Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
		Podkladní vrstvy komunikací a ploch				
001	1	181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - jednotlivé zpevněné plochy	M2	541,900	11,28	6 109,92
221	2	564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR. 32-63MM TL. 20CM	M2	358,800	175,60	63 005,28
221	3	564811111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 50MM - FR. 8-16MM	M2	358,800	122,34	43 895,59
221	4	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - FR. 4-8MM	M2	358,800	125,00	44 850,00
221	5	564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR.32-63MM TL. 20CM - plocha se zatravnovacími deskami, fr. 0-45mm	M2	225,000	113,60	25 560,00
221	6	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm	M2	225,000	16,67	3 749,63
		Podkladní vrstvy komunikací a ploch celkem				187 170,42

		Kryty komunikací a ploch				
221	7	596412212 KLADENÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA	M2	225,000	92,40	20 790,00
221	8	592419000 DODÁVKA - VEGETAČNÍ DESKA PLASTOVÁ TL. 6CM, VČ. UKONČOVACÍCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ (POPŘ. PLECHOVÉ OBRUBY)	M2	229,500	118,00	27 081,00
221	9	571907118 POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENÝCH DO 70 KG/M2 - výplň vegetačních desek (70 % kamenivo + 30% humus)	M2	225,000	19,25	4 331,25
221	10	596211112 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2	M2	109,700	145,00	15 906,50
221	11	592450380 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, PŘÍRODNÍ	M2	111,894	129,25	14 462,30
221	12	596811222 KLADENÍ DLAŽDIC PRO PĚŠÍ VEL. 0,25 M2 DO LOŽE Z KAMENIVA DO 300M2	M2	161,000	125,00	20 125,00
221	13	592457100 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ VYMÝVANÁ VEL.40 X 40 CM	M2	164,220	214,50	35 225,19
221	14	591111111 KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM	M2	88,100	230,45	20 302,65
221	15	591111111 KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM - dlažba plochy v chodníku na výjezdu do ul. Nad sokolovnou	M2	12,720	230,45	2 931,32
221	16	583801200 DODÁVKA - KOSTKA DLAŽEBNÍ 10/10 ŠTÍPANÁ - ŽULA	T	28,040	2 365,00	66 314,60
		Kryty komunikací a ploch celkem				227 469,81

		Doplňující konstrukce a práce				
221	17	917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - Kašparova ulice	M	70,000	108,50	7 595,00
221	18	917762111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUB LEŽATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - vjezdy	M	16,000	108,50	1 736,00
221	19	592174600 DODÁVKA - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO 2-15 100X15X25CM	KUS	86,860	79,75	6 927,09
221	20	917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU C12/15 - ohraničení ploch z kamenné dlažby (alt. pás z kamenných dlažebních kostek)	M	18,000	108,35	1 950,30
221	21	583803730 DODÁVKA - OBRUBNÍK Z KAMENE PŘÍMÝ 15X25CM I/2 A (ŽULA)	M	18,360	445,50	8 179,38
221	22	916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu	M	90,000	73,70	6 633,00
011	23	13358400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM	T	0,855	15 675,00	13 402,13
221	24	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
221	25	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	2 750,00	2 750,00
221	26	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1,000	4 125,00	4 125,00
		Doplňující konstrukce a práce celkem				58 797,89

		Opravy a údržba komunikací				
221	29	919735112 ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÝCH KRYTŮ TL. 5-10CM - Kašparova ulice, výměna obrubníků	M	78,000	34,43	2 685,54
221	30	566903112 VYSRAVENÍ PODKLADŮ KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ PO PŘEKOPECH - pás vozovky MK u výměny obrubníků	T	5,000	424,60	2 123,00
221	31	566501111 ÚPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENÉ 0,10M3/M2 - dtto	M2	25,000	43,07	1 076,63
221	32	573211111 POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto	M2	25,000	6,11	152,63
221	33	572341112 VYSRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH ASFALTOVÝ BETON ACO -7CM - dtto	M2	25,000	321,75	8 043,75
221	34	938909311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z POVRCHU KOMUNIKACÍ BETONOVÝCH, ŽIVIČNÝCH	M2	500,000	0,28	137,50
221	35	899332111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20CM SNÍŽENÍ POKLOPU - stávající RŠ	KUS	1,000	649,00	649,00
221	36	899432111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20M SNÍŽENÍ ŠOUPĚTE	KUS	2,000	503,25	1 006,50
		Opravy a údržba komunikací celkem				15 874,54

Přesuny hmot

SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCH

221 37 998223011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM
Přesuny hmot celkem

T	461,620	56,00	25 850,72
			25 850,72

Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 701 - Sokolovna (stavební část)

Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 701 Sokolovna není ocenění elektroinstalace, vytápění, zarážkové instalace, vzduchotechnika, případně další technických instalací v objektu. Tyto rozpočty jsou provedeny specialisty a kompletací ceny objektu SO 701 provede GP.

Vykližení objektu pro provedení stavebních prací zajistí investor. V rozpočtu je uvedena položka s hodinovou zúčtovací sazbou pro výpomoc zhotovitele stavby s vyklizením objektu. Stanovení součinitele bude předmětem dohody při objednání o předání staveniště.

Ocenění demontáže rozvodů a zařízení stávajících instalací v objektu (elektro, ZTI, ÚT a dalších) a jejich odvoz + likvidace je součástí rozpočtů specialistů).

Ve 2. NP je v rozpočtu uvedena oprava vnitřních stěn pouze v nezbytném rozsahu po provedení výměny oken, rozvodů elektřiny, vč. drobné opravy omítek stropů v místě stavebních zásahů, vč. obnovy maleb. Podlahových krytin a ostatních ploch stěn a stropů ve 2. NP se další stavební úpravy nedotknou.

Pro provedení odkopávky uvnitř objektu pro novou skladbu podlah P1+P2 se uvažuje s použitím malé strojní mechanizace. Pro vjezd mechanizace se uvažuje s dočasným odbouráním parapetního zdiva v m. č. 1.15.

Součástí rozpočtu nejsou stavební úpravy suterénu – kromě provedení výměny oken a úpravy omítek ostění a okenních výplní. Další stavební práce v 1. PP nejsou uvažovány.

Dešťová kanalizace odvádějící vodu ze střechy objektu je zahrnuta do rozpočtu objektu SO 701 Sokolovna.

Sanitární doplňky (mýdelníky, zásobníky ručníků, držáky toaletního papíru atd., vč. zetů vybavení pro imobilní osoby (madla...), vč. zemních prací pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu jsou součástí rozpočtu ZTI.

V prostoru restaurace se uvažuje pouze s provedením doplnění omítek na nové přičce oddělující prostor c m.č. 1.07, 1.08 a doplnění omítek po zazdívkce oken v m.č. 1.10. V ploše opravy fasády není zahrnuta plocha fasády restaurace – viz. grafické vyznačení ve výkresu pohledů.

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr jsou výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů. Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být $\geq 2,8$ mm.

Rekapitulace ceny objektu

1	801-3	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	317 352,45
2	800-1	ZEMNÍ PRÁCE	166 786,59
3	801-1	ZÁKLADY	4 415,35
4	801-1 (4)	SVISLÉ KONSTRUKCE	133 919,73
5	801-1 (4)	ÚPRAVY PLOCH V NITŘNÍCH	259 663,66
6	801-1 (4)	ÚPRAVY PLOCH VNĚJŠÍCH	309 655,49
7	801-1	PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	294 305,22
9	801-1	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	84 472,67
10	801-1	PŘESUNY HMOT HSV	80 860,28
11	800-6	LEŠENÍ A LEŠŇOVÉ KONSTRUKCE	120 668,62
12	827-1	TRUBNÍ VEDENÍ	43 917,94
13	800-711	IZOLACE PROTI VODĚ	86 266,59
14	800-712	POVLAKOVÉ KRYTINY	14 035,46
15	800-713	TEPELNÉ IZOLACE	188 996,86
16	800-762	TESAŘSKÉ KONSTRUKCE	380 565,03
17	800-763	SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE	60 436,42
18	800-764	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	61 973,09
19	800-766	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE	845 616,64
20	800-767	ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	169 845,63
21	800-771	PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY	64 908,18
22	800-775	PODLAHY DŘEVĚNÉ - SPORTOVNÍ PODLAHA	407 729,46
23	800-777	PODLAHY LITÉ	5 964,37
24	800-781	OBKLADY KERAMICKÉ	53 092,32
25	800-783	MALBY A NÁTĚRY	107 475,49
	800-767	OSTATNÍ	1 837,50
26		mezisoučet celkem	4 264 761,02

27	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	4 264 761,02	106 619,03
----	--------------------------------	---	-------	--------------	------------

28	SO 701 - Sokolovna (stavební část) celkem				4 371 380,05
29	DPH 21 %	%	0,210	4 371 380,05	917 989,81

SO 701 - Sokolovna (stavební část), vč. DPH

5 289 369,86

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Bourání a podchycování konstrukcí					
013 1	968061112 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2	KUS	170,000	3,25	551,65
013 2	968061125 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2	KUS	19,000	5,39	102,41
013 3	968071112 VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2	KUS	8,000	7,32	58,52
013 4	968071125 VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2	KUS	2,000	9,74	19,47
013 5	968062355 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 2M2	M2	22,938	71,50	1 640,07
013 6	968062356 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 4M2	M2	5,619	58,85	330,68
013 7	968062357 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH PŘES 4M2	M2	59,723	50,99	3 044,98
013 8	968062455 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ DO 2M2	M2	1,725	72,05	124,29
013 9	968062456 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PŘES 2M2	M2	8,662	67,65	585,98
013 10	968072244 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN KOVOVÝCH JEDNODUCHÝCH DO 1M2	M2	4,760	129,25	615,23
013 11	968072455 VYBURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2M2	M2	14,578	110,00	1 603,58
013 12	968072456 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PŘES 2M2	M2	5,713	84,15	480,75
013 13	968072558 VYBOURÁNÍ VRAT PLOCHY DO 5M2 KOVOVÝCH	M2	3,298	64,90	214,04
013 14	968072866 VYBOURÁNÍ ROLET Z VLNITÉHO PLECHU PLOCHY PŘES 2M2	M2	39,270	21,45	842,34
013 15	976076111 DMTŽ SCHRÁNKY ROLET A FIREMNÍCH ŠTÍTŮ KOVOVÝCH	M	12,350	22,33	275,78
013 16	968062747 BOURÁNÍ STĚN DŘEVĚNÝCH PLNÝCH PEVNÝCH I OTEVÍRAVÝCH PŘES 4M2 - boční stěny u pódia	M2	31,350	24,04	753,50
013 17	967031732 PŘISEKÁNÍ ZDIVA CIHELNÉHO NA MV,MVC DO TL.10CM - výplň ozubu špalet	M2	20,458	58,85	1 203,95
013 18	962032231 BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MV,MVC - zidky schodiště u vstupu + atika u opravované části střechy	M3	2,061	294,80	607,58
013 19	961044111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - pod zídkami a schody vstupu	M3	1,170	1 287,00	1 505,79
013 20	963022819 DMTŽ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KAMENE - vstup	M	10,000	33,39	333,85
013 21	962031132 BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 10CM	M2	30,082	39,00	1 173,05
013 22	962031133 BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 15CM	M2	11,041	47,08	519,81
013 23	962081131 BOURÁNÍ PŘÍČEK, OKEN Z TVÁRNIC SKLENĚNÝCH TL.10CM	M2	1,000	47,58	47,58
013 24	965042141 BOURÁNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 4M2 - v prostoru podlah tělocvičny mč. 1. 11 - 1. 14	M3	21,262	1 133,00	24 089,85
013 25	965043341 BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ DO TL.10CM PLOCHY PŘES 4M2 - podlahy nad prostorem 1. pp	M3	6,280	1 149,50	7 218,86
013 26	965043441 BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ TL. NAD 10CM PLOCHY PŘES 4M2 - ostatní podlahy, mč.1.15 - 1. 17	M3	6,064	973,50	5 903,30
013 27	965081213 BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL.10 MM Z PLOCHY PŘES 1M2	M2	25,051	26,62	666,86
013 28	965081333 BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2	M2	46,711	52,25	2 440,65
013 29	965081333 BOURÁNÍ PODLAH Z LITÉHO TERACA TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2	M2	25,156	52,25	1 314,40
013 30	965031131 BOURÁNÍ PODLAH Z CIHEL NA PLOCHO Z PLOCHY NAD 1M2 - podklady pod trámy podlahy v m.č. 1.11 - 1.14 (dle výsledku sondy)	M2	78,000	20,57	1 604,46
013 31	965082923 ODSTRANĚNÍ NÁSYPU DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 2M2 - na záklopu stropu nad 2.NP + odstranění stropu m.č.1.15	M3	7,788	147,40	1 147,95
013 32	978013191 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - z plochy ostění otvorů	M2	27,663	30,47	842,89
013 33	978013191 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - poznámka č..26	M2	13,775	30,47	419,72
013 34	978013191 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - pod provedení nových obkladů na ploše stávajících stěn	M2	44,038	30,47	1 341,84
013 35	978013141 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 30% - ostatní plochy 1.np	M2	699,007	9,35	6 535,72
013 36	978011141 OTLUČ OMÍTKY VNITŘNÍCH MV,MVC STROPŮ DO 30% - část v 1.np	M2	26,800	11,72	313,96
013 37	978015291 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% -plocha ostění otvorů	M2	21,363	24,37	520,51
013 38	978015291 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% - sloupky portálu	M2	20,160	24,37	491,20
013 39	978015241 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 30% - ostatní plocha stávající fasády se započtením rozvinuté šíře profilace fasády	M2	560,113	7,32	4 097,23
013 40	978036321 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH Z UMĚLÉHO KAMENE DO 10% - sokl	M2	66,192	3,52	233,00
013 41	978059541 ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ KERAMICKÝCH Z PLOCHY PŘES 1M2	M2	40,875	35,15	1 436,55
013 42	971033651 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM	M3	7,154	422,95	3 025,78
013 43	971033651 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM - pracovní otvor pro vjezd mechanizace (odbourání parapetního zdiva)	M3	1,064	422,95	450,02
013 44	971033641 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ DO TL. 30CM	M3	1,806	374,55	676,44

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

013	45	974032664	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X15CM
013	46	974032666	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X25CM
013	47	974031153	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10X10M - obnova profilace sloupů u vstupu
013	48	973031325	VYBOURÁNÍ KAPES VE ZDI CIHELNÉ MVC PL. 0,10M2 HL. 30CM - pro uložení zhlaví částí nosníků překladů
013	49	973031151	VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ VE ZDI CIHELNÉ MVC PLOCHY > 0,25M2 - pro osazení zapuštěných WC a pro rozvaděče
013	50	976074121	VYBOURÁNÍ KOTEVNÍCH ŽELEZ ZE ZDI CIHELNÉ - kotvení žebřin
013	51	976082131	VYBOURÁNÍ OBJÍMEK, DRŽÁKŮ A VĚŠÁKŮ ZE ZDI CIHELNÉ - ostatní různé kotevní prvky po rozvodech TZB a sportovního náčiní
013	52	97101 - R	BOURACÍ PRÁCE PRO ROZVODY TZB - drážky, rýhy, průrazy, kapsy atd.
013	53	979011111	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ
013	54	979082111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M
013	55	979082121	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M
013	56	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM
013	57	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM
013	58	979098231	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD
013	59	979098211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - DŘEVO
013	60	979098214	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - IZOLACE, ASFALTOVÉ IZOLACE

Bourání a podchycování konstrukcí celkem

M	4,300	48,40	208,12
M	23,200	59,95	1 390,84
M	21,600	40,10	866,05
KUS	12,000	90,20	1 082,40
M3	1,150	1 435,50	1 650,83
KUS	24,000	39,00	935,88
KUS	20,000	17,55	350,90
HZS	40,000	137,50	5 500,00
T	9,110	132,00	1 202,52
T	214,160	112,20	24 028,75
T	856,640	12,49	10 695,15
T	214,160	190,85	40 872,44
T	4069,040	7,32	29 765,03
T	199,060	550,00	109 483,00
T	13,500	495,00	6 682,50
T	1,600	770,00	1 232,00
			317 352,45

Zemní práce

001	61	122201101	ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE - NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro okapový chodník
001	62	132201202	HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - dešťová kanalizace u objektu 701
001	63	132201209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TR. 3
001	64	130001101	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VÝKOPÁVKY V MÍSTĚ POZEMNÍCH VEDENÍ
001	65	13971110X	VÝKOP V UZAVŘENÉM PROSTORU HORNINY TR. 1-4 - pro novou konstrukci části podlah v objektu na úroveň - 0,560 (s využitím malé strojní mechanizace !)
001	66	162201201	VYVÁŽENÍ VÝKOPKU VODOROVNĚ DO 10M HORNINY TR. 1-4 (s využitím malé strojní mechanizace !)
001	67	162201209	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10M
001	68	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TR. 1-4
001	69	162701105	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ .VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4 - přebytková zemina
001	70	162701109	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TR. 1-4
001	71	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
001	72	171201211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA
001	73	174101101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH
001	74	119001421	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU KABELOVÝCH TRATÍ DO 3 KABELŮ
001	75	119001401	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU POTRUBÍ DO DN 200

Zemní práce celkem

M3	4,600	158,85	730,71
M3	101,120	230,45	23 303,10
M3	101,120	15,20	1 537,02
M3	5,000	178,75	893,75
M3	89,627	495,00	44 365,37
M3	89,627	88,00	7 887,18
M3	179,254	80,30	14 394,10
M3	89,627	78,10	6 999,87
M3	119,187	252,35	30 076,84
M3	595,935	12,27	7 309,14
M3	119,187	8,20	976,74
T	196,659	82,50	16 224,37
M3	76,150	141,75	10 794,26
M	10,000	94,60	946,00
M	3,000	116,05	348,15
			166 786,59

Základy

011	76	274313611	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-XC2 - pod zidky schodiště vstupu
011	77	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ
011	78	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ
011	79	279113131	ZÁKLADOVÁ ZEĎ TL.15CM SE ZÁLIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VČ TVÁRNIC
011	80	279361821	VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505

Základy celkem

M3	1,080	1 800,75	1 944,81
M2	4,610	149,21	687,84
M2	4,610	34,03	156,88
M2	2,250	476,28	1 071,63
T	0,020	27 709,50	554,19
			4 415,35

Svislé konstrukce

011	81	317941121	OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP I/IE/U/UE/L DO Č.12
011	82	317941123	OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP I/IE/U/UE/L DO Č.22
011	83	133834150	DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 100
011	84	133834250	DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 140
011	85	133834300	DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 160
011	86	317234410	VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHLY PLNÉ NA MC
011	87	346244381	PLETOVÁNÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ DO V. 20CM CIHLY NA MC
011	88	314231115	ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P 15 SMS 5 MPA - v půdním prostoru
011	89	314231194	ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL LÍCOVÝCH 29CM NA MC + SPÁROVÁNÍ - nad střechou
011	90	316381116	KOMÍNOVÁ KRYCÍ DESKA TL. 10CM S PŘESAHEM DO 7CM BETON C16/20
011	91	311231116	ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P15 NA MC 10 - zidky vstupního schodiště v původním tvaru
011	92	342272523	PŘÍČKA TL. 150MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3
011	93	342272248	PŘÍČKA TL. 75MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3
011	94	342272148	PŘÍČKA TL. 50MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3
011	95	317141226	PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1,75M
011	96	317141222	PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1M
011	97	342291121	UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. DO 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO - VĚ KOVOVÉ KOTVY
011	98	342291122	UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. PŘES 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO - VĚ KOVOVÉ KOTVY
011	99	346244341	OBEZDÍVKA POZEDNIC CIHLA PLNÁ 29CM NA MVC - u opravované střechy
011	100	434191431	OSAZENÍ STUPEŇ SCHODIŠŤOVÝ Z KAMENE OBOUSTRANNĚ ZAZDĚNÝ DO ZDIVA - osazení kamenných stupňů z demontáže
014	101	310238411	ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 1M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC
014	102	310239411	ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC
014	103	310239411	ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka pracovního otvoru + vyzdívka kolem okna v 2. np
014	104	310239411	ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka nik
014	105	349231811	PŘÍZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 15CM
014	106	349231821	PŘÍZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 30CM
014	107	310235241	ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,0225M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - drobné zazdívky po demontážích zařízení a rozvodů TZB
014	108	310236241	ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,09M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - dtto
014	109	310237241	ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,25M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - dtto

Svislé konstrukce celkem

T	0,058	5 358,15	310,77
T	0,619	4 924,50	3 048,27
T	0,062	18 375,00	1 139,25
T	0,196	18 375,00	3 601,50
T	0,467	18 375,00	8 581,13
M3	0,876	3 153,15	2 762,16
M2	5,667	383,67	2 174,26
M3	0,900	3 660,30	3 294,27
M3	0,400	7 173,60	2 869,44
M2	0,360	496,13	178,61
M3	3,150	2 697,45	8 496,97
M2	81,609	543,17	44 327,15
M2	11,623	335,90	3 904,11
M2	3,825	266,81	1 020,53
KUS	1,000	444,68	444,68
KUS	1,000	272,69	272,69
M	10,200	68,80	701,72
M	49,600	141,86	7 036,01
M2	1,125	317,52	357,21
M	10,000	248,43	2 484,30
M3	0,405	2 748,90	1 113,30
M3	7,095	2 579,85	18 304,04
M3	2,064	2 579,85	5 324,81
M3	2,535	2 579,85	6 539,92
M2	0,945	568,16	536,91
M2	1,890	882,00	1 666,98
KUS	30,000	46,67	1 400,18
KUS	10,000	91,88	918,75
KUS	5,000	221,97	1 109,85
			133 919,73

Úpravy povrchů vnitřních

011	110	611421331	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STROPŮ ROVNÝCH ŠTUKOVÝCH DO 30%
011	111	611131121	PENETRACE PODKLADU STROPŮ VNITŘNÍCH PROVÁDĚNÁ RUČNĚ
011	112	611471411	STROPNÍ ÚPRAVA ŠTUKEM TL. 3MM
011	113	612421331	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 30% - v úrovni 1. np
011	114	612131121	PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ
011	115	612471413	ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSAĐOU PŘÍLNAVOSTI
011	116	612421231	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 10% - 1. pp, 2. np - pouze opravy omítek stěn po osazení nových oken + část chodby a sklepa po inženýrských sítích
011	117	612474116	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN SMS TL 10MM - na novém zdivu z pórobetonu
011	118	612421432	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + 1X TKANINA - omítka dělicí příčky ze strany restaurace

M2	26,800	89,67	2 403,16
M2	26,800	34,84	933,69
M2	26,800	105,84	2 836,51
M2	699,007	77,91	54 459,64
M2	699,007	27,49	19 215,00
M2	699,007	70,71	49 424,69
M2	109,471	39,40	4 312,72
M2	119,039	152,88	18 198,68
M2	11,470	242,55	2 782,05

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

011	119	612451121	VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA CEMENTOVÁ HLADKÁ - pod obklady na stávajícím zdivu
011	120	622211001	MTŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ STĚNA PS DESKY DO TL. 40MM - obklad izolantem v ostěních, nadpražích a parapetních plochách otvorů
011	121	283763610	DODÁVKA - DESKA POLYSTYRÉN XPS TL. 30MM - cca 2-4cm (průměr 3 cm)
011	122	612131121	PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ - ostění
011	123	612471413	ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSAĐOU PŘÍLNAVOSTI - vnitřní plochy ostění
011	124	622405932	KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA - úprava na hranách vnitřních ostění a parapetní plochy
011	125	612425931	OMÍTKA VNITŘNÍCH OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ - omítka u sklepních oken a jejich šikmých parapetních ploch
011	126	613421173	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ PILÍŘŮ ROVNÝCH - na komínu na půdě
014	127	611401311	OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - m.č. 1.18 a 1.19
014	128	611401311	OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - 2.np v m.č. 2.02
014	129	612409991	ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD - m.č. 1.18- 1.19 kolem nové příčky
772	130	21690311X	OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - venkovní schody a podesta
772	131	21690311X	OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - schodiště do 2.np
772	132	622903111	VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ - dočištění povrchu kamene po otryskání
011	133	619991001	ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana teraca u vstupu
011	134	610991111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A KCE - FÓLIE PE
			Úpravy povrchů vnitřních celkem

M2	44,038	132,30	5 826,23
M2	125,862	300,62	37 836,01
M2	138,448	113,19	15 670,93
M2	50,184	27,49	1 379,51
M2	50,184	70,71	3 548,36
M	253,900	59,83	15 190,58
M2	8,890	229,32	2 038,65
M2	7,000	232,26	1 625,82
KUS	2,000	224,91	449,82
KUS	2,000	224,91	449,82
M	12,050	29,18	351,61
M2	7,130	576,98	4 113,83
M2	20,780	576,98	11 989,54
M2	27,910	61,89	1 727,27
M2	5,000	14,33	71,66
M2	125,734	22,49	2 827,88
			259 663,66

Úpravy povrchů vnějších

011	135	622903120	MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ. 3-4 TLAKOVOU VODOU
011	136	622423321	OPRAVA FASÁD VÁPENNÝCH ČLENITOSTI 3 ŠTUKOVÝCH DO 30 %
011	137	622131121	PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ
011	138	622471115	ÚPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK STĚN ŠTUKEM TL. 3MM
011	139	622421144	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ SL. III - sloupy portálu, vč. drážek
011	140	622611132	NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+ PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ
011	141	622405932	KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA - úprava na hranách vnějších ostění
011	142	622405941	KZS - ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA APU
011	143	622405942	KZS - ZAČIŠŤOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA
011	144	622903110	MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ 1-2 TLAKOVOU VODOU - soklová plocha
011	145	622454121	OPRAVA FASÁD OMÍTKA CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ DO 10%
011	146	622131121	PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ
011	147	622451147	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN CEMENTOVÁ PÁLENÁ - na nových schodišťových zídkách
011	148	622611132	NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ
011	149	62299 - R	REPASE, ODBORNÁ OPRAVA RELIÉFNÍ DEKORACE NA SV STRANĚ FASÁDY A OZDOBY HLAVNÍ ŘÍMSY
011	150	629991011	ZAKRYTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + PÁSKA
			Úpravy povrchů vnějších celkem

M2	560,113	45,86	25 689,02
M2	560,113	156,32	87 556,86
M2	560,113	22,64	12 679,84
M2	578,611	61,74	35 723,44
M2	26,640	325,61	8 674,12
M2	605,251	103,64	62 725,19
M	201,500	59,83	12 055,54
M	201,500	114,66	23 103,99
M	52,400	102,90	5 391,96
M2	66,192	36,09	2 388,77
M2	66,192	52,55	3 478,56
M2	66,192	22,64	1 498,45
M2	6,250	393,23	2 457,66
M2	72,442	101,43	7 347,79
KPL	1,000	16 500,00	16 500,00
M2	125,734	18,96	2 384,29
			309 655,49

Podlahy a podlahové konstrukce

011	151	564791111	PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 16/32MM TL.15CM - podlahy P1+ P2
011	152	631311126	MAZANINA DO TL. 12CM C25/30-XC2 DO TL.12 CM - podlahy P1 + P2 (tl. 10cm)
011	153	631319173	PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL.12CM ZA STRŽENÍ POVRCHU - 2x
011	154	631362021	VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM
011	155	631311116	MAZANINA DO TL. 8CM C25/30-XC2 - podlaha P1 (tl. 6 cm)
011	156	631319171	PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL. 8CM ZA STRŽENÍ POVRCHU
011	157	631362021	VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM
011	158	632441215	POTĚR ANHYDRYTOVÝ SAMONIVELAČNÍ TL.5CM C20 LITÝ - podlaha P2
011	159	634111114	OBVODOVÁ DILATACE V.10CM MEZI STĚNY A MAZANINY - podlahy P1+ P2
011	160	634111113	OBVODOVÁ DILATACE V. 8CM MEZI STĚNY A MAZANINY - P1

M3	47,625	671,79	31 994,00
M3	31,750	2 322,60	73 742,55
M3	63,500	71,96	4 569,24
T	2,228	27 520,00	61 314,56
M3	16,662	2 432,85	40 536,15
M3	16,662	144,06	2 400,33
T	0,974	23 520,00	22 908,48
M2	39,800	249,90	9 946,02
M	129,100	35,43	4 573,63
M	85,000	30,43	2 586,47

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

011	161	632451455	POTÉR PÍSKOCEMENTOVÝ TL. 5CM C20 BÉŽNÝ - vyrovnání pod podlahy P3
011	162	632451024	VYROVNÁVACÍ POTÉR TL. 5CM MC15 V PÁSU - na plochách parapetů
011	163	631351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY- úprava pro žlab sprchy
011	164	631351102	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY
011	165	637121113	OKAPOVÝ CHODNÍK - VÝPLŇ KAČÍREK TL.20CM
221	166	916561111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu
011	167	13358400X	DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM

Podlahy a podlahové konstrukce celkem

M2	80,000	162,44	12 994,80
M2	21,974	155,09	3 407,84
M2	0,270	166,85	45,05
M2	0,270	37,56	10,14
M2	23,000	235,94	5 426,51
M	60,000	98,49	5 909,40
T	0,570	20 947,50	11 940,08
			294 305,22

Ostatní konstrukce a práce

011	168	642942611	OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2,5M2
011	169	642944121	OSAZENÍ DVEŘ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DODATEČNĚ DO 2,5M2
011	170	553313800	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 600 L/P
011	171	553313600	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 900 L/P
011	172	553311540	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM - 700 L/P
011	173	553311580	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM - 900 L/P
011	174	642952221	OSAZENÍ DVEŘNÍ RÁM DŘEVĚNÝ HOBLOVANÝ PLOCHY PŘES 2,5M2
011	175	953943113	OSAZENÍ VÝROBKU DO 15KG/KUS ZDIVO - zpětné osazení RHP
011	176	95380211X	KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ D-130MM DO 10M - pro odvětrání
011	177	952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4M
011	178	952901114	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY PŘES 4M
011	179	952901411	VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KÚLEN APOD. - prostor sklepa
011	180	952901000	D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU - mč. 1.01
011	181	952901101	D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU - mč. 1.16
014	182	95299 - R	DMTŽ A ZPĚTNÁ MTŽ TABULÍ OZNAČENÍ BUDOVY A ULICE
014	183	95299 - R	ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PRO ROZVODY A ZAŘÍZENÍ TZB
014	184	95299 - R	PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - předběžný odhad 5.000,- Kč
014	185	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - VÝPOMOCE S VYKLÍZENÍM OBJEKTU PŘED OPRAVOU
014	186	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE KOMÍNOVÝCH TĚLES, VYČIŠTĚNÍ
014	187	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE RUČNÍCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

Ostatní konstrukce a práce celkem

KUS	3,000	223,44	670,32
KUS	4,000	310,17	1 240,68
KUS	2,000	617,40	1 234,80
KUS	1,000	654,89	654,89
KUS	2,000	593,88	1 187,76
KUS	2,000	603,44	1 206,87
KUS	2,000	345,45	690,90
KUS	7,000	91,88	643,13
M	30,000	601,97	18 058,95
M2	277,300	48,95	13 574,11
M2	294,300	56,15	16 526,12
M2	93,000	21,83	2 030,14
M2	5,000	918,75	4 593,75
M2	1,200	918,75	1 102,50
KPL	1,000	551,25	551,25
HZS	50,000	183,75	9 187,50
Kč	1,000	3 675,00	3 675,00
HZS	20,000	161,70	3 234,00
KPL	3,000	1 102,50	3 307,50
KPL	1,000	1 102,50	1 102,50
			84 472,67

Přesuny hmot HSV

011	188	998011002	PŘESUN HMOT BUDOVY ZDĚNÉ VÝŠKY DO 12M
-----	-----	-----------	---------------------------------------

Přesuny hmot HSV celkem

T	343,210	235,60	80 860,28
			80 860,28

Lešení a lešeňové konstrukce

003	189	941941031	MTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ Š. DO 1M A VÝŠKY DO 10M
003	190	941941191	PŘÍPLATEK ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ K CENĚ 1031
003	191	941941831	DMTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ DO Š.1M A VÝŠKY DO 10M
003	192	944944111	OCHRANNÁ SÍŤ NA LEŠENÍ Z TEXTILIE
003	193	946113116	MTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M - pro práce v prostoru mč. 1.11 - 1. 14 (alternativa - prostorové lešení)
003	194	946113216	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LEŠENÍ DLE POLOŽKY 94611-3116
003	195	946113816	DMTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M
003	196	941955002	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO 1,9M
003	197	941955003	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO 2,5M
003	198	941955102	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VE SCHODIŠTI VÝŠKY PODLAHY DO 3,5M
003	199	941955202	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ PLOCHY DO 6M2 VÝŠKY 3,5M - vyzdění komínu
003	200	949009101	PŘESUN HMOT - LEŠENÍ SAMOSTATNĚ BUDOVANÉ

Lešení a lešeňové konstrukce celkem

M2	657,671	34,55	22 719,24
M2	1315,342	1,75	2 301,85
M2	657,671	20,80	13 679,89
M2	657,671	34,18	22 477,55
KUS	2,000	1 646,40	3 292,80
KUS	90,000	448,35	40 351,50
KUS	2,000	1 109,85	2 219,70
M2	80,200	88,20	7 073,64
M2	22,700	145,53	3 303,53
M2	4,320	153,62	663,62
M2	2,500	227,12	567,79
T	1,684	1 198,05	2 017,52
			120 668,62

Trubní vedení

271	201	871315211	POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘIDY SN4 DN 150MM - dešťová kanalizace
271	202	877315211	MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG JEDNOOSÝCH DN 150MM
271	203	877315221	MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG DVOUOSÝCH DN 150MM
271	204	286113610	DODÁVKA - KOLENO KANALIZAČNÍ PLAST KG 150X45°
271	205	286113920	DODÁVKA - ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/150/45°
271	206	451573111	LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU
271	207	899623141	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK C12/15 OTEVŘENÝ VÝKOP - u napojení do RŠ
271	208	721242115	LAPAČ SPLAVENIN PP DN 110 + Klapka + KOŠ
271	209	89499 - R	ÚPRAVA OTVORŮ V ŽB PREFAB. KONSTRUKCI DO STÁVAJÍCÍ RŠ
271	210	721290112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200
271	211	899000000	OSTATNÍ PRÁCE - GEOMETRICKÉ PRÁCE, OCHRANA IS
271	212	998276101	PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU

Trubní vedení celkem

M	104,000	124,30	12 927,20
KUS	10,000	107,31	1 073,10
KUS	8,000	98,30	786,40
KUS	10,000	99,23	992,25
KUS	8,000	216,83	1 734,60
M3	23,000	123,50	2 840,50
M3	1,000	1 808,10	1 808,10
KUS	10,000	1 200,60	12 006,00
KPL	1,000	220,50	220,50
M	104,000	15,36	1 597,60
KPL	1,000	3 675,00	3 675,00
T	46,118	92,30	4 256,69
			43 917,94

Izolace proti vodě

711	213	711131811	ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI VODĚ VODOROVNÉ - bourané podlahy
711	214	711111001	IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - podlahy P1 + P2
711	215	711111001	IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - úprava pod zdvo parapeťu (zpětné zazdění pracovního otvoru)
711	216	111631510	DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ ALP PENETRAČNÍ BALENÍ 160 KG
711	217	711141559	IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP
711	218	711141559	IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP
711	219	628522640	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SE SKLENĚNOU VLOŽKOU
711	220	711131101	IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY NA SUCHO AIP/TKANINA - podlaha P1
711	221	693111460	DODÁVKA - TEXTILIE SEPARAČNÍ PODLAH HMOTNOSTI 300G/M2
711	222	71119312X	IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOROVNÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL. 2MM - místnosti s vlhkým provozem, systémové provedení vč. přípravy podkladu, těsnících, přechodových a spojovacích pásků, úpravy stěrky u prostupů instalací podlahou atd.
711	223	71111312X	IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISLÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL. 1MM - dttto, ale pod obklady ve sprchových boxech
711	224	998711102	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Izolace proti vodě celkem

M2	265,771	6,62	1 758,08
M2	342,724	5,07	1 738,12
M2	1,500	5,07	7,61
T	0,172	24 071,25	4 140,26
M2	342,724	52,11	17 859,86
M2	1,500	52,11	78,17
M2	395,858	113,93	45 098,12
M2	277,700	6,98	1 939,04
M2	319,355	17,05	5 445,64
M2	15,800	275,63	4 354,88
M2	17,390	154,35	2 684,15
T	1,899	612,26	1 162,67
			86 266,59

Povlakové krytiny

712	225	712400833	ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° - 3 VRSTVY - nová střecha
712	226	712400832	ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 30° - 2 VRSTVY - u hřebene
712	227	712441159	POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 30° ST PÁSY NAIP V PLOŠE - úprava u hřebene, opravy u komínů a ventilačních turbín + napojení v místě opravy pultové střechy
712	228	712331111	POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 10° PÁSY SAMOLEPÍCÍ - plocha opravované pultové střechy s přetažením na stávající krytinu
712	229	712441159	POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 10° PÁSY NAIP V PLOŠE - dttto
712	230	628522500	DODÁVKA - PÁS MODIF. ASF. SE SKLENĚNOU VLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ
712	231	628522560	DODÁVKA - PÁS MODIF. ASF. S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ
712	232	998712102	PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Povlakové krytiny celkem

M2	27,000	10,73	289,74
M2	11,200	10,00	111,96
M2	28,600	59,17	1 692,19
M2	35,000	24,33	851,50
M2	35,000	54,02	1 890,79
M2	40,250	96,29	3 875,47
M2	40,250	123,48	4 970,07
T	0,526	672,53	353,75
			14 035,46

Tepelné izolace

713	233	713121111	MTŽ IZOLACE TEPELNÁ PODLAH VOLNÉ 1 VRSTVA
713	234	283758850	DODÁVKA - DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100 MM
713	235	713191132	PŘEKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE SEPARAČNÍ FÓLIÍ TL. 0,2MM
713	236	713111111	MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - na podhledech mč. 1.16 - 1.17 + jedna vrstva 1.15
713	237	713111111	MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - dtto, ale druhá vrstva izolantu na podhledu mč. 1.15
713	238	631481040	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M
713	239	631481060	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M
713	240	713111111	MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - skladba S-3
713	241	631480110	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 200M
713	242	713111121	MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ DRÁTEM - skladba S1+ S2
713	243	713111111	MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ VOLNĚ - dtto, ale druhá vrstva S1+ S2
713	244	631481040	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M - materiál pro S-1
713	245	631481040	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M - materiál pro S-2
713	246	631481060	DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M - materiál pro S-2
713	247	765901231	D + MTŽ PAROTĚSNÁ FOLIE 170G/M2 + SPOJOVACÍ PÁSKY + 15%
713	248	998713102	PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Tepelné izolace celkem

M2	317,500	11,32	3 593,78
M2	323,850	105,82	34 269,81
M2	317,500	11,25	3 570,45
M2	40,410	16,98	686,10
M2	23,310	16,98	395,77
M2	41,218	109,52	4 513,99
M2	23,776	155,09	3 687,30
M2	136,905	16,98	2 324,44
m2	139,643	145,60	20 332,02
M2	295,825	50,86	15 046,25
M2	295,825	16,98	5 022,66
M2	327,012	109,52	35 812,72
M2	138,236	109,52	15 138,92
M2	138,236	155,09	21 438,33
M2	527,595	39,03	20 591,24
T	4,437	579,92	2 573,08
			188 996,86

Tesařské konstrukce

762	249	762522811	DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM
762	250	762522811	DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM - mč. 1.13 - 1.14
762	251	762521811	DMTŽ PODLAH PRKNA TL. DO 32MM - pódium
762	252	762521811	DMTŽ PODLAH PRKNA TL. DO 32MM - půda nad 2.np
762	253	762711810	DMTŽ KCE VÁZANÉ HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - konstrukce pódia
762	254	762841812	DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMÍTKA - m.č. 1.11 až 1.14
762	255	762841812	DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMÍTKA - m.č. 1.15
762	256	762341811	DMTŽ BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN - oprava částí pultové střechy
762	257	762331812	DMTŽ KROVŮ VÁZANÝCH HRANOLY PRŮŘEZU DO 224CM2 - vč. rákosníků
762	258	762311811	DMTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ DO 5 KG/KUS
762	259	762811811	DMTŽ ZÁKLOPU PRKNA HRUBÁ TL. DO 32MM - v bouraném stropu nad mč. 1.15
762	260	762332131	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - vstup
762	261	762332132	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 224CM2 - oprava
762	262	762332133	MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 288CM2 - oprava
762	263	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY JAKOST I - výpis profilů v PD + 10% prořez
762	264	762335111	MTŽ VLAŠSKÉ KROKVE ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - podkladní rošt pod bednění odvětrání hřebene
762	265	605110210	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLKY 80 X 80MM - profil dle PD + 10% prořez
762	266	762341210	MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - vstup + oprava
762	267	762341210	MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - hřebenová úprava
762	268	605110710	DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% prořez
762	269	762083122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
762	270	762341921	VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR DO 1M2 - pro komín a ventilační turbíny
762	271	762341921	VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR PŘES 8M2 - ve hřebeni
762	272	762343931	ZABEDNĚNÍ OTVORU DO 1M2 STŘECHY Z PRKEN - kolem komínu a turbin
762	273	762311103	MTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ - kotvení pozednice u opravované části střechy
762	274	133990000	DODÁVKA - KOTEVNÍ ŽELEZO + SPOJOVACÍ MATERIÁL
762	275	762082130	ÚPRAVA ZAHLAVÍ TRÁMŮ DO 320CM2 1 ŘEZ - úprava konců nových krokví
762	276	762081410	HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA VÍCESTRANNĚ - úprava konců krokví ve fasádě
762	277	76208500X	MTŽ KOVOVÉ HMOŽDINKY+ DODÁVKA - kotvení vaznic, pozednic a prahu
762	278	762395000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ KONSTRUKCE STŘECH

M2	265,771	36,82	9 786,62
M2	13,898	36,82	511,77
M2	35,525	26,46	939,99
M2	136,905	26,46	3 622,51
M	185,000	18,15	3 358,58
M2	298,800	25,65	7 664,67
M2	22,700	25,65	582,29
M2	27,000	16,98	458,42
M	73,500	29,62	2 177,11
KUS	4,000	15,58	62,33
M2	22,000	15,07	331,49
M	25,500	78,65	2 005,45
M	5,000	99,96	499,80
M	39,000	152,88	5 962,32
M3	1,320	5 680,00	7 497,60
M	63,000	26,53	1 671,61
M3	0,444	4 630,50	2 055,94
M2	34,260	54,76	1 875,99
M2	44,800	54,76	2 453,14
M3	2,174	4 336,50	9 427,55
M3	3,938	622,55	2 451,58
M2	3,000	263,13	789,39
M2	11,200	51,30	574,59
M2	3,000	336,63	1 009,89
KUS	3,000	88,94	266,81
KUS	3,000	62,48	187,43
KUS	6,000	35,57	213,44
M2	0,840	69,97	58,78
KUS	16,000	55,13	882,00
M3	3,938	682,82	2 688,93

762	279	762521104	MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - skladba S3
762	280	605110810	DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% prořez
762	281	762595000	MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - skladba S3
762	282	762521104	MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - zpětná mtž prken podlahy půdy
762	283	762595000	MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - zpětná mtž prken na půdě
762	284	76299 - R	TESAŘSKÁ OPRAVA LOKÁLNÍCH PORUCH KONSTRUKCÍ - agregovaná položka pro opravy poškozených tesařských konstrukcí v místě zatékání, vč. vyřezání konstrukcí, provedení tesařské výměny, dodávky řeziva a veškerého spojovacího materiálu, provedení impregnace řeziva, podchycení okolních konstrukcí před vyřezáním (přesné množství bude upřesněno po rozkrytí ploch zakrývajících tesařské konstrukce
762	285	76299 - R	TESAŘSKÁ OPRAVA KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ VĚTRACÍ VĚŽE
762	286	76299 - R	OPRAVA KONSTRUKCE PADACÍCH DVEŘÍ, VČ. OVLÁDÁNÍ, ZATEPLENÍ, IMPREGNACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
762	287	762810 - R	D + MTŽ PODHLEDU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM P+D NA ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ - desky s předvrtanými otvory, s hladký povrch, akustická deska s vysokou mechanickou odolností na ploše vodorovné i šikmé
762	288	763131 - R	D + MTŽ NOSNÉ KONSTRUKCE/ ROŠTU Z POZINKOVANÝCH OTEVŘENÝCH PROFILŮ, vč. kotevního materiálu (alt. dřevěný rošt z profilů 80 x 40mm)
762	289	762895000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ ZÁKLOPU NEBO PODBITÍ
762	290	762990000	OSTATNÍ PRÁCE - VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO A KOTVÍČÍHO PLÁNU
762	291	998762102	PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Tesařské konstrukce celkem

M2	136,905	47,55	6 510,45
M3	3,765	4 336,50	16 326,92
M3	3,765	63,14	237,71
M2	136,905	47,55	6 510,45
M3	4,792	63,14	302,55
M3	5,000	6 543,00	32 715,00
KPL	1,000	7 350,00	7 350,00
KPL	1,000	3 675,00	3 675,00
M2	295,825	441,00	130 458,83
M2	295,825	294,00	86 972,55
M3	2,960	66,89	197,98
KPL	1,000	2 572,50	2 572,50
T	15,233	962,85	14 667,09
			380 565,03

Sádrokartonové konstrukce

763	292	763111811	DMTŽ SDK PŘÍČKA 1X NOSNÁ KCE + OPLÁŠTĚNÍ 1X DESKA
763	293	763181821	DMTŽ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ V PŘÍČCE SDK V. DO 4,75M
763	294	763113114	SDK PŘÍČKA TL.155MM 2X W115 DESKA 2X GKB TL. 12,5MM - m.č.1.02
763	295	763111717	SDK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
763	296	763111722	SDK PŘÍČKA - ÚHELNIK POZINKOVANÝ ROHOVÝ
763	297	763111713	SDK PŘÍČKA - UKONČENÍ PŘÍČKY V PROSTORU - boční strana
763	298	763123132	SDK STĚNA TL. 112,5 W625 DESKA 1X GKB TL. 12,5MM - předstěny
763	299	763132110	SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD D112 DESKA GKB 12, 5MM
763	300	763132310	SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD D112 DESKA GKB TL. 12,5MM
763	301	763131765	PŘÍPLATEK - SDK PODHLED VÝŠKA ZAVĚŠENÍ DO 1M
763	302	763131714	SDK PODHLED - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
763	303	763131751	MTŽ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY NA SDK POHLED - m.č.1.16 - 1.17
763	304	673523300	DODÁVKA - PARATĚSNÁ FÓLIE 170G/M2 + SPOJOVACÍ PÁSKY
763	305	998763302	PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Sádrokartonové konstrukce celkem

M2	6,230	37,41	233,07
KUS	1,000	64,17	64,17
M2	7,786	808,50	6 294,98
M2	16,252	29,55	480,20
M	6,800	36,16	245,90
M	3,400	183,75	624,75
M2	8,390	401,31	3 366,99
M2	80,000	419,69	33 574,80
M2	22,900	446,15	10 216,72
M2	32,900	21,46	706,10
M2	102,900	16,68	1 716,84
M2	39,800	14,04	558,73
M2	45,770	27,93	1 278,36
T	1,870	574,77	1 074,82
			60 436,42

Klempířské konstrukce

764	306	764410850	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RŠ. 330MM
764	307	764352800	DMTŽ ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ROVNÝ RŠ.250MM -30°
764	308	764311821	DMTŽ KRYTINA HLADKÁ STŘEŠNÍ DO 30° PLOCHY DO 25M2
764	309	764331830	DMTŽ LEMOVÁNÍ ZDI TVRDÁ KRYTINA RŠ.330MM DO 30°
764	310	764323830	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPU LEPENKOVÁ KRYTINA RŠ. 330MM DO 30°
764	311	764430840	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ. 500MM - atika opravované části střechy
764	312	764454801	DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 75 A 100MM - pro zpětnou montáž
764	313	764359810	DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30°
764	314	764410430	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 190MM - ozn. K1
764	315	764410410	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 110MM - ozn. K2
764	316	764410400	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 335MM - ozn. K8
764	317	764391200	ŽLAB PLECH AL PODOKAPNÍ 4-HRANNÝ 50 X 50MM, RŠ 180MM + HÁKY - K3
764	318	764494200	ODPADNÍ TROUBY PLECH AL KRUHOVÉ D-50MM + OBJÍMKY - K4

M	38,900	19,04	740,52
M	9,200	11,91	109,54
M2	4,240	23,74	100,66
M	4,600	8,45	38,88
M	5,000	14,85	74,24
M	5,900	19,04	112,32
M	55,000	11,91	654,89
KUS	1,000	18,74	18,74
M	17,200	154,35	2 654,82
M	0,900	106,58	95,92
M	6,000	205,80	1 234,80
M	7,000	198,45	1 389,15
M	5,100	161,70	824,67

764	319	764331000	LEMOVÁNÍ ZDI PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 80MM - K5
764	320	764322000	OPLECHOVÁNÍ OKAPU PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 260MM - K6
764	321	764339300	LEMOVÁNÍ KOMÍNU PLECH AL HLADKÁ KRYTINA V PLOŠE - K7
764	322	764311320	KRYTINA PLECH AL 0,8MM SVITKY Š. 50CM DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA STŘECH SKLONU DO 30° RAL 7004
764	323	764311000	PODKLADNÍ STRUKTUR SEPARAČNÍ VRSTVA NA BEDNĚNÍ + hřeben
764	324	764455201	ZPĚTNÁ MTŽ ODPADNÍ TROUBY KRUHOVÉ D-100MM
764	325	764761132	ŽLAB PODOKAPNÍ POPLAST PLECH RŠ. 330MM + HÁKY - K14
764	326	764761232	KOTLÍK PODOKAPNÍ PRO PŮLKRUHOVÝ ŽLAB. 330/100 - K14
764	327	764769900	ÚPRAVA NAPOJENÍ ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB V MÍSTĚ OPRAVY -K14
764	328	764731112	OPLECHOVÁNÍ OKAPU POPLAST PLECH RŠ. 200MM - K12
764	329	764171400	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE POPLAST PLECH RŠ. 1400MM - K9
764	330	764171432	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POPLAST PLECH RŠ. 290MM - K13
764	331	76499 - R	D + MTŽ VĚTRACÍ NEREZ SAMOČINNÁ TURBÍNA + ZÁKLADNA TURBÍNY - K11
764	332	76499 - R	D + MTŽ VĚTRACÍ PERFOROVANÁ PÁSKA PROTI HMYZU - K10
764	333	998764102	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Klempířské konstrukce celkem

M	5,400	80,85	436,59
M	7,000	147,00	1 029,00
M2	1,500	984,90	1 477,35
M2	6,700	634,31	4 249,84
M2	46,000	42,63	1 960,98
M	55,000	46,31	2 546,78
M	5,000	338,10	1 690,50
KUS	1,000	255,78	255,78
KUS	1,000	73,50	73,50
M	5,000	150,68	753,38
M	28,000	823,20	23 049,60
M	5,900	188,16	1 110,14
SOU	2,000	4 410,00	8 820,00
M	80,000	73,50	5 880,00
T	0,578	1 021,65	590,51
			61 973,09

Truhlářské konstrukce

766	334	766411812	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5M2 - laminované desky (obklad v prostoru pódia)
766	335	766411812	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5 M2 - tělocvična a ostatní místnosti
766	336	766411822	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN - PODKLADNÍ ROŠT
766	337	766421812	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU PANELY PŘES 1,5M2 - nad pódium
766	338	766421822	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU - PODKLADNÍ ROŠT
766	339	766411812	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PŘES 1,5 M2 - kryty radiátorů
766	340	766441811	DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M
766	341	766441821	DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. PŘES 1M
766	342	766825821	DMTŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE 2-KŘÍDLÉ
766	343	766623649	MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M, 3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU
766	344	766623650	MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN PŘES 2,5M, 3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU
766	345	766623625	MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 1,5M, 1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU
766	346	766623626	MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M, 1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ STYČNÉ PLOCHY MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ RÁMU
766	347	611430001	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2250 X 2350MM - ozn. O01 - podrobný popis konstrukce a doplňků okna, požadavků na zasklení a kování, určení hodnoty součinitele prostupu tepla a dalších parametrů výrobku jsou uvedeny v PD na výkresu č. F3.1.9
766	348	611430002	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2150 X 3400MM - ozn.O02 (dtto)
766	349	611430003	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1190 X 1190MM - ozn.O03 (dtto)
766	350	611430004	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM -ozn.O04 (dtto)
766	351	611430005	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 900 X 1780MM -ozn.O05 (dtto)
766	352	611430006	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 600 X 1480MM -ozn.O06 (dtto)
766	353	611430007	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2000 X 1780MM -ozn.O07 (dtto)
766	354	611430008	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM -ozn.O08 (dtto)
766	355	611430009	DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 850 X 700MM -ozn.O09 (dtto)

M2	68,200	44,47	3 032,68
M2	131,943	44,47	5 867,18
M2	200,143	17,79	3 559,94
M2	26,000	53,58	1 393,12
M2	26,000	18,89	491,13
M2	18,000	44,47	800,42
KUS	10,000	17,57	175,67
KUS	13,000	25,43	330,60
KUS	2,000	86,73	173,46
M2	44,238	442,47	19 573,99
M2	43,860	449,82	19 729,11
M2	7,357	393,96	2 898,36
M2	17,622	402,05	7 084,84
KUS	5,000	19 477,50	97 387,50
KUS	6,000	27 295,30	163 771,80
KUS	1,000	4 777,50	4 777,50
KUS	8,000	6 762,00	54 096,00
KUS	1,000	6 174,00	6 174,00
KUS	2,000	3 307,50	6 615,00
KUS	5,000	14 259,00	71 295,00
KUS	1,000	6 762,00	6 762,00
KUS	7,000	2 058,00	14 406,00

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

766	356	76699 - R	D + MTŽ ELEKTROPOHONU OVLÁDÁNÍ HORNÍCH VENTILAČNÍCH KŘIDEL OKNA OZN. 002
766	357	76699 - R	D + MTŽ PAKOVÝ OVLÁDAČ RUČNÍ DL. 3M BÍLÝ
766	358	76694121	MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M
766	359	76694122	MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 1,6M
766	360	76694123	MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 2,6M
766	361	607941040	DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 350MM S NOSEM
766	362	607941080	DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 550MM S NOSEM
766	363	766660001	MTŽ DVEŘE Š. DO 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ
766	364	766660002	MTŽ DVEŘE Š. PŘES 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ
766	365	766660111	MTŽ DVEŘE Š. DO 145CM 2-KŘÍDLÉ NA RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
766	366	766660302	MTŽ POSUVNÉ DVEŘE S POJEZDEM PO STĚNĚ
766	367	611600001	DODÁVKA - DVEŘE PLNÉ VEL. 600 X 1970MM + KOVÁNÍ - ozn.D601/L - podrobný popis výrobku je uveden v PD na výkresu F3.1.9
766	368	611600002	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 600 X 1970MM - ozn. D601/P (dtto)
766	369	611600003	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1970MM - ozn.D701/L
766	370	611600004	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1970MM - ozn.D701/P
766	371	611600005	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D901/L
766	372	611600005	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D902/L
766	373	611600006	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM - ozn. D903/P
766	374	611640001	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700MM + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ - ozn.D904/P
766	375	611640002	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700 + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ- ozn.D904/L
766	376	766990001	REPASE - DVEŘE VCHODOVÉ VEL. 1700 X 3050MM - ozn. D1701/D - popis požadavků na repasy v PD, kompletní provedení
766	377	766990002	REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 1700 X 2660MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D1702/D
766	378	766990003	REPLIKA DVEŘÍ VNITŘNÍCH VEL. 750 X 1970 + REPASE DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - ozn. D702/P
766	379	766990004	REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 750 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D703/L
766	380	766990005	REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 900 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ - ozn. D905/P
766	381	611690001	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 2000 X 2000MM POSUVNÉ + RÁM + KONSTRUKCE POJEZDU DVEŘÍ - ozn. D2001/L,P
766	382	766820001	D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ U VÝLEVKY - ozn.T3
766	383	766820002	D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 400MM - ozn. T4
766	384	766820003	D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM - ozn. T5
766	385	766820004	D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM - ozn. T6
766	386	766890001	D + MTŽ VĚŠÁKOVÁ STĚNA - ozn.T7
766	387	766231113	MTŽ SKLÁPĚCÍ PŮDNÍ SCHODY
766	388	553475800	DODÁVKA - SCHODY PŮDNÍ STAHOVACÍ S POKLOPEM VEL. 120 X 70CM PRO VÝŠKU PODLAŽÍ 3 M, POŽÁRNÍ ODOLNOST - dle požární zprávy
766	389	76799 - R	D + MTŽ OBLOŽENÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE KOLEM HRACÍ PLOCHY M.Č.1.11 - bez plochy obložení ozn. Z 1 + Z 3 , kompletní provedení obložení ze smrkových palubek, vč. spojovacího a kotevního materiálu, podkladního roštu, povrchové úpravy palubek, impregnace podkladního řeziva - viz. popis v PD
766	390	76699 - R	D + MTŽ KOVOVÉ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE TVARU L PRO OBKLADY PODĚL - NÉ STRANY A K ZÁVĚSNÝM KRYTŮM PRO RADIÁTORY
766	391	76799 - R	D + MTŽ OBLOŽENÍ STĚN NIKY Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM P + D NA NOSNÝ ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ + NOSNÁ KONSTRUKCE OBLOŽENÍ - desky s předvrtanými otvory, s hladkým povrchem, akustická deska s vysokou mechanickou odolností na ploše vislé
014	392	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - KOTEVNÍ PLÁN OBKLADOVÝCH DESEK CETRIS
766	393	76699 - R	D + MTŽ NEREZOVÉ VENTILAČNÍ PÁSOVÉ MŘÍŽKY DL. 2M Š. 15CM
766	394	76699 - R	ZPĚTNÁ MTŽ ŽEBŘÍN NA STĚNU, VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU

KUS	6,000	6 982,50	41 895,00
KUS	6,000	1 102,50	6 615,00
KUS	12,000	110,25	1 323,00
KUS	1,000	152,15	152,15
KUS	16,000	204,33	3 269,28
M	37,000	301,35	11 149,95
M	11,000	441,00	4 851,00
KUS	4,000	355,74	1 422,96
KUS	3,000	386,61	1 159,83
KUS	2,000	422,63	845,25
KUS	2,000	1 447,95	2 895,90
KUS	1,000	2 940,00	2 940,00
KUS	1,000	2 940,00	2 940,00
KUS	1,000	3 307,50	3 307,50
KUS	1,000	3 307,50	3 307,50
KUS	1,000	4 042,50	4 042,50
KUS	1,000	4 042,50	4 042,50
KUS	1,000	4 042,50	4 042,50
KUS	1,000	20 947,50	20 947,50
KUS	1,000	20 947,50	20 947,50
KUS	1,000	9 400,00	9 400,00
KUS	1,000	6 800,00	6 800,00
KUS	1,000	9 187,50	9 187,50
KUS	1,000	11 025,00	11 025,00
KUS	3,000	5 700,00	17 100,00
KUS	2,000	11 025,00	22 050,00
KUS	1,000	1 470,00	1 470,00
KUS	1,000	5 145,00	5 145,00
KUS	1,000	2 205,00	2 205,00
KUS	1,000	2 940,00	2 940,00
M	14,200	1 102,50	15 655,50
KUS	1,000	757,05	757,05
KUS	1,000	8 085,00	8 085,00
M2	64,350	513,20	33 024,42
M	33,500	915,20	30 659,20
M2	22,730	735,00	16 706,55
KPL	1,000	1 470,00	1 470,00
KUS	5,000	624,75	3 123,75
KUS	4,000	514,50	2 058,00

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

766	395	76699 - R	D + MTŽ LAVICE S VĚŠÁKOVOU STĚNOU Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY ZAKONČENÉ HRANOU ABS S VLOŽENOU POLICÍ PRO BOTY A S ROŠTEM NEREZOVÝCH TRUBEK - ozn. T8
766	396	76699 - R	NÁHRADNÍ KLÍČ (FAB) OD ZÁMKU DVEŘÍ - 6 dveří x 15 klíčů (dle investora)
766	397	998766102	PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M
			Truhlářské konstrukce celkem

M	9,800	865,00	8 477,00
KUS	90,000	25,73	2 315,25
T	6,061	572,57	3 470,32
			845 616,64

Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

767	398	767996801	DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - venkovní mříž okna
767	399	767996801	DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - ochranné sítě oken
767	400	767640221	MTŽ DVEŘE VCHODOVÉ KOVOVÉ 2-KŘÍDLÉ
767	401	553413130	DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2300MM + SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDLA DVEŘÍ - kompletní provedení - podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1601/D
767	402	553413130	DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2370MM - kompletní provedení, podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1602/D
767	403	76799 - R	D + MTŽ DĚLÍČÍ MANTINEL - podrobný popis výrobku v PD - ozn. Z1
767	404	76799 - R	REPASE - OZDOBNÁ VĚTRACÍ STROPNÍ MŘÍŽ - dtto, ozn. Z2
767	405	76799 - R	D + MTŽ DVÍŘKA V OBLOŽENÍ TĚLOCVIČNY - stto, ozn. Z3
767	406	76799 - R	D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM + NAPÍNACÍ, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL - u oken
767	407	76799 - R	D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM SE SPODNÍ ZÁTĚŽÍ 200G/M, SHRNOVACÍ DO STRAN + SPOJOVACÍ A NAPÍNAČÍ - u portálu tělocvičny
767	408	76799 - R	D + MTŽ ELEKROPOHON VĚTRACÍ MŘÍŽE S ÚPRAVOU MECHANIZMU
767	409	998767102	PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M
			Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem

KG	20,000	23,30	465,99
KG	90,000	23,30	2 096,96
KUS	2,000	3 241,35	6 482,70
KUS	1,000	35 280,00	35 280,00
KUS	1,000	33 075,00	33 075,00
KPL	1,000	32 560,00	32 560,00
KPL	1,000	3 675,00	3 675,00
KPL	1,000	18 375,00	18 375,00
M2	65,000	205,80	13 377,00
M2	60,000	147,00	8 820,00
SOU	1,000	14 700,00	14 700,00
T	1,239	757,05	937,98
			169 845,63

Podlahy z keramické dlažby

771	410	771474112	MTŽ SOKL KERAMICKÝ ROVNÝ NA FLEX. LEPIDLO DO V. 90MM
771	411	771574116	MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ REŽNÁ HLADKÁ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2
771	412	771579191	PŘÍPLATEK - PODLAHA PLOCHY DO 5M2
771	413	771579190	PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL
771	414	771591111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku
771	415	771591111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod lepidlo
771	416	771990111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU DO TL. 4MM 15MPA
771	417	597614000	DODÁVKA - KERAMICKÁ DLAŽBA STANDARD - dle výběru !
771	418	597613990	DODÁVKA - KERAMICKÝ SOKL 7CM
771	419	771591171	MTŽ UKONČOVACÍ KOVOVÝ PROFIL DLAŽBY PŘECHODOVÝ + dodávka - na styku dlažby a teraca v m.č. 1.01
771	420	998771102	PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Podlahy z keramické dlažby celkem

M	90,700	29,00	2 630,30
M2	113,100	180,50	20 414,55
M2	7,900	6,34	50,11
M2	113,100	21,17	2 394,10
M2	113,100	27,20	3 075,75
M2	113,100	27,20	3 075,75
M2	113,100	128,63	14 547,49
M2	118,755	135,00	16 031,93
M2	7,000	156,00	1 092,00
M	2,100	209,48	439,90
T	3,600	321,20	1 156,30
			64 908,18

Podlahy dřevěné - sportovní podlaha

775	421	775511810	DMTŽ PODLAHY VLYSOVÉ + LIŠTY PŘIBÍJENÉ
775	422	77559 - R	D + MTŽ TROJITÝ PRUŽNÝ ROŠT PRO PODLAHU, VČ. VYROVNÁVACÍCH KLÍNŮ A ŠPALÍKŮ
775	423	77559 - R	D + MTŽ ZÁKLUP Z DESEK HOBLOVANÝCH TL. 20MM OŠETŘENÝ IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM A KRYTÝ SEPARAČNÍ PROTIPRAŠNOU FOLIÍ TL. 0,02 MM
775	424	77559 - R	D + MTŽ PALUBKOVÝ DÍLCE SPORTOVNÍ PODLAHY VLD BUK PAŘENÝ DÍLCE VEL. 2420/190/19MM S NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUK MIN. TL. 4MM - ŘEZANÁ DÝHA NA VODOROVNÉ PŘEKLIŽCE TL. 15MM

M2	265,771	85,28	22 664,95
M2	277,700	205,00	56 928,50
M2	277,700	94,82	26 330,13
M2	277,700	620,40	172 285,08

775	425	77559 - R	BROUŠENÍ PODLAHY, VČ. LAKOVÁNÍ 3X POLYURETANOVÝ LAK ROZPOUŠTĚ- DLOVÝ POLOMATNÝ VHDNÝ NA DESKY VLD
775	426	77559 - R	SOKL SPORTOVNÍ PODLAHY PROVĚTRÁVACÍ
775	427	77599 - R	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BASKETBAL
775	428	77599 - R	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO VOLEJBAL
775	429	77599 - R	LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BADMINTON
775	430	77599 - R	BAREVNÉ ODLIŠENÍ HRACÍCH PLOCH V PLOŠE
775	431	77599 - R	LOGO UŽIVATELE SPORTOVNÍ PLOCHY VE STŘEDOVÉM KRUHU
775	432	77599 - R	D + MTŽ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNÁ KOVOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT
775	433	77599 - R	D + MTŽ DESKA NA KOŠÍKOVOU BÍLÁ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM STANDARDNÍ VEL. 1800 X 1050 MM
775	434	77599 - R	D + MTŽ KOŠ NA KOŠÍKOVOU PEVNÝ
775	435	77599 - R	D + MTŽ SÍTKA NA KOŠÍKOVOU
775	436	77599 - R	D + MTŽ SLOUPKY VOLEJBALOVÉ OCELOVÉ DO POUZDER D - 102MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT
775	437	77599 - R	D + MTŽ POUZDRA NA ODBÍJENOU NEBO TENIS KOVOVÁ ŽÁROVÉ PZ
775	438	77599 - R	D + MTŽ KOVOVÁ PŘÍRUBA S DŘEVĚNÝMI VÍČKY TL. 19MM D-160MM K ZABU- DOVANÝMN POUZDRŮM, POVRCH GALVANICKÝ ZINEK
775	439	77599 - R	D + MTŽ SÍŤ PRO VOLEJBAL, TL. VLÁKNA 2M S OCELOVÝM LANKEM
775	440	77599 - R	D + MTŽ ANTÉNKY K SÍTI PRO VOLEJBAL
775	441	77599 - R	D + MTŽ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER
775	442	77599 - R	D + MTŽ POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON
775	443	77599 - R	D + MTŽ SÍŤ NA BADMINTON STANDARD, VLÁKNO 1,2MM, OKA 18 MM
775	444	998775102	PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVĚNÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Podlahy dřevěné - sportovní podlaha celkem

M2	277,700	158,03	43 883,54
M	36,000	77,18	2 778,30
M	207,000	47,78	9 889,43
M	100,000	47,78	4 777,50
M	100,000	47,78	4 777,50
M2	162,000	139,65	22 623,30
KPL	1,000	6 982,50	6 982,50
KUS	2,000	2 484,30	4 968,60
KUS	2,000	2 168,25	4 336,50
KUS	2,000	712,95	1 425,90
KUS	2,000	80,85	161,70
SOU	1,000	3 513,30	3 513,30
KUS	2,000	470,40	940,80
KUS	2,000	852,60	1 705,20
KS	1,000	771,75	771,75
PÁR	1,000	205,80	205,80
SOU	2,000	2 440,20	4 880,40
PÁR	2,000	705,60	1 411,20
KUS	2,000	330,75	661,50
T	15,415	572,57	8 826,09
			407 729,46

Podlahy lité

777	445	77751 - R	PODLAHOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÁ TL. 2-3 MM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ S TRANSPARENTNÍM FILMEM, VČ. OČIŠTĚNÍ A PENETRACE PODKLADU
777	446	998777102	PŘESUN HMOT PODLAHY LITÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Podlahy lité celkem

M2	6,000	992,25	5 953,50
T	0,031	350,60	10,87
			5 964,37

Obklady keramické

781	447	781474115	MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ HLADKÝ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2
781	448	781479191	PŘÍPLATEK - JEDNOTLIVÉ PLOCHY OBKLADU DO 10M2
781	449	78147919X	PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL COLOR
781	450	781495111	PENETRACE PODKLADU OBKLADU
781	451	597610000	DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ STANDARD - dle výběru
781	452	781495141	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 30
781	453	781495142	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 90
781	454	781494111	PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO ROHOVÝ, KOUTOVÝ
781	455	781494511	PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO UKONČOVACÍ
781	456	78199 - R	D + MTŽ LEPENÉ ZRCADLO DO PLOCHY OBKLADU VEL. 60 X 80CM - mč. 1.04
781	457	998781102	PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M

Obklady keramické celkem

M2	103,180	190,50	19 655,79
M2	103,180	27,49	2 836,32
M2	103,180	9,92	1 023,80
M2	103,180	27,20	2 805,98
M2	108,340	145,00	15 709,30
KUS	24,000	23,74	569,77
KUS	18,000	28,52	513,32
M	92,500	86,73	8 022,53
M	7,250	65,27	473,19
KUS	1,000	882,00	882,00
T	1,869	321,20	600,31
			53 092,32

Nátěry a malby

783	458	783602825	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - žebřiny
783	459	250041431	OTRYSKÁNÍ VNITŘNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PÍSKEM OK TŘ I - z ábradlí
783	460	783221122	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - zábradlí
783	461	783602825	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - madlo zábradlí

M2	13,552	83,79	1 135,52
M2	10,450	616,67	6 444,15
M2	10,450	180,81	1 889,46
M2	2,500	83,79	209,48

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

783	462	783621117	NÁTĚR SYNTICKÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE 2X LAKOVÁNÍ - madlo
783	463	783225100	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 1X ZÁKLAD + 2X VRCHNÍ NÁTĚR - kovové zárubně
783	464	783221122	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR - táhla, kotevní patice táhel, vč. kce táhel na půdě
783	465	783201811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM - táhla, kotevní patice táhla
783	466	783783311	NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - rozkrytá konstrukce stropu nad 2. np
783	467	783783311	NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - stávající konstrukce krovu a bednění
783	468	783783321	NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-NÍM SANAČNÍ - ošetření lokálních ploch speciálním sanačním prostředkem
784	469	784402801	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -3,8M
784	470	784402802	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -5M
784	471	784402803	ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V -8M
784	472	784412301	MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -3,8M
784	473	784412302	MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -5M
784	474	784412303	MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -8M
784	475	784453381	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -3,8M
784	476	784453382	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -5M
784	477	784453383	MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -8M
784	478	784453390	MALBA 2X DISPERZNÍ + TMEL + OBRUS BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M - sádrokarton
784	479	784453946	OBNOVA MALEB 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M - dotčené plochy omítek ve 2.np a v 1.pp

Nátěry a malby celkem

M2	2,500	124,95	312,38
M2	9,550	102,17	975,68
M2	12,135	180,81	2 194,13
M2	12,135	14,11	171,25
M2	246,816	30,65	7 564,79
M2	1250,000	30,65	38 311,88
M2	150,000	44,76	6 714,23
M2	265,738	10,66	2 832,10
M2	69,173	11,03	762,63
M2	478,567	12,57	6 014,87
M2	265,738	6,84	1 816,45
M2	69,173	7,05	487,58
M2	478,567	7,50	3 587,82
M2	181,267	27,86	5 049,46
M2	69,173	28,08	1 942,17
M2	478,567	28,30	13 542,25
M2	119,152	30,50	3 634,43
M2	109,471	17,20	1 882,79
			107 475,49

Ostatní

767	480	767990019	OPLECHOVÁNÍ ZÍDEK SCHODIŠTĚ PLECHEM TL.3MM RŠ. CCA 450MM, VČ. ÚPRAVY DETAILŮ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POZINK + PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V BARVĚ DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15
-----	-----	-----------	---

Ostatní celkem

M	2,500	735,00	1 837,50
			1 837,50

ROZPOČET

Stavba: Tělocvična Vesec

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 9.10.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 230 699,46 1,440

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 54 495,42 0,610

79	721140802	Demontáž potrubí do DN 100	soub	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
1	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	3,000	371,00	1 113,00	0,004
2	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	27,000	236,30	6 380,10	0,048
3	721174004	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70	m	3,000	286,45	859,35	0,029
4	721174005	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100	m	20,000	337,45	6 749,00	0,136
5	721174006	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125	m	13,500	453,05	6 116,18	0,156
6	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	216,75	216,75	0,001
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,500	238,00	595,00	0,003
8	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	1,500	284,75	427,13	0,002
9	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	20,000	391,00	7 820,00	0,220
10	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	50,41	201,62	0,000
11	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	61,12	183,35	0,000
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	75,06	225,17	0,000
13	721212112	Odtokový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	8 338,50	16 677,00	0,012
14	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	277,10	831,30	0,001
15	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	71,500	14,28	1 021,02	0,000
16	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,610	458,15	279,47	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 62 749,44 0,436

81	722130802	Demontáž potrubí o do DN 40	soub	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
17	722173105	Potrubí vodovodní plastové HDPE spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	23,000	414,80	9 540,40	0,045
18	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	47,000	180,20	8 469,40	0,164
19	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	13,500	223,55	3 017,93	0,077
20	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	10,000	255,85	2 558,50	0,037
21	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzně do D 20 mm	m	47,000	114,75	5 393,25	0,027
22	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzně do D 25 mm	m	13,500	125,80	1 698,30	0,009
23	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzně do D 32 mm	m	10,000	147,05	1 470,50	0,008
24	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	60,500	31,62	1 913,01	0,002
25	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	10,000	33,83	338,30	0,000
76	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soub or	8,000	43,69	349,52	0,000
77	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 1/2" včetně propojovacích hadiček	kus	8,000	151,05	1 208,36	0,002
26	722230101	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	4,000	191,25	765,00	0,001
28	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	413,95	827,90	0,001
29	722231072	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	136,85	273,70	0,000
31	722231251	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	320,45	640,90	0,000
32	722232043	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	147,05	588,20	0,001
33	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1	kus	1,000	83,47	83,47	0,000
34	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	12,000	61,71	740,52	0,000
35	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	2,000	183,60	367,20	0,002
36	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	244,80	489,60	0,002

37	722240141	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm	kus	2,000	181,90	363,80	0,001
38	722262162	Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 20 x 190 mm Qn 2,5 m3/s horizontální	kus	2,000	5 074,50	10 149,00	0,018
39	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	93,500	78,20	7 311,70	0,037
40	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	93,500	24,74	2 312,72	0,001
41	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,436	408,85	178,26	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty**95 009,73****0,366**

78	725110811	Demontáž zařizovacích předmětů 4WC s nádržkou, 4 umyvadla, dřez včetně armatur	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	0,000
42	725112021	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 371,50	4 743,00	0,032
43	725112173	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	4 403,00	4 403,00	0,023
44	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	4,000	1 428,00	5 712,00	0,062
45	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 640 mm	soubor	1,000	1 972,00	1 972,00	0,019
46	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	3,000	373,15	1 119,45	0,002
47	725291421	Doplňky zařízení koupelen sklopné zrcadlo 400x600 mm	soubor	1,000	4 224,50	4 224,50	0,002
48	725291431	Odpadkový koš 30l, nerezový	soubor	2,000	671,50	1 343,00	0,001
49	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	5,000	620,50	3 102,50	0,003
50	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	679,15	1 358,30	0,001
51	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	629,00	1 887,00	0,002
52	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,000	1 054,00	2 108,00	0,003
53	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé sklopné dl 550 mm	soubor	1,000	730,15	730,15	0,001
54	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé s držákem na papírskepné dl 834 mm	soubor	2,000	1 606,50	3 213,00	0,002
55	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 284,00	4 284,00	0,017
56	725532113	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 2 kW	soubor	1,000	8 262,00	8 262,00	0,064
57	725532126	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	9 605,00	9 605,00	0,102
58	725812215	Ventil stojánkový umyvadlový G 1/2	kus	5,000	730,15	3 650,75	0,005
59	725813111	Ventil rohový s připojovací trubičky G 1/2	soubor	10,000	225,25	2 252,50	0,003
60	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	10,000	73,44	734,40	0,001
61	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	10,000	88,40	884,00	0,001
62	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 198,50	1 198,50	0,002
63	725821411	chromované	kus	1,000	149,60	149,60	0,000
64	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	soubor	5,000	1 496,00	7 480,00	0,009
65	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	5,000	96,05	480,25	0,000
66	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	3,000	2 380,00	7 140,00	0,006
67	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000	220,15	1 100,75	0,001
68	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	5,000	188,70	943,50	0,002
69	725865312	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN 40/50 samočistící s nerez krytkou	kus	2,000	609,45	1 218,90	0,001
70	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	7,000	90,10	630,70	0,001
71	725819203	Kalové čerpadlo	ks	1,000	4 462,50	4 462,50	0,000
72	725980123	Dvřka 30/30	kus	2,000	95,20	190,40	0,000
73	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,366	481,10	176,08	0,000

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace**18 444,87****0,028**

74	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	5 397,50	16 192,50	0,028
----	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	-------

SO 701-2-SOK-ZTI

75	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soub or	3,000	746,30	2 238,90	0,000
76	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,028	481,10	13,47	0,000
<u>Celkem</u>						<u>230 699,46</u>	<u>1,440</u>

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Vesec
 Objekt: SO 701 – Sokolovna
 Část: 3 – Vylápení
 JKSO:

Objednatel: TJ Slovan Vesec
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				454 555,81
	D		713	Izolace tepelné				22 231,66
1	K	713	713411121	Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet <i>všechno nové ocelové potrubí topné vody v 1 PP a potrubí pod palubovkou bude izolováno trubkovou izolací ze skleněných vláken kaširovaných hliníkovou fólií v tloušťkách tl 20mm pro potrubí DN15, tl 30mm pro potrubí DN20, 25, 32, tl 40mm u potrubí DN40 a DN50. Izolace potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti $\leq 0,040 \text{ W/m K}$ ev. lepší. Mezipřírubové a závitové armatury budou izolovány jako potrubí. Potrubí vedená pod stropem 1 NP, potrubí směšovacího uzlu v 1 NP, potrubí ke směšovacímu uzlu pro 2 NP od podlahy 1 NP a potrubí od směšovacího uzlu pro 2 NP ke stropu 1 NP a potrubí při průchodech stěnami a stropy budou izolována návlekovou izolací tl 20mm, mimo potrubí DN15. Návleková izolace potrubí budou trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, pro osazení do podlah (pro zalití do betonu) musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou.</i>	soubor	1,000	21 845,00	21 845,00
2	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	257,000	1,50	386,66
	D		732	Ústřední vytápění - strojovny				82 327,75
			732421464					
3	K	731		Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 59 W, 0,46A, odolné vůči blokovacímu proudu, průtok 490-533 kg/h, výtlak min. při 1 m3/h ...40 kPa	soubor	2,000	6 120,00	12 240,00
4	M	MAT	25	Demonitáž dotčené části stávajícího otopného systému (potrubí, armatury, otopná tělesa), vč. odvozu do šrotu a na skládku <i>otopných těles.....6 ks potrubí DN15-50.....168 m armatur (závitové, DN15-40)....14 ks izolace, uložení potrubí</i>	soubor	1,000	15 470,00	15 470,00
5	M	MAT	26	Anuloid-Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění a vypouštění, s izolací, průtok do 5m3/h, DN100, hrdla DN50	soubor	1,000	7 310,00	7 310,00
6	M	MAT	27	Regulátor pro ovládání elektropohonu trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla, s týdenním programem, ekvitemní, vč. upevnění a čidel, vč. montáže <i>regulátor bude ovládat elektropohon trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla. Regulátor bude s týdenním programem, ekvitemní, s regulátorem bude dodáno venkovní čidlo a čidlo teploty otopné vody. Technická specifikace regulátoru : -automatický provoz dle týdenního programu pro denní a noční režim -sedmidenní program s programovacím krokem 30 minut (až 48 změn za den) -11 ekvitemních křivek -automatické přepínání letního a zimního provozu -limitace teploty topné vody -možnost optimalizace regulačních parametrů -ruční režim -vstup pro externí kontakt (3 volitelné funkce kontaktů) -informace o teplotách a stavech, čerpadla a serva jsou na displeji -možnost režimu vzdáleného řízení nadřazeným systémem -přenos informace od čidla venkovní teploty odolný vůči rušení -minimalizovaná kabeláž bez rozvaděče (čerpadlo a servopohon jsou již v regulátoru) -možnost použít servopohonu na 230V i na jiné napětí např. 24V -protimrazová ochrana -protlačení servopohonu a čerpadla jednou za den.</i>	soubor	3,000	11 390,00	34 170,00
7	K	731	732421465	Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 130W, 1,2A, s integrovanou ochranou motoru, průtok 2330 kg/h, výtlak min. při 3 m3/h ...65 kPa	soubor	1,000	11 135,00	11 135,00
8	K	731	732429112	Montáž čerpadla oběhového do potrubí	soubor	3,000	256,70	770,10
9	K	731	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	954,060	1,29	1 232,65
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				139 676,96
10	K	731	733110806	Stavební výpomoc, prostupy pro potrubí, drážky, pomocné konstrukce, atd. - celkem	soubor	1,000	7 395,00	7 395,00
11	K	731	733110808	Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou	soubor	1,000	15 810,00	15 810,00
12	K	731	733111101	Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, litinek atd.			0,00	
13	K	731	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	2,000	169,15	338,30
14	K	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	153,000	182,75	27 960,75
				"1.np"118+10		128,000		
				"2.np"25		25,000		
15	K	731	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	87,000	193,80	16 860,60
				"1.np"87		87,000		
16	K	731	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	94,000	243,10	22 851,40
				"1.pp"40		40,000		
				"1.np"48		48,000		
				"2.np"6		6,000		
17	K	731	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	76,000	303,45	23 062,20
				"1.np"76		76,000		
18	K	731	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	26,000	342,55	8 906,30
				"1.pp"25		25,000		
				"1.np"1		1,000		
19	K	731	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	40,000	70,04	2 801,60

SO 701-3-SOK-VYTÁPENÍ

20	K	731	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	4,000	103,70	414,80
21	K	731	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	soubor	2,000	124,95	249,90
22	K	731	733121118	Potrubi ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9 "1 pp"10	m	10,000	374,85	3 748,50
						10,000 0		
23	K	731	733123118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9	kus	2,000	289,85	579,70
24	K	731	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	425,00	850,00
25	K	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN40	m	436,000	6,34	2 764,68
26	K	731	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	10,000	13,86	138,55
27	K	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech	%	1 585,086	3,12	4 944,68
	D	734		Ústřední vytápění - armatury				68 444,59
28				Armatury jsou vč. montáže a příslušenství			0,00	
29	K	731	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	2,000	67,24	134,47
30	K	731	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	90,95	90,95
31	K	731	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou	soubor	9,000	187,00	1 683,00
32	K	731	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací, se stupnicí	kus	1,000	314,50	314,50
33	K	731	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavičky ovládání <i>Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potrubí ocelové DN15 DN15, kv 1,1...2 ks DN15, kv 0,6...16 ks</i>	kus	18,000	229,50	4 131,00
34	K	731	734221533	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavičky ovládání <i>Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potrubí ocelové DN15 DN20, kv 1,3...2 ks</i>	kus	2,000	255,85	511,70
35	K	731	734221686	Termostatická hlavička do 110°C	kus	9,000	226,10	2 034,90
36	K	731	734221687	Ruční hlavička do 110°C	kus	11,000	40,80	448,80
37	M	MAT	30	Měnič spotřeby tepla DN15, vč. MTZ <i>Měnič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (vyhodnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měnič bude se síťovým napájením (230 V), bude dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 1,5 m3/h, Qmax 3 m3/h, Qpřechodové 0,03 m3/h, délka 110mm, tlak ztráta při průtoku 0,5m3/h do 5 kPa, metrologická třída 3, montážní poloha vodorovná i svislá, PN16, DN15, připojení 3/4", montáž do zpátečky, pro teploty otopné vody 90°C</i>		3,000	5 865,00	17 595,00
38	M	MAT	31	Měnič spotřeby tepla DN25, vč. MTZ <i>Měnič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (vyhodnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měnič bude se síťovým napájením (230 V), bude dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 2,5 m3/h, Qmax 5 m3/h, Qpřechodové 0,05 m3/h, délka 110mm, tlak ztráta při průtoku 2,5m3/h do 20 kPa, metrologická třída 3, montážní poloha vodorovná i svislá, PN16, DN20, připojení 1", montáž do zpátečky, pro teploty otopné vody 90°C</i>		1,000	6 460,00	6 460,00
39	M	MAT	32	Trojcestná směšovací armatura DN15, s el.pohonem, vč. MTZ <i>Regulační klapka směšovací třicestná, DN 15, kv 1,6, dp do 10 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. el. pohonu 230 V, třibodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení do regulátoru</i>		2,000	4 165,00	8 330,00
40	M	MAT	33	Trojcestná směšovací armatura DN25, s el.pohonem, vč. MTZ <i>Regulační klapka směšovací třicestná, DN 25, kv 10, dp do 6 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. el. pohonu 230 V, třibodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení do regulátoru</i>		1,000	4 165,00	4 165,00
41	K	731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	237,15	474,30
42	K	731	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	337,45	337,45
43	K	731	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním <i>Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,35, pro napojení na potrubí ocelové, DN15</i>	kus	18,000	153,00	2 754,00
44	K	731	734261418	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním <i>Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,8, pro napojení na potrubí ocelové, DN20</i>	kus	2,000	224,40	448,80
45	K	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	soubor	23,000	123,25	2 834,75
46	K	731	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	285,60	285,60
47	K	731	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	414,80	829,60
48	K	731	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	534,65	534,65
49	K	731	734292771	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	142,80	285,60
50	K	731	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	230,35	921,40
51	K	731	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	10,000	334,05	3 340,50
52	K	731	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	461,55	1 846,20
53	K	731	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	706,35	1 412,70
54	K	731	734411136	Teploměr technický s pevným símkem a jímkou	kus	8,000	573,75	4 590,00
55	K	731	734441111	Ostatní-popisné a orientační štítky,návarky-DN, závitů,délku,sklon...upravit dle požadavků regulace a měření,nevyužité návarky zaslepit	soubor	1,000	1 445,00	1 445,00
56	K	731	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech	%	802,822	0,26	204,72
	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				127 349,71
57	K	731	735000912	Vyregulování systému	kus	1,000	11 220,00	11 220,00
58	K	731	735151572	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	2 006,00	2 006,00
59	K	731	735151580	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	3 689,00	7 378,00
60	K	731	735151581	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	4 054,50	4 054,50
61	K	731	735151583	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	4 870,50	9 741,00

SO 701-3-SOK-VYTÁPENÍ

62	K	731	735151596	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	3 876,00	3 876,00
63	K	731	735151597	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm	kus	2,000	4 165,00	8 330,00
64	K	731	735151599	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm	kus	3,000	4 751,50	14 254,50
65	K	731	735151600	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm	kus	1,000	5 329,50	5 329,50
66	K	731	735151601	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1800 mm	kus	3,000	6 485,50	19 456,50
67	K	731	735151700	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1800 mm	kus	2,000	9 350,00	18 700,00
68	K	731	735159220	Montáž otopných těles panelových délky do 1500 mm	kus	10,000	252,45	2 524,50
69	K	731	735159230	Montáž otopných těles panelových délky do 1980 mm	kus	6,000	287,30	1 723,80
70	K	731	735159240	Montáž otopných těles panelových délky do 2820 mm	kus	2,000	334,90	669,80
71	K	731	735164272	Otopné těleso trubkové žebříčkové, rozměr 1820.450	kus	2,000	5 142,50	10 285,00
72	K	731	735164512	Montáž žebříčkových radiátorů, na stěnu	kus	2,000	331,50	663,00
73	K	731	735191910	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému	soubor	1,000	4 165,00	4 165,00
74	K	731	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech	%	1 463,260	2,03	2 972,61
	D		783	Dokončovací práce - nálety				14 525,14
75	K	783	783425428	Nálety syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	249,000	14,45	3 598,05
76	K	783	783425512	Nálety syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	199,000	54,91	10 927,09
	D		001	POZNÁMKY-pro všechny položky				
77	M	MAT	100	všechno zařízení na potrubí topné vody (armalury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro topnou vodu do 100oC, PN10.				
78	M	MAT	101	nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy				
79	M	MAT	102	počet čerpadel uveden bez záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě se servis-ní organizací apod.				
80	M	MAT	105	potrubí je ocelové, vč. filinek, pro topnou vodu, z trubek ČSN 425710 (do DN 40) a ČSN 425715 (nad DN 40)				
81	M	MAT	104	tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace				
82	M	MAT	108	otopná tělesa - typy = typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou typ 21=dvodeskový s jednou přestupní plochou typ 22=dvodeskový se dvěma přestupními plochami typ 33=trojděskový se třemi přestupními plochami				
	D		OST	Ostatní				17 280,00
83	K	PK	77777h	Topná zkouška	h	66,000	130,00	8 580,00
84	K	PK	77778h	Zaškolení obsluhy	h	6,000	250,00	1 500,00
85	K	PK	77779h	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	6 120,00	6 120,00
86	K	PK	77780h	Uvedení zařízení do provozu (regulace, čerpadla)	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00
				Celkem				471 835,81

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ								
Kód cen.	VZDUCHOTECHNIKA	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				
				Jedn.	Dodávka	Montáž	Celkem	
Sokolovna Vesec, Liberec								
zař.č.1 hygienická zařízení								
1.1	ventilátor radiální do podhledu, tříotáčkový V=50-150m3/hod., dp=100Pa, vestavěný dobéh, přetlaková klapka	kpl	6,00	4 230,00	25 380,00	5 076,00	30 456,00	
	v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17							
1.2	přetlaková klapka samočinná DN125	ks	1,00	396,50	396,50	79,30	475,80	
	v místnosti č. 1.16							
	ohebná tepelně izolovaná hadice DN100	bm	6,00	310,30	1 861,80	372,36	2 234,16	
	v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17							
	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I ON120405/ 20% tvarovek	m2	3,00	659,24	1 977,72	395,54	2 373,26	
	odměřeno v místnosti č. 1.04							
	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN100-DN125/ 20% tvarovek	bm	11,00	287,55	3 163,05	632,61	3 795,66	
	odměřeno v místnostech č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.17							
	nástěnný teploměr s vlhkoměrem (do tělocvičny)	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00	972,00	5 832,00	
	v místnosti č. 1.11							
	spojovací, těsnicí a montážní materiál	kg	8,00	286,90	2 295,20	459,04	2 754,24	
	zkoušky, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod.	4,00	680,00	2 720,00	220,00	2 940,00	
	zař.č.1 celkem				42 654,27	8 206,85	50 861,12	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna

část F3.5 - Elektroinstalace

Poznámka:

- a) veškeré položky přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd. ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.
- h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

Rekapitulace

materiál	339 611,78
montáž	139 917,86
systém celkem bez DPH	479 529,64
systém celkem včetně DPH 21%	580 230,87

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče						
01	Rozváděč ER1	ks	1	8 500	8 500,00	1 275,00	1 275,00
02	Rozváděč ER2	ks	1	38 250	38 250,00	680,00	680,00
03	Rozváděč RT1	ks	1	5 950	5 950,00	850,00	850,00
04	Rozváděč RT2	ks	1	3 400	3 400,00	595,00	595,00
05	Rozváděč RV	ks	1	5 100	5 100,00	680,00	680,00
06	Rozváděč RN2	ks	1	18 700	18 700,00	680,00	680,00
07	Rozváděč RN3	ks	1	3 400	3 400,00	595,00	595,00
08	Rozváděč ovládání tělocvičny (osvětlení a větrání)	ks	1	6 800	6 800,00	510,00	510,00
09	Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 1x54W vč. zdroje	ks	2	1 360	2 720,00	340,00	680,00
10	Zářivkové svítidlo 2x54W vč. zdrojů	ks	12	1 105	13 260,00	340,00	4 080,00
11	Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 2x80W vč. zdrojů	ks	2	1 785	3 570,00	340,00	680,00
12	Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 4x80W vč. zdrojů	ks	10	3 868	38 675,00	340,00	3 400,00
13	Stropní, nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 20W (zářivka s rychlým startem pro časté spínání)	ks	25	680	17 000,00	212,50	5 312,50
	Stropní, nástěnné svítidlo vybavené čidlem, s kompaktní zářivkou 20W						
14	(zářivka s rychlým startem pro časté spínání)	ks	4	935	3 740,00	255,00	1 020,00
15	Ovladač zapínací, 230V, 10A	ks	1	128	127,50	51,00	51,00
16	Spínač jednopólový, 230V, 10A	ks	8	128	1 020,00	51,00	408,00
17	Spínač jednopólový, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55	ks	8	298	2 380,00	68,00	544,00
18	Přepínač střídavý, 230V, 10A	ks	9	136	1 224,00	68,00	612,00
19	Přepínač střídavý, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55	ks	4	310	1 241,00	85,00	340,00
120	Přepínač střídavý dvojité, 230V, 10A	ks	1	145	144,50	102,00	102,00
21	Zásuvka 230V/16A	ks	23	94	2 150,50	68,00	1 564,00
22	Zásuvka 230V/16A s víčkem, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55	ks	16	255	4 080,00	85,00	1 360,00
23	Zásuvka 400V/16A s víčkem, IP min. 55	ks	4	170	680,00	85,00	340,00
24	Vnitřní sířena	ks	1	595	595,00	106,25	106,25
25	Svítlidlo osvětlení venkovního hřiště vč. zdroje 400W	ks	8	4 250	34 000,00	510,00	4 080,00
	Stožár venkovního osvětlení ocelový 8m se stupačkami vč. betonového základu. Výložník atypický s možností vertikálního i horizontálního natočení reflektorů						
26		ks	4	14 867	59 466,00	2 125,00	8 500,00
27	Konstrukce pro otvírání vikýře tělocvičny	ks	1	8 500	8 500,00	2 125,00	2 125,00
28	Demontáž a opětovná montáž hromosvodu pro účely odvětrání střechy	m	40	77	3 060,00	127,50	5 100,00
	Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče - celkem				287 733,50		46 269,75
	Kabely						
29	SYKFY 3x2x0,5 (čidla regulátorů topení)	m	35	7	238,00	6,80	238,00
30	AYKY-J 4x16	m	3	28	84,15	25,50	76,50
31	CYKY-J 3x1,5	m	380	11	4 199,00	13,60	5 168,00
32	CYKY-J 3x2,5	m	455	17	7 735,00	17,00	7 735,00
33	CYKY-J 3x4	m	15	27	408,00	21,25	318,75
34	CYKY-J 4x6	m	145	53	7 641,50	21,25	3 081,25
35	CYKY-J 5x1,5	m	160	18	2 856,00	17,00	2 720,00
36	CYKY-J 5x2,5	m	70	28	1 963,50	17,00	1 190,00
37	CYKY-J 5x4	m	110	44	4 862,00	21,25	2 337,50
38	CYKY-O 3x1,5	m	180	11	1 989,00	13,60	2 448,00
39	CYKY-O(A) 3x1,5	m	65	11	718,25	13,60	884,00
40	CYKY-O(A) 4x1,5	m	10	14	136,00	15,30	153,00
41	FeZn ø 10 mm	m	70	34	2 380,00	12,75	892,50
	Kabely - celkem				35 210,40		27 242,50
	Instalační materiál						
42	Instalační trubka DN29	m	25	21	531,25	17,00	425,00
43	Instalační krabice KU 68 vč. víčka	ks	50	38	1 912,50	42,50	2 125,00
	Instalační materiál - celkem				2 443,75		2 550,00
	Zemní práce, chráničky						
44	Korugovaná chránička DN75	m	120	30	3 570,00	17,00	2 040,00
45	Výkop 50x80 cm, vč. výstražné fólie	m	70	13	892,50	382,50	26 775,00
	Zemní práce, chráničky - celkem				4 462,50		28 815,00
	Ostatní						

46	Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN2	kpl	1	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
47	Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN3	kpl	1	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
48	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
49	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00
50	Doprava a přesun materiálu	kpl	1	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
51	Podružný materiál	kpl	1	9 762	9 761,63	5 291	5 290,61
	Ostatní - celkem				9 761,63		35 040,61
	systém - celkem				339 611,78		139 917,86

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, přichytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna

část F3.6 - EZS

Poznámka:

- a) veškeré položky připojce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd. ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.
- h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

Rekapitulace

materiál	29 579,79
montáž	14 725,49
systém celkem bez DPH	44 305,27
systém celkem včetně DPH 21%	53 609,38

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
aktivní prvky							
1	ústředna min. 8 smyček, min. 2 bloky, min. 30 uživatelských kódů, paměť událostí min. 256, chráněný kryt	ks	1	2 620	2 619,70	850,00	850,00
2	záložní akumulátor 12V / 17Ah v chráněném krytu	ks	1	1 476	1 476,45	42,50	42,50
3	napájecí transformátor	ks	1	480	480,25	127,50	127,50
4	ovládání LCD klávesnice	ks	2	2 651	5 302,30	212,50	425,00
5	kovový kryt klávesnice se zámkem, 10klíčů	ks	2	938	1 876,80	106,25	212,50
6	modul a kabel pro připojení počítače pro správu uživatelem, prohlížení paměti událostí přímo nebo LAN	ks	1	1 100	1 099,90	212,50	212,50
7	SW uživatelské správy ústředny	ks	1	0	0,00	425,00	425,00
8	kontakt dveří	ks	2	113	226,10	127,50	255,00
9	vnitřní duální PIR+MW pohybový detektor	ks	4	1 196	4 783,80	127,50	510,00
10	ochranná drátěná klec na detektory, sirény	ks	3	795	2 384,25	42,50	127,50
11	GSM komunikátor volání a podrobné SMS uživateli	ks	1	5 993	5 993,35	425,00	425,00
12	vnitřní siréna	ks	2	264	527,00	106,25	212,50
	aktivní prvky - celkem				26 769,90		3 825,00
Kabely							
13	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory, sirény a klávesnice paprskovitě)	m	250	7	1 700,00	6,80	1 700,00
14	CYKY 3x1,5 (napájení ústředny)	m	2	11	22,10	13,60	27,20
	Kabely - celkem				1 722,10		1 727,20
Instalační materiál							
15	Instalační trubka DN25	m	250	17	4 250,00	17,00	4 250,00
16	Instalační krabice KU 68 vč. víčka	ks	50	38	1 912,50	42,50	2 125,00
	Instalační materiál - celkem				6 162,50		6 375,00
Ostatní							
17	Oživení systému	kpl	1	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
18	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1	0,00	0,00	850,00	850,00
19	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
20	výstražné cedulky	ks	11	4,25	46,75	8,50	93,50
21	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
22	Doprava a přesun materiálu	kpl	1	0,00	0,00	850,00	850,00
23	Podružný materiál	kpl	1	1 041	1 041,04	1 005	1 004,79
	Ostatní - celkem				1 087,79		9 173,29
	systém - celkem				29 579,79		14 725,49

pozn. SIM kartu do GSM komunikátoru nejlépe paušálovou dodá uživatel, kabely budou instalovány v elektroinstalačních trubkách s paprskovitou topologií ke každému prvku samostatný kabel, požadavek na profesi elektro přívod 230V k ústředně EZS jistič 6A

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, přichytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočtení slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část)**

Součástí rozpočtu stavební části SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením není ocenění elektroinstalace, osvětlení plochy, vč. Zemních prací, základů pro stožáry osvětlení a dodávky stožárů. Rozpočet této části objektu provede specialista.

Rekapitulace ceny objektu

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE				103 295,41
2	800-2	ODVODNĚNÍ				5 926,07
3	801-1	ZÁKLADY				3 505,89
4	801-1	PŘESUNY HMOT HSV				380,88
5	822-1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				187 941,36
6	823-1	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU				200 575,26
7	827-1	TRUBNÍ VEDENÍ				10 915,37
8		mezisoučet celkem				512 540,23
9		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	512 540,23	12 813,51
10		SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část) celkem				525 353,74
11		DPH 21 %	%	0,210	525 353,74	110 324,29
12		SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část), vč. DPH				635 678,03

SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSV

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 1	132201101 HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60CM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE - NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro trubni vedení odvodnění hřiště	M3	15,300	267,30	4 089,69
001 2	132201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6M HORNINY TŘ. 3	M3	15,300	75,90	1 161,27
001 3	132201201 HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - vsakovací galerie	M3	12,000	169,95	2 039,40
001 4	132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3	M3	12,000	10,95	131,34
001 5	133201101 HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro RŠ a základy sloupků hrací plochy	M3	6,515	395,45	2 576,36
001 6	133201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3	M3	6,515	56,10	365,49
001 7	162701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 - přebytečná zemina	M3	20,035	152,35	3 052,33
001 8	162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4	M3	100,175	12,27	1 228,65
001 9	171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	20,035	8,20	164,19
001 10	171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	T	32,050	82,50	2 644,13
001 11	174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - zásyp zeminou	M3	13,780	41,75	575,25
001 12	174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - výplň vsakovací galerie (dovezený materiál)	M3	6,000	41,75	250,47
001 13	174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - drenážní vrstva tl. 50cm hrací plochy (dtto)	M3	169,000	41,75	7 054,91
001 14	583439590 DODÁVKA - KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ FRAKCE 32-63MM	T	420,000	176,55	74 151,00
001 15	181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	338,000	11,28	3 810,95
Zemní práce celkem					103 295,41

Odvodnění					
002 16	212755213 TRATIVOD PLASTOVÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA D- 80MM BEZ LOŽE	M	90,000	27,93	2 513,70
002 17	212972112 OPLÁŠTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY DO DN 100 FILTRAČNÍ TEXTILIÍ	M	90,000	12,13	1 091,48
002 18	212561111 VÝPLŇ ODVODŇOVACÍHO TRATIVODU KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ 16 MM - pouze na drenáži od hrací plochy do vsakovací galerie	M3	2,000	732,06	1 464,12
002 19	998004011 PŘESUN HMOT	T	3,369	254,31	856,77
Odvodnění celkem					5 926,07

Základy					
011 20	275313611 ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC0 - pro sloupky hrací plochy	M3	1,280	1 822,80	2 333,18
011 21	275351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK - alt. trubka d - 80cm	M2	6,400	149,21	954,91
011 22	275351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK	M2	6,400	34,03	217,80
Základy celkem					3 505,89

Přesuny hmot HSV					
011 23	998012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ DO V. 6M	T	2,895	131,57	380,88
Přesuny hmot HSV celkem					380,88

Komunikace a zpevněné plochy					
221 25	564211112 PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠP TL. 60MM - skladba hrací plochy	M2	338,000	28,44	9 614,24
221 26	564851111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 150MM FR. 16-32MM	M2	338,000	73,21	24 743,63
221 27	576146311 ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL. 50MM Š. 3M, DRENÁŽNÍ HRUBÝ	M2	338,000	182,28	61 610,64
221 28	576136311 ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL. 40MM Š. 3M, DRENÁŽNÍ JEMNÝ	M2	338,000	166,11	56 145,18
221 24	919726122 GEOTEXTILIE NETKANÁ 300G/M2 OCHRANNÁ - na drenážní vrstvě tl. 50cm	M2	338,000	34,84	11 775,58
221 29	916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15	M	78,000	98,49	7 682,22
221 30	592175090 DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM	KUS	157,560	49,25	7 759,04
221 32	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1,000	3 675,00	3 675,00

SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSV

221 33 998225111 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM ŽIVIČNÝM
Komunikace a zpevněné plochy celkem

T	123,445	39,98	4 935,82
			187 941,36

Plochy pro tělovýchovu

231 34 58931 - R KRYT HRACÍ PLOCHY VPICHOVANÝ UMĚLÝ KOBEREK ZELENÝ PRO MÍČOVÉ HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYČEK A S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉ ZÁTĚŽI A OPOTŘEBENÍ S MINIMÁLNÍM MNOŽSTVÍM ZÁSYP- VÉHO MATERIÁLU - výška vláknů 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno rovné fibrelizované, 100% PE, barvy zelené, tl. vláknů 65 mikronů, počet vpichů min. 44.094/m2 hmotnost bez zásypu křemičitým pískem min. 2.098 g/m2, zásyp křemičitým pískem zrnitosti 0,2 - 0,8 mm, množství písku cca 17 kg/m2

231 35 58931 - R LAJNOVÁNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL

231 36 58931 - R LAJNOVÁNÍ - MALÝ FOTBAL

231 37 58999 - R DODÁVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SÍŤ STANDARD, ANTÉNY, POUZDRA MATERIÁL : HLINÍK KOMAXIT

231 38 700000000 DODÁVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM

231 39 58999 - R DODÁVKA - STOLIČKA ROZHODČÍHO NA SLOUPEK

231 40 58999 - R DODÁVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENÍ, VČ. SÍTĚ

231 41 58999 - R DODÁVKA - KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU

231 42 58999 - R MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ + DOPRAVNÉ

231 43 998231311 PŘESUN HMOT

M2	338,000	450,00	152 100,00
M	93,000	66,89	6 220,31
M	124,000	66,89	8 293,74
KPL	1,000	5 806,50	5 806,50
KUS	2,000	352,80	705,60
KUS	1,000	1 837,50	1 837,50
SOU	2,000	7 350,00	14 700,00
KUS	1,000	1 323,00	1 323,00
KPL	1,000	7 350,00	7 350,00
T	4,395	509,36	2 238,62
			200 575,26

Plochy pro tělovýchovu celkem

Trubní vedení

271 44 871265221 POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN 8 DN 100MM

271 45 877265221 MTŽ TVAROVKY PVC SYSTÉM KG DVOUOSÁ DN 100MM-

271 46 286113900 DODÁVKA -ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/100/45°

271 47 451573111 LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU

271 48 721290112 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBÍ DO DN 200

271 49 894811214 ŠACHTA PVC RV 315/160 PPL HL. 1980MM

271 50 894812156 ŠACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVÝ S RÁMEM

271 51 998276101 PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU

M	8,000	184,49	1 475,88
KUS	1,000	155,09	155,09
KUS	1,000	159,50	159,50
M3	1,920	521,12	1 000,54
M	8,000	15,36	122,89
KUS	1,000	4 998,00	4 998,00
KUS	1,000	882,00	882,00
T	3,691	574,77	2 121,48
			10 915,37

Trubní vedení celkem

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 703 - Prvky drobné architektury**

Rekapitulace ceny objektu

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE				12 635,47
2	801-1	ZÁKLADY				14 800,00
3	801-1	PŘESUNY HMOT HSV				2 900,91
4	823-1	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU				335 564,65
5		mezisoučet celkem				365 901,03
6		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	365 901,03	9 147,53
7		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem				375 048,55
8		DPH 21 %	%	0,210	375 048,55	78 760,20
9		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vč. DPH				453 808,75

SO 703-PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTUR

Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce					
001 3	122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracích prvků	M3	25,500	358,25	9 135,38
001 1	131201101 HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro základové kce hracích prvků	M3	5,000	260,20	1 301,00
001 2	131201109 PŘÍPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINA TŘ. 3	M3	5,000	10,40	51,98
001 4	162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	30,500	17,38	530,09
001 5	171201101 NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - složení na pozemku do terénních úprav	M3	30,500	10,51	320,40
001 6	181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - hrací plochy, pískoviště, domek	M2	115,000	11,28	1 296,63
Zemní práce celkem					12 635,47
Základy					
011 7	275313711 ZÁKLADOVÁ PATKA NEBO PÁS BETON PROSTÝ C20/25-XC2, VČ. BEDNĚNÍ - základy pod hrací prvky a drobné objekty (bude upřesněno dle konkrétní dodávky)	M3	5,000	2 960,00	14 800,00
Základy celkem					14 800,00
Přesuny hmot HSV					
011 8	998012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ V. DO 6M	T	12,266	236,50	2 900,91
Přesuny hmot HSV celkem					2 900,91
Plochy pro tělovýchovu					
231 9	936 - R DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kládová konstrukce) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	26 615,00	26 615,00
231 10	936 - R DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu, kúlová konstrukce kotvená do terénu, síťová stěna, houpačka, zastřešená věžička s plošinou a nakloněnou rampou, skluzavka) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	85 560,00	85 560,00
231 11	936 - R DODÁVKA - HOUPAČKA (kyvný závěs, sedák na řetězu, kúlová konstrukce s čtyřbodovým kotvením) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	50 576,00	50 576,00
231 12	936 - R DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ VEL. 6000 X 6000 MM, OHRÁDKA S POSUVNÝM PEVNÝM KRYTEM, KÚLOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ PRKNY KOTVENÁ DO ZEMĚ, VÝŠKA OHRADY MAX. 40CM (VÝROBEK V SOULADU S ČSN EN 1176), DNO VYLOŽENÉ DLAŽBOU (LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z ODSTRAŇOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH)	SOU	1,000	33 524,00	33 524,00
231 13	936 - R DODÁVKA - VÝPLŇ PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK TŘÍDĚNÝ PRANÝ 0-8MM - 30CM	M2	36,000	367,50	13 230,00
231 14	936 - R DODÁVKA - ZAHRADNÍ DOMEK PŮDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOŽENÍ NÁRADÍ, ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ APOD. - PROVEDENÍ STADARDNÍ Z DŘE - VĚNÉ KONSTRUKCE, VENKOVNÍ OBKLAD PALUBKOVÝMI PRKNY, KRYTINA Z FOLIE mPVC S OPLECHOVÁNÍM	SOU	1,000	35 280,00	35 280,00
231 15	936 - R MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ A DOMKU	KPL	1,000	25 725,00	25 725,00
231 16	936 - R NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ	KPL	1,000	17 350,00	17 350,00
231 17	936 - R OSTATNÍ DROBNÉ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU KOLEM HRACÍCH PRVKŮ	HZS	10,000	257,25	2 572,50
231 18	56427 - R VÝPLŇ DOPADOVÉ PLOCHY - ŘÍČNÍ PRANÝ PÍSEK TL. 30CM FR. 0-8MM	M2	85,000	367,50	31 237,50
221 29	916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15	M	35,000	98,49	3 447,15
221 30	592175090 DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM	KUS	70,000	149,25	10 447,50
Plochy pro tělovýchovu celkem					335 564,65

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 801 - Terénní a sadové úpravy**

Rekapitulace ceny objektu

1	823-1	PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU				122 756,75
2		mezisoučet celkem				122 756,75
3		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	122 756,75	3 068,92
4		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem				125 825,66
5		DPH 21 %	%	0,210	125 825,66	26 423,39
6		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem, vč. DPH				152 249,05

SO 801-TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Položka

Text položky

MJ

Množství

Cena

Cena celkem

Plochy a úpravy území

231	1	182001122	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU S ODTRANĚNÍM NEROVNOSTÍ +/- 0,15M DO 1:2
231	2	181301112	ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 15CM NA PLOŠE PŘES 500 M2 VE SKLONU 1:5
231	3	183403253	OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM SKLONU DO 1:2
231	4	183403261	OBDĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM SKLONU DO 1:2
231	5	18040210X	ZALOŽENÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ, VČ. OŠETŘENÍ, ZÁLIVEK A DOSETÍ
231	6	5724200	DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÝ
231	7	184809900	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ A HNOJENÍ PLOCHY TRÁVNÍKU
231	8	25190000	DODÁVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAČ
231	9	183101211	JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%
231	10	183101212	JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%
231	11	183102221	JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%
231	12	184102400	VÝSADBA KEŘE V. DO 0,5M S BALEM + OŠETŘENÍ
231	13	184201100	VÝSADBA KEŘE V.DO 1M S BALEM + OŠETŘENÍ
231	14	184201112	VÝSADBA STROM V. DO 5M + OŠETŘENÍ, OCHRANY KMENE A ZÁLIVKY
231	15	026600000	DODÁVKA - KEŘ NÍZKÝ VÝŠKY DO 50CM S BALEM
231	16	026610000	DODÁVKA - KEŘ STŘEDNÍ VÝŠKY DO 1M S BALEM
231	17	026500000	DODÁVKA - STROM VÝŠKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM
231	18	184921096	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL. DO 0,15M
231	19	103911000	DODÁVKA - KÚRA MULČOVACÍ VOLNĚ LOŽENÁ
231	20	103715000	DODÁVKA - SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VOLNĚ LOŽENÝ - pro výměny půdy
231	21	18300 - R	CELKOVÁ REGENERACE PŮVODNÍHO TRÁVNÍKU - ostatní plochy
231	22	18410220X	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - OBEDNĚNÍ, ODTRANĚNÍ OBEDNĚNÍ
231	23	184805112	ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY KORUNY DO 60M2
231	24	998231311	PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY DO 5KM

Plochy a úpravy území celkem

M2	800,000	25,85	20 680,00
M2	800,000	5,17	4 136,00
M2	800,000	1,76	1 408,00
M2	800,000	0,55	440,00
M2	800,000	19,25	15 400,00
KG	22,000	56,65	1 246,30
M2	800,000	4,40	3 520,00
KPL	1,000	825,00	825,00
KUS	275,000	5,50	1 512,50
KUS	25,000	7,15	178,75
KUS	3,000	759,00	2 277,00
KUS	275,000	12,65	3 478,75
KUS	25,000	37,40	935,00
KUS	3,000	1 650,00	4 950,00
KUS	275,000	13,75	3 781,25
KUS	25,000	192,50	4 812,50
KUS	3,000	3 850,00	11 550,00
M2	150,000	28,88	4 331,25
M3	23,000	445,50	10 246,50
M3	3,750	250,25	938,44
M2	700,000	9,35	6 545,00
KUS	12,000	276,10	3 313,20
KUS	14,000	698,50	9 779,00
T	16,981	381,15	6 472,31
			122 756,75

Stavba : **Sokolovna Vesec**Objekt : **SO 802 - Oplocení**

Rekapitulace ceny objektu

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE	8 840,37
2	801-1	ZÁKLADY	35 329,61
3	801-1	PŘESUNY HMOT HSV	10 900,95
4	801-5	ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE	82 943,86
5	800-767	ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	111 483,93
6		mezisoučet celkem	249 498,72

7	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy		%	0,025	249 498,72	6 237,47
---	--------------------------------	--	---	-------	------------	----------

8	SO 802 - Oplocení celkem					255 736,19
9	DPH 21 %		%	0,210	255 736,19	53 704,60

10	SO 802 - Oplocení celkem, vč. DPH					309 440,79
----	-----------------------------------	--	--	--	--	------------

		Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce							
001	1	133202011	HLOUBENÍ ŠACHET V HORNINĚ TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 RUČNĚ - pro patky	M3	18,850	385,55	7 267,62
001	2	133202019	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET RUČNĚ HORNINY TŘ. 3	M3	18,850	55,55	1 047,12
001	3	162201102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	18,850	17,38	327,61
001	4	171201101	ULOŽENÍ ZEMINY DO NÁSPŮ NEHUTNĚNÝCH - v prostoru terénních úprav	M3	18,850	10,51	198,02
Zemní práce celkem							8 840,37
Základy							
011	5	275313611	ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC2	M3	18,850	1 874,25	35 329,61
Základy celkem							35 329,61
Přesuny hmot HSV							
011	6	998012021	PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VÝŠKY DO 6M	T	42,532	256,30	10 900,95
Přesuny hmot HSV celkem							10 900,95
Zvláštní stavební práce							
015	7	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU	KUS	76,000	153,62	11 674,74
015	8	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - vzpěry plotové rohové i průběžné	KUS	39,000	153,62	5 990,99
015	9	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - brány	KUS	8,000	153,62	1 228,92
015	10	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 5M DO BETONU - pro sítě	KUS	28,000	404,25	11 319,00
015	11	553422040	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR) A ZAVÍČKOVÁNÍM	KUS	76,000	158,03	12 009,90
015	12	553422300	DODÁVKA - VZPĚRA PLOTOVÁ MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	39,000	117,60	4 586,40
015	13	553422001	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	8,000	404,25	3 234,00
015	14	553422002	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ (KONSTRUKCE NAVRŽENÁ S PEVNOSTÍ PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SÍTI) DL. 5M S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	28,000	1 102,50	30 870,00
015	15	998152121	PŘESUN HMOT	T	19,869	102,17	2 029,92
Zvláštní stavební práce celkem							82 943,86
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce							
767	16	767911160	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15°	M	180,000	40,57	7 302,96
767	17	767911160	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hrací plochy	M	62,000	40,57	2 515,46
767	18	767912150	MTŽ NAPÍNAČÍ DRÁT -15° (3 VODÍCÍ DRÁTY)	M	702,000	4,41	3 095,82
767	19	767912160	PŘÍHÁČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU -15°	M	234,000	5,29	1 238,33
767	20	313278000	DODÁVKA - PLETIVO PLOTOVÉ POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRÁT 3MM (POZINK 2MM)	M	257,400	63,95	16 459,44
767	21	313999000	DODÁVKA - VÁZACÍ A NAPÍNAČÍ DRÁT	KPL	1,000	918,75	918,75
767	22	767920210	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 2M2 - branka	KUS	1,000	174,93	174,93
767	23	767920220	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 4M2 - obslužná branka	KUS	1,000	207,27	207,27
767	24	767920240	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 8M2 - vjezdová vrata	KUS	2,000	446,88	893,76
767	25	553459800	DODÁVKA - BRÁNA VJEZDOVÁ VEL. 4000 X 1500MM 2-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN	KUS	2,000	7 350,00	14 700,00
767	26	553459700	DODÁVKA - BRÁNA OBSLUŽNÁ VEL. 2500 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY	KUS	1,000	3 675,00	3 675,00
767	27	553459700	DODÁVKA - BRANKA VSTUPNÍ VEL. 1000 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN	KUS	1,000	1 837,50	1 837,50

SO 802-OPLOCENÍ

015	28	338100001	D + MTŽ DĚLÍCI SÍŤ NEBO STOP-SÍŤ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLEN TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM
015	29	338100002	D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - POZINKOVANÉ LANNO D-4MM
015	30	338100003	D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - NAPÍNÁKY, OČNICE, KROUŽKY AJ.
015	31	76799 - R	OSTANÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE
767	32	998767101	PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6M
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem			

M2	235,000	205,80	48 363,00
M	150,000	17,64	2 646,00
KPL	1,000	3 307,50	3 307,50
KPL	1,000	3 675,00	3 675,00
T	0,753	628,43	473,20
			111 483,93

Harmonogram prací - SOKOLOVNA VESEC

Popis prací týden	březen 14							duben 14							květen 14							červen 14							červenec 14							srpen 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

předpokládané zahájení stavby: 02/2014
předpokládané ukončení stavby: 10/2014



Pojistná smlouva

č. 8602947112

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

NISAINVEST, spol. s r.o.

Jednající / zastoupená:

Jaroslav Kůla, jednatel společnosti

IČ: 48290262

se sídlem / bydlištěm: Koněvova 1965, č. or. 208, 130 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 725421425

e-mail: info@nisainvest.cz

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 1.8.2013

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 26.8.2013

Konec pojištění: 25.8.2023

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč

Spoluúčast 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- reklamní a propagační kancelář, marketing
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Dodatková pojištění

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku).

Nad rámec čl. I. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P-600/05 se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, nebo škoda vyplývající z takové škody (dále jen „pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu“).

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky na základě a v rozsahu právních předpisů platných na území České republiky.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- b) nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za škodu uvedených v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění, se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku, včetně vady vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) znečištěním životního prostředí,
- c) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- d) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- e) schodkem na finančních hodnotách,
- f) zpronevěrou,
- g) v souvislosti s jakoukoli finanční/ platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- h) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- i) na pohledávce pojištěného,
- j) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- k) výkonem exekuční činnosti,
- l) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- m) nedodržením stanovené nebo deklarované či příslibené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- n) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- o) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- p) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- q) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- r) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- s) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo

- automatizací,
- t) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
 - u) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
 - v) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - w) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
 - x) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Omezený limit plnění pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 200 000 Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Spoluúčast pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 10%, min. 20 000,- Kč, max. 50 000,- Kč z každé pojistné události.

Dodatkové pojištění "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.

Omezený limit plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "E", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá (s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle).

Omezený limit plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

Odchylně od čl. VII. odst. 2, ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	77 616 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková	
Roční pojistné	3 008 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	80 624 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Saldo přírážek a slev	-35 %
Celkové roční pojistné po úpravě	52 405 Kč
Pojistné za pojistné období	52 405 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 26.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602947112

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si

vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon,

2. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 1.8.2013

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Martin Matys

zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 22623

Osobní č. spolupracovníka získatele: 22623

Email: mmatys@koop.cz

NISAINVEST, spol. s r.o.

Koněvova 1965 208

130 00 Žižkov, Praha 3

DIČ: CZ48290262

OR Městský soud Praha, odd.C, vl. 202981

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činností kaskadérů,
 - g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činností agentury práce,
 - j) směnářskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s léčivými,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 25.7.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 48290262
obchodní firma: NISAINVEST, spol. s r.o.
sídlo: Koněvova 1965/208, 13000 Praha - Žižkov
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
typ subjektu: právnická osoba tuzemská
evidující úřad: 310003 - Úřad městské části Praha 3
vznik první živnosti: 8.9.1993
člen statutárního orgánu: Jaroslav Kůla, datum narození 5.7.1991
bydliště: Stavební 4463/25, 46606 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice
člen statutárního orgánu: Iveta Kůlová, datum narození 11.11.1968
bydliště: Stavební 4463/25, 46606 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Projektování pozemkových úprav
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
druh živnosti: Ohlašovací volná
vznik oprávnění: 8.9.1993

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 22.10.1997

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 1.8.2013 v 09:17:56
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz



80220057604251

794

NISAINVEST, spol. s r.o.

Koněvova 1965/208

130 00 Praha 3



Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602947112

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: NISAINVEST, spol. s r.o.

IČ/Rodné číslo: 48290262

Adresa: Koněvova 1965/208
130 00 Praha 3

Pojištěný: NISAINVEST, spol. s r.o.

IČ/Rodné číslo: 48290262

Adresa: Koněvova 1965/208
130 00 Praha 3

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: určitou

Počátek pojištění: 26. 8. 2013

Konec pojištění: 25. 8. 2023

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 12 měsíců

Pojistné za pojistné období: 52 405 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **26. 8. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2226222/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenka)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	8602947112

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obračejte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel



16. 8. 2013



JUDr. Hana Macháčová
členka představenstva