

SMLOUVA o DÍLO č. 03 016 21

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Stránecká Zhoř

Sídlo: Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

IČO: 00599841

Starosta: Luboš Krejčí

(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

Sídlo: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: / DIČ: 25317873 / CZ25317873

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25051

Zastoupen / oprávněně jednající: Karel Věžník, Ing. František Lahodný – jednatele

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Velké Meziříčí, č.ú. 5288720287/0100

(dále označován jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 31.08.2021 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Stránecká Zhoř, místní část Kochánov, autobusová zastávka**“ projektová dokumentace pro stavební povolení odsouhlasená stavebním úřadem, zpracovaná v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, zodpovědný projektant: Ing. Leoš Pohanka, IČO: 45653054, ČKAIT: 1000637, rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty uvedenými v tomto odstavci v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla je Kochánov, tj. místní část obce Stránecká Zhoř, k.ú: Kochánov u Stránecké Zhoře /756083/. Místo plnění je podrobněji specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných částech této smlouvy.
- 2.5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

- 2.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace v dostatečném předstihu před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatel na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění. Neučiní-li tak, má se za to, že vady zhotovitel neshledává. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.
- 2.7. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů, který je jasně vymezen a určen v příložené projektové dokumentaci a dalších dokumentech uvedených v bodu 2.2. této Smlouvy. Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatel zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. **Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikace.**
- 2.8. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 9., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.
- 2.10. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

CELKEM:

Cena bez DPH: 1 460 600,00 Kč

DPH 21% : 306 726,00 Kč

Cena včetně DPH: 1 767 326,00 Kč

- 3.2. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH (zhotovitel je plátcem DPH) a zákonných poplatků, a za podmínek stanovených v SoD. Objednatel není ve vztahu k tomuto projektu plátcem DPH. Sjednaná cena včetně DPH uvedená v čl. 3 odst. 3.1. smlouvy obsahuje daň z přidané hodnoty a byla sjednána s přihlédnutím k očekávanému vývoji cen k datu předání díla. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. **Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.**
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 3.4. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.
- 3.6. Zhotovitel je povinen provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.
- 3.7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.8. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.8.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;
 - 3.8.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
 - 3.8.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- Jakoukoli změnu ceny lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě, který bude jakožto samostatná listina podepsán oběma smluvními stranami. Pouhý záznam ve stavebním deníku nebo zápisu z jednání nelze považovat za platnou změnu ceny díla.
- 3.9. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.
- V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o částku, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, platný ke dni uzavření této smlouvy, snížená o 10 %, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.10. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání/převzetí staveniště Zhotoviteli – 1 – 5 pracovních dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. O předání/převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 4.2. Zahájení prací na díle: 4. 4. 2022
- 4.3. Ukončení a předání díla: do 12 týdnů od zahájení prací

- 4.4. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 4.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 4.6. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí díla, předání všech dokumentů k danému dílu a odstranění vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel předloží ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek oceněný dle čl. 3. Po jeho písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel daňový doklad. Souhlas technického dozoru objednatele je podmínkou pro vystavení daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jeho řádném doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude Zhotoviteli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury bez nedostatků. Platba je realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Platba faktury bude provedena ve 2 splátkách. Nejprve bude zhotoviteli uhrazena částka ve výši spoluúčasti objednatele, po obdržení dotace ze SFDI bude doplacena zbývající částka.
- 5.7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.8. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené touto smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení,
- 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatelem v záruční době je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

6.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

6.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na pozdějším plnění, než v termínu uvedeném v článku 4. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na plnění neodpovídajícím kvalitě zde dohodnuté nebo právními předpisy nebo technickými normami předepsané, ani na plnění, jež by spočívalo v nenáležitém plnění opakovaně porušujícím dohodu stran nebo pokyny objednatele, ani na plnění, jež by spočívalo v pozdějším provedení díla.

7. Staveniště

- 7.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to v přiměřeném rozsahu. Osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru jmenuje objednatel.
- 7.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 7.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

7.8. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby.

8. Provádění díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

8.3. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.

8.4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a technického dozoru stavebníka, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDS a BOZP jmenuje objednatel. První termín kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole podle čl. 8 odst. 8.5. této smlouvy přes včasné písemné vyzvání Zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností** včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržívat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje **na požádání předložit Objednateli k nahlédnutí doklady o trvání pojištění**. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně zhotovitele.
- 8.12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.14. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.
- 8.15. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 8.11. tohoto článku, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 8.16. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.18. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla Objednatel.
- 9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 10.3. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 10.4. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré

vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.3. této smlouvy.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10.9. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

10.10. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, bude protokol obsahovat dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců**. Na části díla dodané poddodavatelem a vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcí nebo poddodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a má-li dílo vady či nedodělky, dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

Tím není dotčeno právo Objednatele od smlouvy odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení této smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy

však musí písemně sdělit, v jakém termínu začne provádět práce k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.2 této smlouvy. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které Zhotoviteli vznikly v bezprostřední souvislosti s odstraněním vady.

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

11.11. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

11.13. Práva a povinnosti zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel však může z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Objednateli dostatečným způsobem prokáže existenci okolnosti představující vyšší moc. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují, slouží pouze jako podklad pro vypracování Dodatku. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje zejména:
- snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.;
 - neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění, tedy neprovedení díla ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - pokud zhotovitel poruší některý se závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu objednatele v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům v této výzvě nesjedná nápravu
 - postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývajících pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele.
- 13.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 13.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavenosti díla.
- 13.9. Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy po podpisu smlouvy před zahájením prací, a Objednatel bude nucen vypsát nové výběrové řízení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady s tím spojené. Pokud nově vysoutěžená cena bude vyšší než cena dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli cenový rozdíl.

14. Povinnosti Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních po dobu 10 let od ukončení díla, a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI objednateli.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

15. Povinnosti Objednatelů

- 15.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při plnění této smlouvy.
- 15.2. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.
- 15.3. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. **Kontaktní osoba objednatelů:**
- ve věcech smluvních a provozních: Luboš Krejčí, tel: 773 129 043; e-mail: obec@straneckazhor.cz
- Kontaktní osoba zhotovitelů:**
- ve věcech smluvních: Karel Věžník a Ing. František Lahodný, tel: 777 750 334, e-mail: info@bc-hsv.cz
- ve věcech provozních: Michal Krča, tel: 777 750 339, e-mail: krca@bc-hsv.cz
- 16.5. Tato SoD je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
- 16.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)
- c) Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)

d) Příloha č. 4 – Společné povolení pro umístění a provedení stavby, (uloženo mimo smlouvu)

2 0 -09- 2021
V Stránecké Zhoři dne



.....
Luboš Krejčí, starosta

Objednatel

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

2 0. 09. 2021
Ve Velkém Meziříčí dne



.....
Karel Věžník a Ing. František Lahodný
jednatelé BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
Zhotovitel

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Karlovy Vary 169/88
594 01 Velké Meziříčí
DIČ: CZ25317873

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2607 Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka

Zadavatel Obec Stránecká Zhoř IČO: 00599841
35 DIČ:
59442 Stránecká Zhoř

Zhotovitel: BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. IČO: 25317873
Karlovy 169/88 DIČ: CZ25317873
59401 Velké Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 352 157,69
PSV			9 978,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			98 463,65
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 460 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 460 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	306 726,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 767 326,00 CZK

ve Velkém Meziříčí

dne

31. 08. 2021


Karel Věžník Ing. František Lahodný
Za zhotovitele


Za objednatele

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Karlovy 169/88
594 01 Velké Meziříčí
DIČ: CZ25317873

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	98 463,65	20 677,37	119 141,02	7
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	98 463,65	20 677,37	119 141,02	7
	Stavební objekt			0,00		
001	Autobusová zastávka	0,00	1 362 136,35	286 048,63	1 648 184,98	93
001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady	0,00	1 352 299,44	283 982,88	1 636 282,32	93
002	Autobusová zastávka - neuznatelné náklady	0,00	9 836,91	2 065,75	11 902,66	1
	Celkem za stavbu	0,00	1 460 600,00	306 726,00	1 767 326,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			182 756,69	13
181	Sadové úpravy	HSV			52 021,20	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 093,15	0
212	Tratívody	HSV			12 056,51	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			56 795,45	4
5	Komunikace	HSV			651 540,63	45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 619,89	1
8	Trubní vedení	HSV			88 795,59	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			23 341,89	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			195 093,61	13
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			18 606,13	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 987,90	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 881,78	4

767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 978,66	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 567,27	0
VN	Vedlejší náklady	VN			98 463,65	7
Cena celkem					1 460 600,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				99 463,65		
1	0021T	Čištění komunikací po dobu realizace stavby	Soubor	1,00000	5 802,72	5 802,72		Vlastní
2	00696T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	13 102,91	13 102,91		Vlastní
3	00924T	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	24 806,58	24 806,58		Vlastní
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE : Průzkumné práce : Pasportizace : Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů . Průběžná fotodokumentace stavby : ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU : Zkoušky a ostatní měření : 1,00 1,00000								
4	0041T	Dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 487,38	7 487,38		Vlastní
dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.								
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	7 487,38	7 487,38		RTS 21/ I
6	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 871,84	1 871,84		RTS 21/ I
7	00511T	Geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	6 063,49	6 063,49		Vlastní
8	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	1,00000	4 679,81	4 679,81		Vlastní
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 974,75	14 974,75		RTS 21/ I
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 487,38	7 487,38		RTS 21/ I
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 679,81	4 679,81		RTS 21/ I
Celkem						99 463,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov_autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				182 756,69		
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmeně přes 300 do 500 mm s odvětvím kmeně a odvětvím, včetně případného odklizení kmeně a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kácení stromů vč. vytrhnutí pařezů : 2,00	kus	2,00000	454,88	909,72	800-1	RTS 21/1
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kácení stromů vč. vytrhnutí pařezů : 2,00	kus	2,00000	701,94	1 403,88	800-1	RTS 21/1
3	114211301R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z tub kameninových, DN 150 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. odvodnění částí pozemku 61/1 : odstranit stávající troubu DN 150 mm : 4,00	m	4,00000	247,55	990,20	827-1	RTS 21/1
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odhumusování tl. 100 mm vč. uložení na mezdeponii : použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 72,00	m3	72,00000	76,89	5 538,96	800-1	RTS 21/1
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odkopávka pro podkladní desku přesunutě zastávky : 3,20*3,10*0,30	m3	17,97800	182,88	3 485,77	800-1	RTS 21/1
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapečených i nezapečených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30	m3	2,88000	231,84	667,12	800-1	RTS 21/1
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30 odkopávka pro podkladní desku přesunutě zastávky : 3,20*3,10*0,30	m3	20,85800	251,76	5 250,71	800-1	RTS 21/1
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : Začátek provozního součtu odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30 odkopávka pro podkladní desku přesunutě zastávky : 3,20*3,10*0,30 Konec provozního součtu 20,8580*10	m3	208,58000	19,84	4 137,83	800-1	RTS 21/1
9	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	50,00000	33,97	1 698,50	800-1	RTS 21/1
10	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	1 079,12	2 158,24	800-1	RTS 21/1
11	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmeně přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, kácení stromů vč. vytrhnutí pařezů : 2,00	kus	2,00000	436,61	873,22	800-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov_ autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uзнatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	162301901R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých průměru kmenů přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	kus	50,00000	6,74	337,00	800-1	RTS 21/1
13	162301912R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých průměru kmenů přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	78,34	156,68	800-1	RTS 21/1
14	162301922R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů průměru kmenů přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	44,55	89,10	800-1	RTS 21/1
15	167101101R00	Nakládání, skládání, přetváření neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odvodňovací drenáž PE-HD pr.100 mm : výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30 odkopávka pro podkladní desku přesunutá zastávky : 3,20*3,10*0,30	m ³	20,85600	256,44	5 348,31	800-1	RTS 21/1
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 95 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním, uložení sypaniny z nakupovaných materiálů : výkres D.3 : násyp z vhodného materiálu pod komunikaci : (dle ČSN 72 8133, vrstvy násypu max.0,30, hutnění min.100% PS) : 240,00	m ³	240,00000	64,30	15 432,00	800-1	RTS 21/1
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo omace odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odvodňovací drenáž PE-HD pr.100 mm : výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30 odkopávka pro podkladní desku přesunutá zastávky : 3,20*3,10*0,30	m ³	20,85600	15,26	318,28	800-1	RTS 21/1
18	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovněním povrchu zasypávky, kácení stromů vč.vytrhnutí pařezů : 2,00	kus	2,00000	268,14	536,28	800-1	RTS 21/1
19	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuštěná zemní pláň, Edog.2=min.45 MPa, min.100% PS : komunikace doplnění konstrukce vozovky : 388,50 zhuštěná zemní pláň, Edog.2=min.30 MPa, min.100% PS : nový chodník_žámková dlažba šedá : 86,60-4,20 nový chodník_žámková dlažba červená : 4,20 nový chodník_bezbariérová úprava : 2,50 obrubníky : (58,00+59,00+38,00+2,00+2,00+12,00+2,00+2,00)*0,35	m ²	338,85000	12,54	6 757,18	800-1	RTS 21/1
20	182301121R00	Rozprostření a urovnění omace ve svalu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svalu sklonu přes 1 : 5, výměra převzata od projektanta : 190,00	m ²	190,00000	68,70	13 053,00	800-1	RTS 21/1
21	189000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na uznanou skládku : Začátek provozního součtu odkop zeminy : výměra převzata od projektanta : 15,00 odvodňovací drenáž PE-HD pr.100 mm :	t	39,62640	308,85	12 238,61	800-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - užitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra převzata od projektanta : 32,00*0,30*0,30		2,88000				
		odkopávka pro podkladní desku přesunutí zastávky : 3,20*3,10*0,30		2,98000				
		Konec provozního součtu 20,8560*1,90		39,63000				
22	190-002	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušební úsekem úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláň, a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!! : (v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl. 300 mm, ověří se zkušební úsekem) : 50,00	m2	50,00000	298,50	14 975,00		Vlastní
23	56891012.AR	recyklat smíšený; frakce 16,0 až 32,0 mm uložení sypání z nakupovaných materiálů : výkres D.3 : násep z vhodného materiálu pod komunikací : (dle ČSN 72 6133, vrstvy násepu max.0,30, hutnění min.100% PS) : 240,00*1,90	t	456,00000	188,52	86 421,12	SPCM	RTS 21/1
Díl: 181 Sedové úpravy						52 021,20		
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmětů, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00*0,10	m3	19,00000	91,91	1 746,29	800-1	RTS 21/1
25	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutehlného výkopu nakládání výkopu do 100 m3 z hloubky 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00*0,10	m3	19,00000	250,44	4 872,36	800-1	RTS 21/1
26	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00	m2	190,00000	36,03	6 845,70	823-1	RTS 21/1
27	181101132R00	Úprava pozemku horního třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnění, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00*0,10	m3	19,00000	24,24	460,56	823-1	RTS 21/1
28	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovněním povrchu, bez doplnění omítky, v horní 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00	m2	190,00000	61,86	11 753,40	823-1	RTS 21/1
29	182101101R00	Svahování v zářezích v horní 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezích, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00	m2	190,00000	59,43	11 291,70	800-1	RTS 21/1
30	182301121R00	Rozprostření s urovněním omítky ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ve vzdálenosti do 30 m, ve svahu s klonem přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 190,00	m2	190,00000	68,70	13 053,00	800-1	RTS 21/1
31	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : Začátek provozního součtu 190,00 Konec provozního součtu 190,00*0,09*1,10	kg	18,81000	106,23	1 998,19	SPCM	RTS 21/1
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 093,15		
32	271591113R00	Poštář z hutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm štrkové podsyp pod základovou desku přesunutí zastávky : 3,20*3,10*0,15	m3	1,48800	1 408,69	2 093,15	800-2	RTS 21/1
Díl: 212 Trativody						12 056,51		
33	212792112R00	Montáž trativodů z lisobitných trubek jakékoliv DN se zřízením štrkopiškového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, odvodňovací drenáž PE-HD pr.100 mm :	m	32,00000	149,75	4 792,00	827-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov, autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		výměra převzata od projektanta : 32,00			32,00000			
34	212971110R00	Zřízení optické odvod. tratičů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : 39,00	m2	39,00000	34,07	1 328,73	800-2	RTS 21/1
35	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 100 mm odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : Začátek provozního součtu 32,00 Konec provozního součtu 32,00*1,10	m	35,20000	115,58	4 068,77		Vlastní
36	68366196R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevnění oboustranné odvodňovací drenáž PE-HD pr. 100 mm : výměra převzata od projektanta : Začátek provozního součtu 39,00 Konec provozního součtu 39,00*1,10	m2	42,90000	43,52	1 867,01	SPCM	RTS 21/1
Díl: 38		Kompletní konstrukce				56 795,45		
37	380316132RT3	Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavního třídy C 25/30, vliv prostředí XF3, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : horská vpusť HV1 : dno : 1,60*1,30*0,25 stěny : 2,10*0,80*0,25 (1,25+0,80+1,25)*1,30*0,25 1,30*0,80*0,25 betonový práh : 2,10*1,00*0,25	m3	2,58500	4 539,22	11 778,28	801-5	RTS 21/1
38	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obvyklého, ploch rovinných, zřízení čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železobetonového obvyklého i vodostavního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : horská vpusť HV1 : dno : (2*1,50+2*1,30)*0,25 stěny : (2*2,10+2*0,25)*0,80 (1,25+1,30+1,25)*1,30 (1,00+0,80+1,00)*1,30 (2*1,30+2*0,25)*0,80 betonový práh : (2*2,10+2*0,25)*1,00	m2	19,38000	1 351,47	26 184,48	801-5	RTS 21/1
39	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obvyklého, ploch rovinných, odhlednění čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železobetonového obvyklého i vodostavního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : horská vpusť HV1 : dno : (2*1,50+2*1,30)*0,25 stěny : (2*2,10+2*0,25)*0,80 (1,25+1,30+1,25)*1,30 (1,00+0,80+1,00)*1,30 (2*1,30+2*0,25)*0,80 betonový práh : (2*2,10+2*0,25)*1,00	m2	19,38000	296,69	5 743,92	801-5	RTS 21/1
40	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	t	0,25850	53 511,71	13 107,79	801-5	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : Začátek provozního součtu horská vpusť HV1 : dno : 1,50*1,30*0,25 stěny : 2,10*0,60*0,25 (1,25+0,60+1,25)*1,30*0,25 1,30*0,60*0,25 betonový práh : 2,10*1,00*0,25 Konec provozního součtu 2,5950*100,00*0,001						
				0,48000				
				0,32000				
				1,07000				
				0,20000				
				0,53000				
				0,26000				

Díl: 5	Komunikace					851 540,63		
41	564851114R00	Podklad ze štěrku dle a rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	388,50000	193,74	75 267,99	822-1	RTS 21/1

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

42	564861111R00	Podklad ze štěrku dle a rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	538,85000	214,78	115 739,59	822-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

				388,50000				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

nový chodník _zámková dlažba šedá :
88,60-4,20

				82,40000				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

nový chodník _zámková dlažba červená :
4,20

				4,20000				
--	--	--	--	---------	--	--	--	--

nový chodník _bezbariérová úprava :
2,50

				2,50000				
--	--	--	--	---------	--	--	--	--

obrubníky :
(58,00+58,00+38,00+2,00+2,00+12,00+2,00+2,00)*0,35

				61,25000				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

43	573111112R00	Postřik živýční infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	388,50000	37,73	14 654,22	822-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

				388,50000				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

44	573231110R00	Postřik živýční spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	388,50000	7,67	2 979,60	822-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	----------

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

				388,50000				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

45	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 18, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	388,50000	331,78	128 886,53	822-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

				388,50000				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

46	577171225RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 80 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	388,50000	647,88	251 615,91	822-1	RTS 21/1
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

výměra převzata od projektanta :
komunikace_doplnění konstrukce vozovky :
388,50

				388,50000				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

47	594511111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávek kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	6,00000	999,54	5 997,36	822-1	RTS 21/1
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

lomáčky upraveného ripolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
dlažba u horské vpusť HV1 :
2,00*2,00
odvodnění části pozemku 61/1 :

				2,00000				
--	--	--	--	---------	--	--	--	--

48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	89,10000	254,10	22 640,31	822-1	RTS 21/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s provedením lože z kamene drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
nový chodník _zámková dlažba šedá :
88,60-4,20
nový chodník _zámková dlažba červená :
4,20
nový chodník _bezbariérová úprava :
2,50

				82,40000				
				4,20000				
				2,50000				

49	596215021R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	42,00000	225,08	9 453,76	822-1	RTS 21/1
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------

nový chodník _zámková dlažba šedá :
40,00
nový chodník _zámková dlažba červená :
1,00

				40,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový chodník bezbariérová úprava : 1,00		1,00000				
50	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,62600	439,42	1 153,48	SPCM	RTS 21/1
		nový chodník bezbariérová úprava : Začátek provozního součtu 2,50		2,50000				
		Konec provozního součtu 2,50*1,05		2,63000				
51	59245268R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,41000	296,03	1 318,72	SPCM	RTS 21/1
		nový chodník zámková dlažba červená : Začátek provozního součtu 4,20		4,20000				
		Konec provozního součtu 4,20*1,05		4,41000				
52	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	86,52000	252,23	21 822,94	SPCM	RTS 21/1
		nový chodník zámková dlažba šedá : Začátek provozního součtu 86,80-4,20		82,40000				
		Konec provozního součtu 82,40*1,05		86,52000				
Díl: 8 Trubní vedení 88 795,59								
53	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	4,00000	2 199,03	8 796,12	AP-HSV	RTS 21/1
		hloubení rýh zapečených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horní 3 (včetně příplatku za lepkovost), pečení a rozepnutí rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepečování rozepnutí a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásepu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásep rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním odvozní části pozemku 61/1 : 4,00		4,00000				
54	831350013RAB	Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka 1,5 m	m	34,00000	2 294,29	77 325,86	AP-HSV	RTS 21/1
		hloubení rýh zapečených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horní 3 (včetně příplatku za lepkovost), pečení a rozepnutí rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepečování rozepnutí a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásepu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásep rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním stávajícího příkopu PVC DN 200 SN8 : 34,00		34,00000				
55	831350014RAB	Kanalizace z trub plastových D 315 mm, hloubka 1,5 m	m	1,00000	3 233,61	3 233,61	AP-HSV	RTS 21/1
		hloubení rýh zapečených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horní 3 (včetně příplatku za lepkovost), pečení a rozepnutí rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepečování rozepnutí a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásepu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásep rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním stávajícího příkopu PVC DN 200 SN8_poslední 1 metr před šachtou : 1,00		1,00000				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 23 341,89								
56	890-001	D+M pružná přechodová spojka 457-320 R	kus	1,00000	4 566,76	4 566,76		Vlastní
57	894431311RCB	šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtový rovr 1,60 m, poklop litina 401	kus	2,00000	9 237,58	18 475,10	AP-HSV	RTS 21/1
		revizní šachta plastová pr.425 mm s litinovým poklopem : výkres D.2 : 2,00		2,00000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 195 093,61								
58	917862111R00	Osezení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční oporou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15	m	189,00000	283,12	45 016,08	822-1	RTS 21/1
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : silniční obrubník : 59,00		59,00000				
		nájezdový obrubník : 38,00		38,00000				
		přechodový obrubník pravý : 2,00		2,00000				
		přechodový obrubník levý : 2,00		2,00000				
		chodníkový obrubník : 58,00		58,00000				
59	917862111RT2	Osezení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového přímého, délky 1000 mm, výškov 350 mm, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,00000	2 765,65	33 187,80	822-1	RTS 21/1
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : zastávkový obrubník přímý :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2807	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov_autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,00		12,00000				
60	917882111RV6	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 300-330 mm, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : zastávkový obrubník přechodový levý : 1,00	m	1,00000	2 311,73	2 311,73	822-1	RTS 21/ I
				1,00000				
61	917882111RV7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-360 mm, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : zastávkový obrubník přechodový pravý : 1,00	m	1,00000	2 311,73	2 311,73	822-1	RTS 21/ I
				1,00000				
62	917882111RV8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-360 mm, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : zastávkový obrubník náběhový levý : 1,00	m	1,00000	2 785,65	2 785,65	822-1	RTS 21/ I
				1,00000				
63	917882111RV9	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-360 mm, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : zastávkový obrubník náběhový pravý : 1,00	m	1,00000	2 785,65	2 785,65	822-1	RTS 21/ I
				1,00000				
64	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zaříznutí asfaltového krytu do hloubky 100 mm : výměra převzata od projektanta : 58,00	m	58,00000	72,81	4 222,98	822-1	RTS 21/ I
				58,00000				
65	910-001	D+M vodorovné dopravní značení, V 11a - Zastávka autobusu výměra převzata od projektanta : 1,00	kus	1,00000	11 231,06	11 231,06		Vlastní
				1,00000				
66	910-002	D+M přeložení dopravního značení, kompletní provedení 1,00	kus	1,00000	2 807,77	2 807,77		Vlastní
				1,00000				
67	910-003	D+M svislé dopravní značení IJ 4b ZASTÁVKA, vč.sloupku a patky kompletní provedení svislého dopravního značení : 2,00	kus	2,00000	16 848,93	33 693,20		Vlastní
				2,00000				
68	910-004	D+M svislé dopravní značení P 4, vč.sloupku a patky kompletní provedení svislého dopravního značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ": 1,00	kus	1,00000	8 048,93	8 048,93		Vlastní
				1,00000				
69	910-005	D+M svislé dopravní značení B 2, vč.sloupku a patky kompletní provedení svislého dopravního značení "ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL": 1,00	kus	1,00000	8 048,93	8 048,93		Vlastní
				1,00000				
70	910-006	D+M svislé dopravní značení B 1 + E 13, vč.sloupku a patky kompletní provedení svislého dopravního značení "ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL V OBOU SMĚRECH": vč. textové tabulky "MIMO BUS": 1,00	kus	1,00000	8 048,93	8 048,93		Vlastní
				1,00000				
71	919-001	D+M profilování, vyčištění a utěnění pracovní, spáry asfaltovou záplavkou výměra převzata od projektanta : 58,00	m	58,00000	121,67	7 056,86		Vlastní
				58,00000				
72	59217422R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : chodníkový obrubník : Začátek provozního součtu 58,00 Konec provozního součtu 58,00*1,02	kus	58,18000	109,97	6 505,83	SPCM	RTS 21/ I
				58,18000				
73	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : silniční obrubník : Začátek provozního součtu 59,00 Konec provozního součtu 59,00*1,02	kus	60,18000	171,27	10 307,03	SPCM	RTS 21/ I
				60,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov, autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - užitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	59217478R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : nájezdový obrubník : Začátek provozního součtu 38,00 Konec provozního součtu 38,00*1,02	kus	38,76000	134,39	5 205,47	SPCM	RTS 21/ I
75	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : přechodový obrubník levý : Začátek provozního součtu 2,00 Konec provozního součtu 2,00*1,02	kus	2,04000	381,86	778,99	SPCM	RTS 21/ I
76	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá výměra převzata od projektanta : obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : přechodový obrubník pravý : Začátek provozního součtu 2,00 Konec provozního součtu 2,00*1,02	kus	2,04000	381,86	778,99	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
77	93902205R00	čištění příkopů zpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m³/m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres D.2 : pročištění stávajícího příkopu, vyspádování do horaké vpusti : 20,00	m	20,00000	289,20	5 784,00	800-1	RTS 21/ I
78	930-001	D+M nové uliční vpust', vč.napojení do šachty stávající vpust' kompletní provedení dle PD, výkres D.8 : výměra převzata od projektanta : 1,00	kus	1,00000	12 634,95	12 634,95		Vlastní
79	930-002	D+M drenážní trubka DN100 mm, délky 250 mm výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : horaká vpust' HV1 : 2,00	kus	2,00000	93,59	187,18		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
80	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² v základech vybourání stávajícího čela propustku z betonu : 0,30	m³	0,30000	6 426,33	1 927,90	801-3	RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
81	998225111R00	Přesun hmot komunikací a křižák, kryt živý jakýkoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,23,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,58,59,60,61,62,63,71,72, 73,74, : 75,76,78,79, : Součet : 989,59574	t	989,59574	56,29	55 664,76	822-1	RTS 21/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
82	767-001	D+M ocelové mříž 650/1050 mm s rámem 600x1100 mm, (nekov.mat.) výkres D.2 a vzorový list VL 2 215.01 08.07 : horaká vpust' HV1 : 1,00	kus	1,00000	9 978,66	9 978,66		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,49,80, : Součet : 0,82986	t	0,82986	218,47	182,13	801-3	RTS 21/ I
84	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,49,80, : Součet : 15,76734	t	15,76734	14,97	236,04	801-3	RTS 21/ I
85	97990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,82986	1 286,89	1 067,94	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov_autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	001	Autobusová zastávka - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,49,80, :

Součet : 0,82986

0,82986

88	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,49,80, : Součet : 0,82986	t	0,82986	97,80	81,16	800-2	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	-----------

0,82986

Celkem						1 352 299,44
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2607	Stránecká Zhoř, místní část Kochánov _autobusová zastávka
O:	001	Autobusová zastávka
R:	002	Autobusová zastávka - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. soustava / platnost
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 619,89		
1	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kamenná) hlazená dřevěným hladítkem základová deska přesunutá zastávky : 3,20*3,10*0,15	m3	1,48800	3 448,87	5 131,92	801-1	RTS 21/1
					1,49000			
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny základová deska přesunutá zastávky : 3,20*3,10*0,15	m3	1,48800	93,50	138,13	801-1	RTS 21/1
					1,49000			
3	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení základová deska přesunutá zastávky : (2*3,20+2*3,10)*0,25	m2	3,15000	320,09	1 008,28	801-1	RTS 21/1
					3,15000			
4	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění základová deska přesunutá zastávky : (2*3,20+2*3,10)*0,25	m2	3,15000	98,74	311,03	801-1	RTS 21/1
					3,15000			
5	631351921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost okna 100/100 mm včetně distančních prvků základová deska přesunutá zastávky : Začátek provozního součtu 3,20*3,10 Konec provozního součtu 9,62*4,44*0,001*1,20	t	0,05290	57 289,07	3 029,53	801-1	RTS 21/1
					9,92000			
					0,05000			
Díl:	99	Stavební přesun hmot				217,02		
6	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,5, : Součet : 3,85805	t	3,85805	56,25	217,02	622-1	RTS 21/1
					3,85805			
Celkem						9 836,91		