

Naše značka
VZ 13/18

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 23. 5. 2018

Zadávací řízení „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1

Ve VV objektu PS 005 je množství 1. Ale náklady za PS 005 mají být započteny do PS 001.

Jak máme tento objekt ocenit? Případně bude množství změněno na 0 a nebude se oceňovat, tak jako u jiných objektů?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje PS 005 ve výkazu výměr nenaceňovat, je již součástí PS 001.

Vznesený dotaz č. 2

Objekt SO 215

- součtový řádek Cena skenovacích pozic není započten do celkové ceny za objekt. Žádáme o opravu.
- V součtové položce Montáže u zemních prací nejsou započteny dvě poslední položky. Žádáme o opravu.
- Jak máme ocenit poslední položku Kabelizace venkovní vč. ukončení, když nemá množství?

Odpověď na dotaz č. 2

- Součtový řádek Cena skenovacích pozic byl upraven v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 13
- Součtová položka Montáže u zemních prací byl upraven v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 13
- Položka Kabelizace venkovní vč. ukončení byla vypuštěna z výkazu výměr v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Vznesený dotaz č. 3

Objekt SO 212 – celkový součet za objekt počítá bez první položky. Žádáme o opravu.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr.

Vznesený dotaz č. 4

Objekt SO 208 – ve VV chybí sloupec jednotková cena a cena celkem. Máme dodělat sami nebo bude poskytnuto investorem?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr.

Vznesený dotaz č. 5

Objekt SO 207 – ve VV je řádek Demontáže celkem odkázán na Pomocné práce celkem. Žádáme o opravu.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr.

Vznesený dotaz č. 6

Objekt SO 101 – část Slaboproud – ve VV v části Rozvody SKS chybí v součtové položce Celkem v pod části HZS položka Zpřístupnění tras a zpětné uspořádání v množství 26 h. Žádáme o opravu.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr.

Vznesený dotaz č. 7

Jelikož část rozpočtu je odemčená, bylo by možno odemknout celý rozpočet nebo alespoň sloupec jednotková cena? Pomohlo by to k rychlé kompletaci.

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel uvádí, že souhrnný výkaz výměr je uzamčen a odemčen nebude. Ceny lze doplňovat do vyznačených polí.

Vznesený dotaz č. 8

Chtěli bychom požádat o aktuální CELÝ výkaz výměr. Z důvodu vyloučení chyby při odevzdání výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8

Opravované výkazy byly poskytovány v průběhu řízení v rámci vysvětlení zadávací dokumentace, a tudíž zadavatel již neposkytne celý výkaz výměr.

Vznesený dotaz č. 9

Měsíční fakturace: Smluvní strany se dohodly na fakturaci dílčích plnění, kterými se rozumí soubor prací provedených za 1 kalendářní měsíc v průběhu platnosti smlouvy. Faktury (daňové doklady) za práce provedené v jednotlivých dílčích plněních (kalendářních měsících) a oceněných dle přílohy č. 2 smlouvy- Položkového rozpočtu, budou vystaveny k datu předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění a budou doloženy soupisem prací a zjišťovacím protokolem, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.

Dotaz: Znamená to, že bude docházet k předání a převzetí díla po jednotlivých částech (práce provedené za daný měsíc)?

Odpověď na dotaz č. 9

Dílo bude předáno a převzato jako celek dle čl. VI Smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí (měsíční) faktury budou doloženy soupisem prací a zjišťovacím protokolem, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele.

Vznesený dotaz č. 10

Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.

Dotaz: Který termín/y je kryt touto SP? Dále se chceme zeptat, který termín je pro předání díla?

Odpověď na dotaz č. 10

Zadavatel uvádí, že smluvní pokuta dle čl. VIII odst. 1 Smlouvy o dílo se vztahuje k termínu uvedeném v čl. II odst. 3 Smlouvy o dílo - ukončení ostatních stavebních a montážních prací: 31. 8. 2020. Zadavatel dále uvádí, že termín pro předání díla je **31. 8. 2020.**

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646


Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva


Vít Prýgl
místopředseda představenstva