

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

obchodní firma: **Clean4you s.r.o.**
sídlo: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
statutární zástupce: Milan Horyl, jednatel
IČ: 28618165
DIČ: CZ28618165
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 43-6590400297/0100
zástupce ve věcech technických a realizačních: Mgr. Roman Cahel, tel. 733 125 683,
E-mail.cahel@clean4you.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

2. Objednatel:

obchodní firma: **Obec Grygov**
sídlo: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČO: 00298875
DIČ: CZ00298875
zastoupen: Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
tel.: 585 393 262, 602 717 526
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1801717399/0800

(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Článek 1 **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo „**Workoutové hřiště Grygov**“ a to v rozsahu a kvalitě specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6.8.2021, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a objednatel se zavazuje takto vymezené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho provedení cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Dodávka díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla. Předmět díla zahrnuje dodávku a kompletní montáž „**Workoutové hřiště Grygov**“ v lokalitě Grygov, na pozemku p. č. 464 nacházejícím se v k. ú. Grygov, který patří do vlastnictví objednatele (dále jen „**pozemek**“). Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. Zhotovitel dále prohlašuje, že si pozemek řádně prohlédl, ničeho proti němu nenamítá a dílo je možné na pozemku bez dalších požadavků provést.

Článek 2

Místo a termín plnění, předání díla

1. Místo plnění : Sportovní areál Grygov, za hřištěm s umělým povrchem.
2. Termín plnění:
 - zahájení díla: 08/2021
 - 6 týdnů od předání staveniště**

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, která je specifikována v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (nikoliv však počasí) se dílo nedalo provádět, o vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen informovat písemně objednatele do tří dnů od vzniku vyšší moci, jinak ztrácí nárok na prodloužení termínu dokončení prací a předání díla. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě, tj. na pozemku. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže je provedeno v rozsahu a kvalitě sjednané v této smlouvě, bez vad ztěžujících bezpečné provozování díla. Dílo se považuje za řádně ukončené také tehdy, pokud vykazuje jen drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují bezpečné užívání díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných vad díla a stanovení termínů pro jejich odstranění (pro případ, že se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad, pak je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady do 15-ti dnů ode dne převzetí díla).
5. Při předání díla zhotovitel současně předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí staveniště bude vráceno do původního stavu) a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikát na konstrukce a dopadovou plochu).
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty do 14 dní od doručení písemného požadavku objednatele na jejich předložení. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu jednotlivých prvků.

Článek 3 **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že se cena díla sjednává následovně:

Cena díla bez DPH: 670 000,- Kč

DPH 21%: 140 700,- Kč

Cena díla vč. DPH (dále jen „cena“): 810 700,- Kč

2. Jakékoliv změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny oběma smluvními stranami a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 4 **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po předání a převzetí díla doručí zhotovitel objednateli fakturu (daňový doklad), kterou bude vyúčtována cena díla sjednaná v čl. 3 této smlouvy. Faktura (daňový doklad) je splatná do **30 dnů** od doručení objednateli.
3. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. 2 odst. 4 má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení s odstraněním vad.
7. Smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody, které převyšují smluvní pokutu.

Článek 5 **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

C

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců na workoutovou konstrukci, 60 měsíců na dopadovou plochu a 24 měsíců na povrchovou úpravu – lak ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je specifikována v odst. 4 tohoto článku této smlouvy.
4. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud měla být vydána. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - že objednatel neposkytl součinnost specifikovanou v odst. 3 tohoto článku této smlouvy ani do 10-ti dnů po písemné výzvě zhotovitele objednateli
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - že nebude zhotovitel provádět dílo řádně a neodstraní vady ani do 10-ti dnů po písemné výzvě objednatele zhotoviteli;
 - že bude zahájeno se zhotovitelem insolvenční řízení nebo exekuční řízení;
 - bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů;
7. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel má zájem pouze na řádně provedeném díle, tak v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem podle odst. 6 je zhotovitel povinen navrátit místo plnění do původního stavu a nemá nárok na žádné plnění od objednatele.

Jakákoliv oznámení musí být smluvními stranami zasílána s označením „**Workoutové hřiště Grygov**“ na následující adresy:

- (i) adresa zhotovitele: Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín u Olomouce
e-mail: clean4you@clean4you.cz, tel. +420 585 232 373, 733 125 683
- (ii) adresa objednatele: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
e-mail: podatelna@grygov.cz, tel. +420 585 393 262

Článek 6

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
7. Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn postoupit jakékoli své nároky a pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související na jakoukoli třetí osobu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 06.08.2021.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Hněvotíně dne 24. 8. 2021

Za zhotovitele:



č.p. 573, 783 47 Hněvotín
IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
www.clean4you.cz -4-

Jméno: Milan Horyl

Funkce: jednatel Clean4you s.r.o.

V Grygově dne 23. 8. 2021

Za objednatele:

Jméno: Ing. Tomáš Kubáček

Funkce: starosta obce



WORKOUTLAND.cz



Nabídka

„Workoutové hřiště Grygov“

Název dokumentu: VŘ - „Workoutové hřiště Grygov“
Číslo dokumentu: 210806
Datum vytvoření: 6.8.2021

Dokument zpracoval: Mgr. Roman Cahel,
Brand & Sales Manager Workoutland.cz,
cahel@clean4you.cz
Dokument předkládá: Milan Horyl, jednatel

Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o. – sportovní divize WORKOUTLAND.cz

Clean4you s.r.o.
Hněvotín 573
783 47 Hněvotín
Tel.: +420 585 232 373
E-mail: obchod@clean4you.cz
Web: www.clean4you.cz

Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky
2. Návrh řešení hřiště
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Čestné prohlášení o plnění parametrů

1. Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Workoutové hřiště Grygov			
1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Grygov		
Sídlo:	Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
IČ:	00298875		
1.2. Uchazeč			
Název	Clean4you s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Hněvotín 573, 783 47		
IČ:	28618165		
DIČ:	CZ28618165		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Milan Horyl, jednatel společnosti		
Kontaktní osoba:	Mgr. Roman Cahel		
Tel./fax:	733 125 683		
e-mail:	cahel@clean4you.cz		
2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
Položka	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
Cena celkem za celý předmět díla	670 000,- Kč	140 700,- Kč	810 700,- Kč
3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Datum	6.8.2021		
Jméno, příjmení, podpis	Milan Horyl, jednatel		

CLEAN4YOU
 č.p. 573, 783 47 Hněvotín
 IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
 www.clean4you.cz

2. Návrh řešení hřiště

WORKOUTLAND.cz



Nabídka workoutového a fitness hřiště Grygov



Vizualizace

Název dokumentu: Nabídka workoutového hřiště
pro Grygov

Číslo dokumentu:

Datum vytvoření: 17.05.2021

Platnost dokumentu: 30.07.2021

Dokument předkládá: Mgr. Roman Cahel,
Brand & Sales Manager Workoutland.cz,
cahel@clean4you.cz

Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o., vlastníkem značky WORKOUTLAND.cz

Clean4you s.r.o.

Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín

+420 585 232 373, clean4you@clean4you.cz

www.clean4you.cz

www.workoutland.cz



Nabídka realizace workoutového hřiště

Předmětem nabídky je dodávka a instalace workoutové konstrukce. Hřiště bude instalováno na betonové patky s dopadovou plochou ve formě lite pryže.

Jednotlivé cvičební prvky sloučí k procvičení, posílení a protažení svalového aparátu. Jejich využití je pro venkovní fitness park na rozvoj silových a obratnostních dovedností, zvyšování fyzické kondice a formování postavy.

Koncepce jednotlivých cvičebních prvků umožňuje cvičení více osob současně. Vzdálenosti jednotlivých komponentů zajišťuje maximální cvičební komfort, funkčnost a bezpečnost.

Cvičební sestavy budou usazeny na betonových patkách o minimálních rozměrech 40 x 40 x 80 cm (d x š x h). Následně bude vytvořena dopadová plocha ve formě lite pryže o mocnosti 60 mm, což splňuje HIC index pro bezpečnou dopadovou plochu, resp. pádovou výšku.

Námi vyvinutý originální systém VARIO G je prvkový systém, který má maximální variabilitu, lze ho kdykoli přeskládat a doplnit dle aktuálních požadavků, sportovních trendů a určení využitelnosti. Zároveň je v antivandalistickém provedení s požadavkem na dlouhověkost a minimální nároky na údržbu. Veškeré námi používané prvky a sestavy splňují všechny předepsané normy a jsou certifikované.

Při návrhu jednotlivých prvků byl brán zřetel na následující oblasti:

- **Atraktivita hřiště pro sportovce všech výkonnostních úrovní**
- **cílová skupina uživatelů (všechny věkové kategorie obou pohlaví)**
- **cvičení více osob současně**
- **rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických**
- **komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy**
- **využitelnost pro individuální neorganizovaný trénink bez přítomnosti trenéra**
- **antivandalistické a bezúdržbové zpracování**
- **splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů**
- **variabilita systému, možnosti změn, doplnění vybavení**

Ke každému realizovanému hřišti zároveň dodáváme **Provozní řád, Návod k použití včetně doporučených cvikových prvků pro rozvoj jednotlivých svalových partií a garanci servisu.**

Konstrukce workoutové sestavy

- veškeré konstrukční prvky jsou vyráběny společností Clean4you s.r.o. v olomoucké výrobní hale a procházejí výstupní kontrolou jakosti

OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré stojné hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené protikorozním základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly jsou v provedení VARIO G, tzn. připraveny pro veškeré možné kombinace a změnu sestavy a jednotlivých prvků. Profil stojných hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. Vrchy stojných noh jsou zavařené. Kotvení je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu.

TRUBKOVÉ PRVKY

- Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm opatřené protikorozním základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Všechny tyto prvky jsou v provedení VARIO G, tzn. lze je variabilně měnit a přeskládat. Zároveň jsou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení. Pole Sport tyč je v provedení NEREZ - fix.

LAVICE

- Všechny lavice jsou konstruovány z ocelového základu s plochou z tvrzeného plastu.

MANIPULACE

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž, rozšíření a doplnění sestavy, její možnou obměnu a variabilitu. Systém VARIO G.

BAREVNÉ PROVEDENÍ


- Dodávaná sestava je navržena v bílo-zeleno-žluté barevné kombinaci. Na vybraných hranolových prvcích je značka výrobce. Na základě přání zákazníka lze libovolně změnit a vybrat barevnou kombinaci z palety RAL.

CERTIFIKACE

- Veškeré použité materiály jsou atestované, certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.

MONTÁŽ


- Sestava je montována fundovanými technikami a po montáži je podrobena zátěžovému a funkčnímu testu.



3D Model

SPECIFIKACE PRVKŮ WORKOUTOVÉ SESTAVY

-	Wing šikmý žebřík	1x
-	Držák na gymnastické kruhy/rybí kost vč. kruhů	1x
-	Vodorovný žebřík	1x
-	Sestava hrazd s měnitelnou výškou	5x
-	Sestava 2bradlí	1x
-	Stalky	1x
-	Šikmá lavice	1x
-	Rovná lavice + Step up (schodové řazení)	1x
-	Svislý žebřík	1x
-	Rybí kost (závěs pro TRX, gumové expandery, boxovací pytel,...)	1x
-	Pole Sport tyč	1x
-	Šplhací lano	1x
-	Zádová (podvěsná) negativní hrazda	1x



POPIS PRVKŮ

- Wing šikmý žebřík, vodorovný žebřík, negativní podvěsná zádova hrazda, sestava hrazd s různou výškou, dvojbradlí
 - atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly
 - komplexní trénink svalstva trupu, tzn. široký sval zádový, mezilopatkové svalstvo, trapézové svaly, břišní svalstvo, svaly paží a ramen s možností využití visů, ručkování, shybů atd.
 - Variabilita úchopu a přitahů v různých polohách zaručuje optimální rozvoj zapojovaných svalových skupin, tzn. široký sval zádový, mezilopatkové svalstvo, trapézové svaly, břišní svalstvo, svaly paží a ramen
 - dvojbradlí pro rozvoj svalstva horních končetin, ramen a svalstva trupu
 - dipy, kliky, přednosy, špicary, stoje na rukou atd.

- **Šikmá lavice, rovná lavice, step up, nízká bradla, tzv. Stalky, svislý žebřík**
 - prvky určeny zejména pro rozvoj svalstva břicha, dolních a horních končetin
 - zpevněná propracovaná forma lavic
 - dimenzováno na výskoky, výstupy, výpady, přeskoky, atd.
 - zkracovačky, výtlaky nohou, váhy, atd.
 - dipy, kliky, špicary, nácvik stojů na rukou v nízkých bezpečných polohách,...
 - protahování na žebřinách, posilování břišního svalstva
 - Step up ve schodovém řazení pro maximální rozvoj svalstva, dynamiky a síly dolních končetin a hýždí

- **Pole Sport tyč, šplhací lano, rybí kost a gymnastické kruhy**
 - atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly
 - komplexní trénink svalstva celého těla a nácvik různých tipů silových prvků, např. prapory, váhy, „silově-gymnastické prvky atd.
 - „Pole Sport“ tyče v provedení fix, estetická gymnastika
 - Šplhací lano a gymnastické kruhy jako volně pohyblivé prvky pro rozvoj komplexní síly horních končetin a trupu
 - rybí kost pro možnou variabilitu cvičení s dalším přídatným zařízením, jako jsou TRX, expandery, boxovací pytel, atd.

OUTDOOR FITNESS GYM

4 Základní posilovací stroje pro venkovní použití a komplexní rozvoj všech svalových partií

Posilovací stroje pro komplexní rozvoj všech svalových partií. Při jejich vývoji byl brán zřetel na maximální funkčnost a praktičnost, využitelnost pro širokou veřejnost, bezpečnost, design a ekonomickou výhodnost.

Vzhledem k využití ve venkovním prostředí byl kladen důraz na několik základních kritérií:

- **Odolnost vůči klimatickým podmínkám**
- **Bezúdržbovost, resp. minimální nároky na servis**
- **Antivandalistické provedení, tzn. zamezení možnosti zcizení závaží a zničení konstrukce**
- **Volitelnost zátěže posunem rolny s integrovaným závažím po hranolové páce**
- **Jednoduchá mechanika i obsluha**
- **Komplexní procvičení všech svalových partií**
- **Rozvoj svalového aparátu a síly, formování postavy**
- **Určeno pro neorganizovaný trénink**
- **Antivandalistické provedení**

KONSTRUKCE POSILOVACÍCH STROJŮ

- veškeré konstrukční prvky jsou vyráběny společností Clean4you s.r.o. v olomoucké výrobní hale a procházejí výstupní kontrolou jakosti

OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené antikoročním základem a povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly se zátěží jsou žárově zinkované. Profil hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. Všechny konce hranolů jsou zavařené. Kotvení stojných hranolů do země je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu. Spojení pohyblivého hranolu je ložiskové.

TRUBKOVÉ PRVKY

- Úchopová madla jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm opatřené povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit.

LAVICE

- Všechny lavice jsou z tvrzeného UV stálého plastu, uloženy v pevném ocelovém rámu.

MANIPULACE

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž. Množství zátěže na jednotlivých prvcích je volitelné a lze je kdykoli doplnit.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Dodávané prvky jsou navrženy v černo-žluté barevné kombinaci s žárově zinkovanými pojezdovými hranoly. Tato barevná kombinace byla zvolena pro její nenásilnost a atraktivitu.

CERTIFIKACE


- Veškeré použité materiály jsou atestované, budou certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.

MONTÁŽ

- Prvky jsou montovány fundovanými technikami a po montáži jsou podrobeny funkčnímu testu.

POPIS JEDNOTLIVÝCH POSILOVACÍCH STROJŮ

BENCH PRESS



Posilovací stroj přizpůsobený standardnímu bench pressu známého z běžných fitness center.


Zapojované svaly:

- Prsní svalstvo, resp. svalstvo hrudníku
- Svalstvo pletence ramenního
- Triceps

Cviky:

- Tlaku v leže s širokým úchopem
- Tlaku v leže s úzkým úchopem
- Tlak v sedě za hlavou, případně před hlavou
- Přitahy madla k bradě
- Alternativně lze využít pro dřepy do sedu na lavici

SCHOULDER PRESS



V běžných fitness centrech je tento stroj řešený kladkovým systémem se závažím v podobě cihliček. Naše řešení je formou bezúdržbové rolny se závažím, což splňuje podmínky pro volitelnost zátěže a zároveň je ochráněno možnost krádeže volých dílců, přetržení lanka, zničení kladek atd. známého z běžných fitness center.


Zapojované svaly:

- Svalstvo pletence ramenního
- Vrchní část prsního svalstva
- Triceps

Cviky:

- Tlak v sedě vzhůru

BACK „PULLEY“



Posilovací stroj nahrazující horní kladku pro rozvoj zádového svalstva


Zapojované svaly:

- Zádové svalstvo
- Svalstvo trupu
- Svalstvo pletence ramenního

Cviky:

- Stahování kladky s širokým úchopem
- Stahování kladky s úzkým úchopem

LEVER PULLS



- Univerzální posilovací stroj nahrazující volné činky. Možnost kreativního využití na spoustu svalových partií a zapojení různých svalových partií. Určeno pro komplexní rozvoj všech svalových partií a celkové síly. Možno využít i pro izolované cviky na specifické svalové partie.

Zapojované svaly:

- Zádové svalstvo
- Svalstvo hrudníku
- Svalstvo pletence ramenního
- Bicepsové svaly
- Svaly dolních končetin

Cviky:


- Mrtvý tah
- Dřepy
- Výpony
- Tlak vzhůru nad hlavu
- Bicepsový zdvih obouřuč
- Bicepsový zdvih jednoruč střídavě
- Tlak jednoruč křížmo před tělem
- Tlak jednoruč vpřed a vzhůru pod úhlem

DOPADOVÁ PLOCHA


- bezpečný rozměr dopadové plochy 6 800 x 11 300 mm
- Kotvící betonové patky 400 x 400 x 800 mm (š x d x h)
- Kotvení přes železnou přírubu závitovou tyč a chemickou kotvou
- Lem z betonového obrubníku
- Drcené hutněné kamenivo frakce 16/32 a mocnosti 160 mm
- Drcené hutněné kamenivo frakce 4/8 a mocnosti 40 mm
- Litá pryžová dopadová plocha 77 m²
- Mocnost pryže 50 mm SBR + 10 mm EPDM
- SPLŇUJE HIC INDEX

ELASTICKÁ PRYŽ EPDM – ČERNO-ZELENÝ MELÍR

- vhodné a bezpečné pro povrchy sportovních a oddechových zařízení (dětská hřiště, povrchy center pro sport, fitness centra, tělocvičny, apod.)



Řez spodní stavby



3. Cenová nabídka

Cenová nabídka


	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Zemní práce (výkopy, betonáž, hutnění kamenivo) 77 m ²	90.000,-	108.900,-
Bezpečná dopadová plocha – litá pryž 77 m ² , mocnost 60 mm	120.000,-	145.200,-
Workoutová konstrukce vč. montáže a kotvení	200.000,-	242.000,-
Bench press vč. montáže a kotvení	65.000,-	78.650,-
Shoulder press vč. montáže a kotvení	65.000,-	78.650,-
Back pulley vč. montáže a kotvení	65.000,-	78.650,-
Lever pulls vč. montáže a kotvení	65.000,-	78.650,-
Celkem za realizaci	670.000,-	810.700,-

Prodloužená záruka na kovovou konstrukci 60 měsíců.

Záruka na lak, resp. povrchovou úpravu 24 měsíců.

Doba realizace je 6 týdnů od podpisu smlouvy, resp. od zaslání závazné objednávky.

Poznámky



Alternativní umístění

 **CLEAN4YOU**
 č.p. 573, 783 47 Hněvotín
 IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
 www.clean4you.cz

4. Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

obchodní firma: Clean4you s.r.o.
sídlo: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
statutární zástupce: Milan Horyl, jednatel

IČ: 28618165
DIČ: CZ28618165
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 43-6590400297/0100

zástupce ve věcech technických a realizačních: Mgr. Roman Cahel, tel. 733 125 683,
E-mail.cahel@clean4you.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

obchodní firma: Obec Grygov
sídlo: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČO: 00298875
DIČ:
zastoupen: Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
tel.:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

takto:

Článek 1 Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo „**Workoutové hřiště Grygov**“ a to v rozsahu a kvalitě specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6.8.2021, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a objednatel se zavazuje takto vymezené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho provedení cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Dodávka díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla. Předmět díla zahrnuje dodávku a kompletní montáž „**Workoutové hřiště Grygov**“ v lokalitě Grygov, na pozemcích p. č. _____ nacházejícím se v k. ú. Grygov, který patří do vlastnictví objednatele (dále jen „**pozemek**“). Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí

pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. Zhotovitel dále prohlašuje, že si pozemek řádně prohlédl, ničeho proti němu nenamítá a dílo je možné na pozemku bez dalších požadavků provést.

Článek 2

Místo a termín plnění, předání díla

1. Místem plnění : Sportovní areál Grygov, za hřištěm s umělým povrchem.

2. Termín plnění:

- zahájení díla: 08/2021

6 týdnů od předání staveniště

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla, která je specifikována v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (nikoliv však počasí) se dílo nedalo provádět, o vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen informovat písemně objednatele do tří dnů od vzniku vyšší moci, jinak ztrácí nárok na prodloužení termínu dokončení prací a předání díla. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě, tj. na pozemku. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže je provedeno v rozsahu a kvalitě sjednané v této smlouvě, bez vad ztěžujících bezpečné provozování díla. Dílo se považuje za řádně ukončené také tehdy, pokud vykazuje jen drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují bezpečné užívání díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných vad díla a stanovení termínů pro jejich odstranění (pro případ, že se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad, pak je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady do 15-ti dnů ode dne převzetí díla.
5. Při předání díla zhotovitel současně předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí staveniště bude vráceno do původního stavu) a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikát na konstrukce a dopadovou plochu).
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty do 14 dní od doručení písemného požadavku objednatele na jejich předložení. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu jednotlivých prvků.

Článek 3

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že se cena díla sjednává následovně:

Cena díla bez DPH: 670 000,- Kč

DPH 21%: 140 700,- Kč

Cena díla vč. DPH (dále jen „cena“): 810 700,- Kč

2. Jakékoliv změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny oběma smluvními stranami a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 4

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po předání a převzetí díla doručí zhotovitel objednateli fakturu (daňový doklad), kterou bude vyúčtována cena díla sjednaná v čl. 3 této smlouvy. Faktura (daňový doklad) je splatná do **30 dnů** od doručení objednateli.
3. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. 2 odst. 4 má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení s odstraněním vad.
7. Smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody, které převyšují smluvní pokutu.

Článek 5

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců na workoutovou konstrukci, 60 měsíců na dopadovou plochu a 24 měsíců na povrchovou úpravu – lak ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je specifikována v odst. 4 tohoto článku této smlouvy.
4. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud měla být vydána. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - že objednatel neposkytl součinnost specifikovanou v odst. 3 tohoto článku této smlouvy ani do 10-ti dnů po písemné výzvě zhotovitele objednateli
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - že nebude zhotovitel provádět dílo řádně a neodstraní vady ani do 10-ti dnů po písemné výzvě objednatele zhotoviteli;
 - že bude zahájeno se zhotovitelem insolvenční řízení nebo exekuční řízení;
 - bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů;
7. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel má zájem pouze na řádně provedeném díle, tak v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem podle odst. 6 je zhotovitel povinen navrátit místo plnění do původního stavu a nemá nárok na žádné plnění od objednatele.

Jakákoliv oznámení musí být smluvními stranami zasílána s označením „**Workoutové hřiště Grygov**“ na následující adresy:

- (i) adresa zhotovitele: Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín u Olomouce
e-mail: clean4you@clean4you.cz, tel. +420 585 232 373, 733 125 683
- (ii) adresa objednatele: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
e-mail: podatelna@grygov.cz, tel. +420 585 393 262

Článek 6
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
7. Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn postoupit jakékoli své nároky a pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související na jakoukoli třetí osobu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 06.08.2021.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Hněvotíně dne 6.8.2021

V Grygově dne _____

Za zhotovitele:

Za objednatele:


č.p. 573, 33 47 Hněvotín
IČ: 28618165 DIČ: CZ28618165
www.clean4you.cz -4-
Jméno: Milan Horyl
Funkce: jednatel Clean4you s.r.o.

Jméno: Ing. Tomáš Kubáček
Funkce: starosta obce

5. Čestné prohlášení o plnění parametrů

**Čestné prohlášení o plnění požadovaných parametrů
v rámci zadávacího řízení na akci „Workoutové hřiště Grygov“**

Já, níže podepsaný, jako oprávněný zástupce dodavatele, prohlašuji, že podaná nabídka je plně v souladu s požadovanými parametry dle specifikace v zadávacím řízení „Workoutové hřiště Grygov“.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Milan Horyl, jednatel společnosti

V Hněvotíně dne 6.8.2021

Podpis

