



Příloha č. 1 zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO A O VÝKONU AUTORSKÉM DOZORU

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele v rámci akce „Mnichovice - kanalizace Myšlín“ a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby a výběr zhotovitele na akci „Připojení Města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavba vodovodní sítě“

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	002 40 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	
IČO	
DIČ	
Adresa sídla	
Právní forma	
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v ..., oddíl ..., vložka ...
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	
Zástupce ve věcech technických	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Tento projekt, část kanalizace, je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy z Operačního programu Životní prostředí, v rámci projektu „Mnichovice – kanalizace Myšlín“, reg. č. projektu: aYLk6P.
- 1.2. Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy a výkon autorského dozoru.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.4. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky na předmět díla."

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve všech níže požadovaných stupních pro splaškovou kanalizaci v Městě Mnichovice, části Myšlín, a pro připojení Města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavby vodovodní sítě v části Myšlín a další související práce níže uvedené včetně autorského dozoru.
- 2.2. **Zpracování Projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro akci „MNICHovice – KANALIZACE MYŠLÍN“:**

Zpracování navazuje na již existující zpracovanou projektovou dokumentaci:

- a) „Intenzifikace ČOV Mnichovice a výstavby kanalizační sítě v územní části Myšlín, část: Výstavba kanalizační sítě v územní části Myšlín“, dokumentace pro stavební povolení, autor: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 10/2009 (příloha č. 3 zadávací dokumentace),
- b) Stavební povolení č.j. 35786/2009/OVÚ/629 ze dne 24. 11. 2008 vydané Městským úřadem Říčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, které nabylo právní moci 30. 9. 2009, ve znění rozhodnutí č.j. 1200629/2014-MURI/OVÚ/00394 ze dne 23. 4. 2014, č.j. 43388/2016-MÚRI/OVÚ/764 ze dne 10. 8. 2015 a opravného rozhodnutí č.j. 15814/2017-MURI/OVÚ/764 ze dne 21. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2017 (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), a rozhodnutí č.j. 2367/2017-MURI/OVÚ/764 ze dne 3. 5. 2017 23. 4. 2014 (příloha č. 12 zadávací dokumentace),
- c) Studie proveditelnosti Myšlín – kanalizační přípojky, aktualizace rozpočtu, zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, 03/2016 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- d) Územní rozhodnutí č.j. SÚ/948/08/He ze dne 13. 8. 2008.

Předpokládané investiční náklady na kanalizaci: 88 mil. Kč bez DPH

POŽADOVANÝ ROZSAH PLNĚNÍ:

- 2.2.1. Zadavatel požaduje zpracování těchto změn oproti výše uvedené projektové dokumentaci pro stavební povolení:

1. změna:

Ražená štola v ulici Myšlínská (část mezi stokou A a stokou B) bude nahrazena prodloužením navržené gravitační stoky C (SO 20) a výtlačného řadu ČS2 (SO 25). Součástí technického opatření je zkapacitnění stok B a C a osazení výkonnějšího čerpadla v čerpací stanici ČS2. touto změnou nebudou dotčeny nové pozemky, změna bude realizována změnou stavby před dokončením v souladu s vyjádřením č.j. 462/2017-MURJ/OVÚ/765 ze dne 3.1.2017 (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace).

2. změna:

- Vyjmutí stoky C4,
- SO 23 tlaková kanalizace C4-1 – původně gravitační stoka C4-1, která podle původního projektu měla být zaústěna do stoky C4, bude zaústěna do stoky B5. Z důvodu morfologie terénu je změněna kanalizace na tlakovou.
- SO 23 gravitační stoka C4-2 – PVC DN, SN 12 bude prodloužena o 44,3 m na celkovou délku 191,1 m. V původní projektu měla být zaústěna do stoky C4, nově bude zaústěna do stoky C2. Podmínkou je propojení protlakem nebo ručně.

Na tuto změnu je zpracována dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 a Vyjádření č.j. 17008/2017-MURI/OVÚ/764 ze dne 24. 3. 2017 vydané Městským úřadem Říčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). Zadavatel zajistil vydání výše uvedeného vyjádření č.j. 17008/2017-MURI/OVÚ/764 ze dne 24. 3. 2017 (příloha č. 3 zadávací dokumentace), že změna bude realizována změnou stavby před dokončením a požaduje pouze její zpracování do Dokumentace k provádění stavby.

3. změna:

Gravitační stoka D3 (stavební objekt SO 32) nebude realizována.

4. změna:

Doplnění gravitační stoky B4-1 (stavební objekt SO 36) – potrubí DN 300 a 250 mm bude napojeno na stoku B4. Stoka B4 – 1 je vedena místní komunikací do oblasti Šibenička. Tento stavební objekt je zahrnut v dokumentaci pro stavební povolení „Intenzifikace ČOV Mnichovice a výstavby kanalizační sítě v územní části Myšlín, část: Výstavba kanalizační sítě v územní části Myšlín“, autor: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, 10/2009 (příloha č. 14 zadávací dokumentace) a bylo vydáno Městským úřadem Mnichovice, stavebním úřadem vyjádření č.j. MUMN/2214/2017/vlat ze dne 30.3.2017. Zadavatel zajistil vydání Rozhodnutí č.j. 2367/2017-MU. RI/OVÚ/764 ze dne 3.5.2017 (příloha č. 11, bude realizovaná změna stavby před dokončením) a požaduje pouze její zpracování do Dokumentace k provádění stavby.

5. změna:

Stoka D5 bude ukončena v šachtě Š7, zbývající část nebude realizována (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace).

- 2.2.2. Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a výkon související inženýrské činnosti pro veřejné části kanalizačních přípojek (nejsou zahrnuty do stavebního povolení) a vyřízení územního souhlasu.
- 2.2.3. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a to dle její přílohy č. 6, resp. dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a její součástí bude mimo jiné:

- vypracování technické specifikace stavby,
- vypracování slepého výkazu výměr stavby,
- vypracování položkového rozpočtu,
- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace.

Konečný výstup: 6 výtisků dokumentace pro provádění stavby a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátech .doc, .xls, .pdf, .jpg nebo jiném běžně užívaném formátu a zároveň ve formátu .dwg. Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formátu .xls, který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

2.2.4. Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající v:

- poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace a výkazu výměr,
- posouzení kvalifikace účastníků z hlediska splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ZZVZ,
- posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků porovnáním s vypracovaným položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny,
- přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem a vyjádření se k tomuto zdůvodnění.

2.2.5. Supervize v rámci realizace předmětu zakázky – tj. komunikace a konzultace s objednatelem, s osobou zajišťující administraci projektu v rámci dotačního titulu, s osobou zajišťující administraci zadávacího řízení, kooperace s poskytovatelem dotace v případě potřeb. Zohlednění potřeb dotačního titulu do výstupu projektanta. Součástí této části předmětu zakázky je rovněž provedení auditu a případných úprav současné studie (pokud bude nalezeno pochybení, které bude v rozporu s legislativou či navrženým technickým a technologickým řešením).

Zhotovitel ocení rozsah této činnosti v objemu 50 hod. Pokud bude počet hodin konzultací vyčerpán před splněním všech sjednaných povinností, bude cena rozšířena po vzájemném projednání smluvním dodatkem.

2.2.6. Provádění autorského dozoru při realizaci stavby (díla).

Činnost autorského dozoru zahrnuje zejména:

- seznámení s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením,
- účast na předání staveniště zhotoviteli,
- kontrola doplňování dokumentace pro provedení stavby,
- kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací,
- účast při projednání dodatků a změn dokumentace,
- posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od investora, zhotovitelů a provozovatele,

- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení,
- účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení,
- vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu uvedení do zkušebního provozu,
- spolupráce s pracovníky investora, zajišťujícími zpracování průběžných podkladů,
- účast na kontrolních dnech.

Zhotovitel ocení rozsah této činnosti v objemu 50 hod. Pokud bude počet hodin konzultací vyčerpán před splněním všech sjednaných povinností, bude cena rozšířena po vzájemném projednání smluvním dodatkem.

2.3. **Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti ve všech stupních (Dokumentace pro územní řízení, Projektová dokumentace pro stavební povolení, Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele) pro akci „PŘIPOJENÍ MĚSTA MNICHOVICE NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH A DOSTAVBA VODOVODNÍ SÍTĚ“.**

Zpracování navazuje na již existující zpracovanou studii proveditelnosti „Připojení Města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih“, zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, 20. 1. 2016 (příloha č. 9 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje zahrnout do projektové dokumentace dostavbu vodovodní sítě navazující na přivaděč v ulici U obecníku, Nad obecníkem a U studánky (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace).

Předpokládané investiční náklady na vodovod: 10 mil. Kč bez DPH

POŽADOVANÝ ROZSAH PLNĚNÍ:

2.3.1. Zpracování veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro příslušná povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

2.3.2. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová část – charakteristické půdorysy a řezy (podélné řezy, vzorové příčné profily atd.)

E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů.

Konečný výstup: 3 výtisky DUR a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátech .doc, .xls, .pdf, .jpg nebo jiném běžně užívaném formátu a zároveň ve formátu .dwg.

2.3.3. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených sítí vodních toků a podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zastupování objednatele v územním řízení, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a s vydáním územního rozhodnutí. V případě nesouhlasu vlastníků zajistí vybraný dodavatel pro zadavatele zakázky evidenci o jednání (např. podepsaný nesouhlas, příp. zápis z jednání, pokud vlastník pozemku odmítne dokument podepsat).

2.3.4. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

Konečný výstup: 3 výtisky DUR a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátech .doc, .xls, .pdf, .jpg nebo jiném běžně užívaném formátu a zároveň ve formátu .dwg.

2.3.5. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení.

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

Projednání DSP, jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy), podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.

2.3.6. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a to dle její přílohy č. 6, resp. dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a její součástí bude mimo jiné:

- vypracování technické specifikace stavby,
- vypracování slepého výkazu výměr stavby,
- vypracování položkového rozpočtu,
- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace.

Konečný výstup: 6 výtisků dokumentace pro provádění stavby a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátech .doc, .xls, .pdf, .jpg nebo jiném běžně užívaném formátu a zároveň ve formátu .dwg. Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formátu .xls, který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

2.3.7. Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající v:

- poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace a výkazu výměr,
- posouzení kvalifikace účastníků z hlediska splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ZZVZ,

- posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků porovnáním s vypracovaným položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny,
- přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem a vyjádření se k tomuto zdůvodnění.

2.3.8. Supervize v rámci realizace předmětu zakázky – tj. komunikace a konzultace s objednatelem, s osobou zajišťující administraci projektu v rámci dotačního titulu, s osobou zajišťující administraci zadávacího řízení, kooperace s poskytovatelem dotace v případě potřeb. Zohlednění potřeb dotačního titulu do výstupu projektanta. Součástí této části předmětu zakázky je rovněž provedení auditu a případných úprav současné studie (pokud bude nalezeno pochybení, které bude v rozporu s legislativou či navrženým technickým a technologickým řešením).

Zhotovitel ocení rozsah této činnosti v objemu 50 hod. Pokud bude počet hodin konzultací vyčerpán před splněním všech sjednaných povinností, bude cena rozšířena po vzájemném projednání smluvním dodatkem.

2.3.9. Provádění autorského dozoru při realizaci stavby (díla)

Činnost autorského dozoru zahrnuje zejména:

- seznámení s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením,
- účast na předání staveniště zhotoviteli,
- kontrola doplňování dokumentace pro provedení stavby,
- kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací,
- účast při projednání dodatků a změn dokumentace,
- posouzení a vydání stanoviska k návrhům změn PD od investora, zhotovitelů a provozovatele,
- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení,
- účast na odevzdání a předání stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení,
- vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu uvedení do zkušebního provozu,
- spolupráce s pracovníky investora, zajišťujícími zpracování průběžných podkladů,
- účast na kontrolních dnech.

Zhotovitel ocení rozsah této činnosti v objemu 50 hod. Pokud bude počet hodin konzultací vyčerpán před splněním všech sjednaných povinností, bude cena rozšířena po vzájemném projednání smluvním dodatkem.

3. Termíny plnění

3.1. Termín zpracování projektové dokumentace kanalizace (PD)

Zahájení:

ihned po podpisu smlouvy

Odevzdání DPS včetně přípojek

nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace díla.

Termín zpracování projektové dokumentace vodovodu (PD):

Zahájení:	ihned po podpisu smlouvy
Odevzdání DUR včetně inženýrské činnosti	nejpozději od 60 dnů od podpisu smlouvy
Odevzdání DSP včetně inženýrské činnosti	nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy
Odevzdání DPS včetně inženýrské činnosti	nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 31.12. 2017

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace díla.

- 3.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 3.3. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně přípravných prací			
2	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí			
3	Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení			
4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení			

5	Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (výběr zhotovitele stavby)			
6	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce			
7	Supervize v rámci celé realizace předmětu zakázky			
8	Autorský dozor			
	CELKEM			

Rekapitulace ceny projekční práce KANALIZACE

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně přípravných prací (není relevantní)			
2	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (není relevantní)			
3	Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (není relevantní)			
4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (není relevantní)			
5	Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (výběr zhotovitele stavby) včetně zpracování požadovaných změn a			

	zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a výkon související inženýrské činnosti pro veřejné části kanalizačních přípojek (nejsou zahrnuty do stavebního povolení) a vyřízení územního souhlasu (výběr zhotovitele stavby)			
6	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce			
7	Supervize v rámci celé realizace předmětu zakázky			
8	Autorský dozor			
	CELKEM			

Rekapitulace ceny projekční práce VODOVOD

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně přípravných prací			
2	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí			
3	Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení			
4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení			
5	Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (výběr zhotovitele stavby)			

6	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce			
7	Supervize v rámci celé realizace předmětu zakázky			
8	Autorský dozor			
	CELKEM			

- 4.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.
- 4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.
- 4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.5. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, týkající se sazby DPH.
- 4.6. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a přiměřeně dle zákona o veřejných zakázkách.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli dle níže uvedeného mechanismu:
- 5.2.1. Dílčí faktury ve výši položek č. 1 až č. 5 dle článku 4. této smlouvy budou vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
- 5.2.2. Faktura ve výši položky č. 6 dle článku 4. této smlouvy bude vystavena po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, která je předmětem projektu.
- 5.2.3. Faktura ve výši položky č. 7 dle článku 4. této smlouvy bude vystavena při zahájení realizace díla.
- 5.2.4. Faktura ve výši položky č. 8 dle článku 4. této smlouvy bude vystavena při předání stavby dle zpracované projektové dokumentace.
- 5.3. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní.
- 5.4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

- 5.5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro placení faktur.

6. Provádění díla

- 6.1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 6.2. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení.
- 6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 6.5. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva týdny.
- 6.6. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 6.7. Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace.
- 6.8. Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
- 6.9. V průběhu zhotovování stavby se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů stavby.
- 6.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.13. Zhotovitel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.14. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit Zhotovitel.
- 6.15. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace

- nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 6.17. Projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě, a to vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.
- 6.18. Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:
- výkresová část ve formátu dwg a pdf
 - textová část ve formátu doc a pdf
 - tabulková část ve formátu xls a pdf
- 6.19. Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.
- 6.20. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 6 a § 90 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 6.21. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 6.22. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
- 6.23. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.
- 6.24. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 6.25. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelům převzat bez jakýchkoliv výhrad.
- 6.26. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 6.27. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 6.28. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.
- 6.29. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je povinností

Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.

- 6.30. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do nákladů na které se neposkytuje dotace). V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty takto definovaných neuznatelných nákladů.

7. Změny projektové dokumentace

- 7.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.
- 7.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
- případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby;
 - případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatel zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.
- 7.3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatel do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.
- 7.4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.
- 7.5. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.
- 7.6. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatel zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatel.

8. Užití projektové dokumentace

- 8.1. Předáním příslušné části projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
- 8.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

9. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

- 9.1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.
- 9.2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min. 3 dnů.
- 9.3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádné a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. 2. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
- 9.5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
- 9.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

10. Záruka

- 10.1. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.
- 10.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
- 10.3. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
- 10.4. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
- 10.5. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání projektové dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstraní v Objednatelem stanovené lhůtě.
- 11.4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 11.6. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
- 11.7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. Změna smlouvy

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
- 12.4. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatel.
- 12.5. Vzhledem k tomu, že tyto smluvní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se projektová dokumentace zpracovává, má být hrazena z veřejných prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ovlivněn i nutností souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních prací.
- 12.7. Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném, než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu projekčních prací nebo inženýrské činnosti mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 12.8. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.9. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 12.10. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 12.11. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,
 - e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

13. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

- 13.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu projektování a inženýrské činnosti do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení projektové dokumentace podle Smlouvy.
- 13.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
- jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 13.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace neposkytne informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

- 13.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.
- 13.6. Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část vč. dokončení díla či jeho části.
- 13.7. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 14.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Díla provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 14.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 50.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla, stavební realizace díla a ukončení financování nákladů díla z dotačních zdrojů.
- 14.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich Poddodávky.
- 14.7. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový Poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní Poddodavatel prokazoval za Zhotovitele

v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

- 14.8. Účinnost a platnost této smlouvy o dílo nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.9. Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 14.10. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých statutárních zástupců.

Přílohy:

- 1. Časový harmonogram realizace zakázky
- 2. Pojistná smlouva
- 3. Výčet poddodavatelů

V dne

V Mnichovicích dne

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele
Město Mnichovice
Mgr. Petra Pecková
starostka