



- Bude provádět kontrolu, případně schválení pracovních a technologických postupů v průběhu realizace stavby z hlediska BOZP;
- Informuje zhotovitele o zjištěných nedostatcích suvedením termínu jejich odstranění vč. vyhotovení potřebných podkladů (zejména protokolů) a následné kontrole odstranění zjištěných nedostatků;
- Zúčastní se kontrolních dnů dle Plánu kontrol a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu;
- Zúčastní se kontrolních prohlídek prováděných orgány veřejné správy a poskytne potřebnou součinnost při jejich průběhu.

III.4. Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka je podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu.

III.5. Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník.

IV. PODKLADY PRO PLNĚNÍ SMLOUVY

IV.1. Podkladem pro plnění předmětu smlouvy jsou podklady předané mandantem:

- projektová dokumentace pro realizaci stavby v 1 vyhotovení
- kopie smlouvy uzavřená se zhotovitelem
- kopie pravomocného stavebního povolení
- jiné doklady rozhodné pro činnost příkazníka

V. DOBA PLNĚNÍ

V.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, v níž bude probíhat příprava realizace, realizace a dokončení stavby v rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy. Příkazník bude při výkonu činnosti maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s příkazcem.

V.2. Pro účely této smlouvy se rozumí:

- V.2.1. Lhůtou realizace inženýrské činnosti při přípravě realizace stavby doba, v níž provede příkazník pro příkazce činnosti podle odst. III.3.1. písm. a) této smlouvy.
- V.2.2. Lhůtou realizace inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby doba, v níž provede příkazník pro příkazce činnosti podle odst. III.3.1. písm. b) a podle odst. III.3.2. této smlouvy (dále jen „lhůta realizace stavby“). Lhůtu realizace stavby v měsících sdělí příkazce příkazníkovi písemně po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

