

MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 27869/2013 OI/33

Tábor, 19. září 2013
Počet stran textu: 5

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota“ tuto zprávu.

1) Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Tábor
Sídlo:	Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor
Právní forma:	obec
IČ:	00253014

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybníčná Lhota“, v rámci níž se vybuduje cyklostezka, příp. cyklotrasa, v celkové délce cca 2,73 km vedoucí podél silnice III/4093, I/3 a I/19 z Tábora se začátkem v Chýnovské ulici v Měšicích a končící u Knížecího rybníku v Zárybníčné Lhotě.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

SO 101 – Cyklotrasa Chýnovská ul.,
SO 102 – Cyklostezka podél sil. III/4093,
SO 103 – Cyklostezka podél sil. I/3,
SO 104 – Cyklostezka podél sil. I/19,
SO 401 – Přemístění sloupů VO,
SO 421 – Přeložky kabelů O2.

SO 101 – Cyklotrasa Chýnovská ul.:

- jedná se o úsek od křižovatky silnic II/123 a III/4093 v Chýnovské ulici, dále vedený po silnici III/4093 (stále Chýnovská ulice) až za železniční trať Tábor – Obrataň do místa, kde na křižovatce s místní komunikací začíná levostranný chodník, na kterém je začátek SO 102,
- zahrnuje vyznačení cyklotrasy svislými dopravními značkami.

SO 102 – Cyklostezka podél sil. III/4093:

- jedná se o úsek délky cca 0,195 km vedený po stávajícím chodníku a navazující na SO 101,
- chodník bude rozšířen na šířku 3,0 m a na konci tohoto úseku bude osazeno zábradlí proti zamezení vjezdu cyklistů na silnici III/4093.

SO 103 - Cyklostezka podél sil. I/3:

- jedná se o úsek délky cca 0,22 km vedený podél silnice I/3 od podjezdu pod silnicí I/3 na silnici III/4093 ke stavbě dálnice D3, kde se napojí na cyklostezku budovanou v rámci stavby dálnice D3,
- cyklostezka je navržena v šířce 3,0 m,
- v rámci tohoto SO bude provedena opěrná zeď v km 0,015 – 0,069 (u autobusové zastávky),
- bude zvýšena až o 1,5 m stávající gabionová stěna v délce úpravy 32,0 m (u kruhového objezdu na silnici I/3),
- odstranění náletů ve svahu silnice I/3.

SO 104 - Cyklostezka podél sil. I/19:

- jedná se o SO zahrnující nejdelší úsek stavby vedený od cyklostezky v rámci stavby dálnice D3 až k účelové komunikaci u Knížecího rybníka v Zárubnicné Lhotě,
- vlastní komunikace cyklostezky je v délce cca 0,92 km a v šířce 3,0 m,
- v jednom místě budované cyklostezky dojde k překládce kabelu O2 Telefónica,
- na základě geologického průzkumu bude v celém SO 104 provedena sanace podloží v tl. 0,5 m vč. položení geotextilie.

SO 401 – Přemístění sloupů VO:

- podél silnice III/4093 v místě rozšiřování chodníku se provede posunutí 4 ks sloupů VO, - podél silnice I/3 při stavbě opěrné zdi u autobusové zastávky se posune sloup VO tak, aby ho bylo možné osadit do nově navrhované opěrné zdi v rámci SO 103.

SO 421 – Přeložky kabelů O2 (není součástí dokumentace):

- jedná se o úsek trasy SEK v celkové délce 138 m, kde bude překládán metalický kabel,
- překládka kabelu zajistí O2 Telefónica, a proto je nutná koordinace s jejich samostatnou akcí.

Odvodnění - odvedení dešťové vody z povrchu cyklostezky je navrženo příčným sklonem do okolního terénu a na dvou místech cyklostezky jsou navrženy trubní propustky (km 0,470 a km 0,920).

Projektová dokumentace řeší i bezbariérové užívání stavby.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zpracovatelem je projekční společnost AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty: 45233162-2 – výstavba cyklistických stezek,
45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,
45111240-2 – odvodňování povrchu.

3) Smlouva na plnění veřejné zakázky - cena

Na plnění veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem **DAICH spol. s r. o.** podávajícím nabídku poř. č. 4. Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného uchazeče a činí celkem **4 794 860,85 Kč bez DPH.**

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona.

5) Identifikační údaje vybraného uchazeče

Nabídka pořadové číslo: 4

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42407559

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče DAICH spol. s r. o. podávajícím nabídku poř. č. 4.

Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Subdodavatel:

Obchodní firma: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.
Sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 14504456
Část plnění: asfaltové povrchy - 1,15 mil. Kč. bez DPH.

7) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Nabídka pořadové číslo: 1

Obchodní firma: Ing. Radek Gregor
Sídlo: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 65952503
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 7 755 594,00

Nabídka pořadové číslo: 2

Obchodní firma: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 391 55
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26071584
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 247 905,60

Nabídka pořadové číslo: 3

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s. r. o.
o. z. Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58,
370 04 Č. Budějovice
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48035599
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 329 973,79

Nabídka pořadové číslo: 4

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42407559
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 4 794 860,85

Nabídka pořadové číslo: 5

Obchodní firma: STRABAG a. s.
o. z. Č. Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60838744
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 454 484,76

Nabídka pořadové číslo: 6

Obchodní firma: COLAS CZ, a. s.
Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Chýnovská 851,
391 11 Planá nad Lužnicí
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26177005
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 258 684,01

Nabídka pořadové číslo: 7

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s.
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
Právní forma: akciová společnost
IČ: 45274924
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 133 071,57

8) Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

