
                                               
 
 
Zadavatel:   Městys Radomyšl 
se sídlem:    Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl 
IČ:     00251721 
DIČ:    CZ00251721 
zastoupený     Ing. Lubošem Peterkou, starostou městyse 
 
Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce. 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147 
 
 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 
 

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací 
dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, dle zákona: 

 

„ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RADOMYŠL“ 
 
Dotazy a připomínky k návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) obdržené 23.07.2026 
 
Dotaz č. 1 k článku 12.3. a 12.4. SoD: 
12.3 Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace do 3 pracovních dnů od jejího doručení. Zhotovitel 
zahájí odstraňování reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Vady, jejichž odstranění vyžaduje dodání náhradních dílů nebo komponent, musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Ostatní vady musí být odstraněny 
nejpozději do 15 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Odstranění vad bude provedeno na 
vlastní náklady zhotovitele. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které opravu odmítá 
převzít. 
 
12.4 Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 12.3, nebo pokud vadu 
neodstraní ve lhůtách stanovených v čl. 12.3, je objednatel po předchozím písemném upozornění 
zhotovitele oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou. Náklady na odstranění 
vady nese zhotovitel, aniž by tím byla dotčena práva objednatele vyplývající ze záruky. Zhotovitel je 
povinen objednateli nahradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady. Za 
zahájení odstraňování vady se považuje prokazatelné provedení prvního úkonu směřujícího k 
odstranění vady (diagnostika, demontáž, objednání náhradního dílu), nikoli pouze písemné oznámení o 
zahájení. 
 

Nastavené lhůty považujeme i nadále za velmi krátké a přísné. Nesouhlasíme s konceptem vyřizování 

reklamace způsobem, kdy je stanovena povinnost jednak k zahájení odstraňování vady a následně 

k jejímu dokončení.  Tato lhůta by měla být sjednocena, kdy relevantní by mělo být právě finální 

odstranění vady. Tato finální lhůta by měla být stanovena pro všechny případy na 30 dnů od podání 

oprávněné reklamace. Zároveň zde není zahrnuta možnost posouzení reklamace jako neoprávněné, 

kdy by povinnost opravy ze strany zhotovitele nebyla stanovena. Taktéž není reagováno na ustanovení 

12.7. s nímž jsme nesouhlasili. Měl by zde být prostor posoudit reklamaci jako neoprávněnou, nikoli 

opravovat vše a následně, v případě neoprávněnosti proběhlé reklamace požadovat náhradu nákladů 

po druhé straně. Zároveň se s tímto pojí i riziko smluvních pokut u odstraňování neoprávněných vad, 

které není řešeno. 

 

Odpověď: 
Zadavatel upravil článek 12.3. takto: 
12.3 Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace do 3 pracovních dnů od jejího doručení. Zhotovitel 
je oprávněn reklamaci posoudit a vyhodnotit, zda se jedná o reklamaci oprávněnou. V případě, že 
reklamaci vyhodnotí jako neoprávněnou, oznámí tuto skutečnost objednateli do 3 pracovních dnů od 



  

doručení reklamace, včetně uvedení důvodů. V takovém případě nevzniká zhotoviteli povinnost 
odstraňování reklamované vady a neuplatní se lhůty dle tohoto článku. Neoprávněnost reklamace musí 
být objektivně odůvodněna. Nevznikne-li mezi smluvními stranami shoda o oprávněnosti reklamace, 
nejsou tím dotčena práva smluvních stran podle obecně závazných právních předpisů. Jedná-li se o 
reklamaci oprávněnou, musí být tato vada finálně odstraněna nejpozději do 30 dnů od podání této 
oprávněné reklamace. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. O odstranění 
reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně 
termínu, nebo uvede důvody, pro které opravu odmítá převzít. 
 
Dále zadavatel upravil článek 12.4. takto: 
12.4 Pokud zhotovitel neodstraní oprávněnou reklamaci ve lhůtě stanovené v čl. 12.3, je objednatel po 
předchozím písemném upozornění zhotovitele oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit 
třetí osobou. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, aniž by tím byla dotčena práva objednatele 
vyplývající ze záruky. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit veškeré účelně vynaložené náklady 
spojené s odstraněním vady. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v případě reklamací, které byly 
zhotovitelem řádně a odůvodněně vyhodnoceny jako neoprávněné. 
 
Dále zadavatel upravil článek 12.7. takto: 
12.7 Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad či havárií dle této smlouvy se uplatní pouze v 
případě oprávněných reklamací, u kterých bylo prokázáno zavinění zhotovitele. Smluvní pokuty se 
neuplatní v případě reklamací, které byly zhotovitelem řádně a objektivně odůvodněně vyhodnoceny 
jako neoprávněné, nebo u vad a havárií, které nebyly způsobeny zhotovitelem. 
 
 
Dotaz č. 2 k článku 12.5. SoD: 
12.5. Havárií se pro účely této smlouvy rozumí taková vada díla způsobená zhotovitelem, která má za 

následek úplnou nefunkčnost veřejného osvětlení v části nebo na celém úseku stavby, nebo která 

bezprostředně ohrožuje bezpečnost osob či majetku. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že 

se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování havárie nejpozději do 48 hodin od 

obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Havárie musí být odstraněna nejpozději do 

10 pracovních dnů, pokud její odstranění vyžaduje dodání náhradních dílů nebo komponent, jinak do 5 

pracovních dnů. Pokud se prokáže, že reklamovaná havárie nebyla způsobena zhotovitelem, postupuje 

se podle čl.12.7. 

 

Lhůty i nadále považujeme za velmi krátké s ohledem na faktickou možnost odstranění případných vad. 

Z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení alespoň na 20 pracovních dnů (ze stávajících 10) a u zbylých 

případů na 10 pracovních dnů (ze stávajících 5). S konceptem dle 12. 7 nesouhlasíme (viz výše), a tedy 

ani s postupem podle tohoto čl. v případě havárií. 

 

Odpověď: 
Zadavatel upravil článek 12.5. takto: 
12.5. Havárie 
Havárií se pro účely této smlouvy rozumí taková vada díla způsobená zhotoviteli, která má za následek 
úplnou nefunkčnost veřejného osvětlení v části nebo na celém úseku stavby, nebo která bezprostředně 
ohrožuje bezpečnost osob či majetku. Zhotovitel je oprávněn reklamovanou havárii posoudit a 
vyhodnotit, zda se jedná o havárii ve smyslu tohoto článku a zda je reklamace oprávněná. V případě, že 
reklamaci vyhodnotí jako neoprávněnou, oznámí tuto skutečnost objednateli do 3 pracovních dnů od 
doručení reklamace, včetně uvedení důvodů. V takovém případě nevzniká zhotoviteli povinnost zahájit 
odstraňování reklamované havárie a neuplatní se lhůty dle tohoto článku. Neoprávněnost reklamace 
musí být objektivně odůvodněna. Nevznikne-li mezi smluvními stranami shoda o oprávněnosti 
reklamace, nejsou tím dotčena práva smluvních stran podle obecně závazných právních předpisů. 
Jedná-li se o reklamaci oprávněnou a objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování havárie nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Havárie musí být odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů, 
pokud její odstranění vyžaduje dodání náhradních dílů nebo komponent, jinak do 10 pracovních dnů. 
 
 
Dotaz č. 3 k článku 13.3. SoD: 
13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení se zahájením doby plnění díla dle této smlouvy. Pokuta se neuplatní za první 5 
kalendářních dnů prodlení; od 6. dne prodlení běží v plné výši. 



  

 
Navrhujeme úpravu: Pokuta se neuplatní za prvních 10 kalendářních dnů prodlení; od 11. dne prodlení 
běží v plné výši. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil článek 13.3. takto: 
13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení se zahájením doby plnění díla dle této smlouvy. Pokuta se neuplatní za prvních 10 
kalendářních dnů prodlení; od 11. dne prodlení běží v plné výši. 
 
 
Dotaz č. 4 k článku 13.4. SoD: 
13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad dle 
této smlouvy. 
Pokuta se neuplatní za prvních 5 kalendářních dnů prodlení; od 6. dne prodlení běží v plné výši. 
 
V souladu s výše navrženým konceptem sjednocení lhůt pro odstranění vady navrhujeme vypuštění 
tohoto ustanovení. 
 
Odpověď: 
Toto ustanovení se v souladu s požadavkem na sjednocení lhůt a zrušení dvoufázového režimu u 
standardních vad zcela vypouští. 
 
 
Dotaz č. 5 k článku 13.5. SoD: 
13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle této smlouvy. 

Pokuta se neuplatní za prvních 5 kalendářních dnů prodlení; od 6. dne prodlení běží v plné výši. 

Navrhujeme úpravu: Pokuta se neuplatní za prvních 10 kalendářních dnů prodlení; od 11. dne prodlení 
běží v plné výši. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil článek 13.5. takto: 
13.5 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamované vady 
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle této smlouvy. Pokuta se 
neuplatní za prvních 10 kalendářních dnů prodlení; od 11. dne prodlení běží v plné výši. 
 
V novém změní SoD došlo k přečíslování tohoto odstavce 13.5. na 13.4. z důvodu odstranění 
původního odstavce 13.4. 
 
 
Dotaz č. 6 k článku 13.6. SoD: 
13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin 
prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie dle čl. 12.5 této smlouvy. Pokuta se neuplatní za 
první 3 kalendářní dny prodlení; od 4. dne prodlení běží v plné výši. Sankce se vztahuje pouze na 
havárie způsobené zhotovitelem. 
 
V souladu s výše navrženým konceptem sjednocení lhůt pro odstranění vady navrhujeme vypuštění 
tohoto ustanovení. 
 
Odpověď: 
Toto ustanovení se v souladu s požadavkem na sjednocení a zjednodušení sankčního mechanismu 
zcela vypouští. 
 
 
Dotaz č. 7 k článku 14.4. SoD původního znění, který byl zadavatel odstraněn: 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno: 

14.4.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 

dnů ode dne splatnosti. 



  

 

Nepochopení původního návrhu změny. Cílem bylo ustanovení o možnosti odstoupit ze strany zhotovitele 
rozšířit, nikoli jej zrušit (neboť možnosti pro odstoupení ze strany objednatele jsou výrazně širší). Tedy 
navrhujeme zachovat původní znění a doplnit jej o možnost odstoupení zhotovitele při neposkytnutí nutné 
součinnosti ze strany objednatele (přičemž tato by měla být jednou ze smluvních povinností objednatele – 
zde navrhujeme explicitní doplnění povinnosti součinnosti do textu smlouvy). 
 
Odpověď: 
Zadavatel přidává článek 14.4. v tomto znění: 
14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno: 
14.4.1 Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší než 30 
dnů ode dne splatnosti. 
14.4.2 Neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné provádění díla, a to ani po písemné 
výzvě zhotovitele a uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, nejméně však 10 pracovních dnů. 
 
Dále zadavatel přidává článek 7.3. Součinnost objednatele 
7.3 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provádění 
díla, zejména umožnit přístup na místa plnění, předat potřebné podklady, informace a rozhodnutí, a to 
včas a bez zbytečného odkladu. Neposkytnutí součinnosti objednatele může být podstatným porušením 
smlouvy ve smyslu čl. 14.4.2. 
 
 
K Vysvětlení a změně je přiložen upravený návrh Smlouvy o dílo.  
 
 
Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona. 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.08.2026 v 10:00 hodin. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ve Strakonicích, dne  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ing. Jana Zborníková 
  GPL-INVEST s.r.o. 
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