
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 
pro zadání veřejné zakázky na dodávky 

zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“) 
 

 

s názvem 
 

   Sportovní infrastruktura obce 
Újezd u Tišnova 

 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 

uvedené zakázce. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Připouští zadavatel doručení obálky s nabídkou k soutěži osobně na adresu Starobrněnská 20, 

602 00 Brno? Ve výzvě není uvedeno, ale máme obavu aby Česká pošta stihla včas doručit? 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Zadavatel potvrzuje, že nabídku je možné doručit na adresu Starobrněnská 20, 602 00 Brno 

i osobně. 

 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Ve výkazu výměr ani v PD není upřesněný počet ani výška kovových sloupů pro uchycení 

ochranné sítě pro basketbal? 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Zadavatel sděluje, že výška kovových sloupů pro uchycení ochranné sítě pro basketbal je 4 m.  

Zadavatel po provedeném průzkumu trhu dále sděluje, že nemá preferenci v počtu kovových 

sloupů ani ve způsobu uchycení ochranné sítě, jelikož výrobci na trhu nabízejí různé řešení. 

Zadavatel se proto rozhodl, že nechá na dodavatelích, jaký způsob uchycení sítě zvolí a kolik 

sloupů k tomu bude potřeba. Zvolené řešení musí splňovat bezpečnostní standardy stanovené 

v českých právních předpisech. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

V rozpočtech jsou některé položky s nulovým množství, tyto položky nebudou předmětem 

zakázky? 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Zadavatel sděluje, že položky v rozpočtu s nulovým množstvím nejsou předmětem veřejné 

zakázky. 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Ve výzvě chybí upřesnění termínu zahájení realizace - je zde uvedený termín předání staveniště 

30.6.2025 (tento termín uplynul ještě před vypsáním soutěže)? 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Zadavatel sděluje, že se jedná o prostou chybu v psaní a správný termín předání staveniště je 

30. 6. 2026. 

 

 



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

V rozpočtech úplně chybí položky VON - např. pro geodety (vytyčení, zaměření, geometrický plán), 

náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby, dále pro vytyčení stávajících inženýrských 

sítí, zařízení staveniště atd. 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Zadavatel sděluje, že se žádné podzemní sítě v místě realizace zakázky nenacházejí. Zadavatel 

rovněž sděluje, že výše uvedené náklady budou realizovány zadavatelem. 

 

 

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 10. 2025 do 10:00 hodin.  
 
 
 
V Brne , dne 14. 10. 2025 
 
 
 

RPA LEGAL, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

zástupce zadavatele 


