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1. Úvod 

 

Projekt řeší architektonické a materiálové řešení podlah dětského oddělení v Městské 
knihovně v Blansku 

Dokumentace zahrnuje částečnou výměnu podlahových krytin a příslušenství. 

Projektová dokumentace má následující hierarchii: 

1. Souhrnná technická zpráva 

2. Výkresová dokumentace a specifikace 

3. Výkaz výměr 

Obecně platí, že textová informace má přednost před grafickou. 

Hierarchie je vyjma standardního užití dokumentace rozhodující zejména v případě 
rozporů v údajích mezi jednotlivými částmi. 

 

2. Barevnost a materiálové řešení 

- Konkrétní barevné odstíny a materiály jsou uvedeny Knize standardů a jsou zpravidla 
specifikovány odkazem na barevník RAL / NCS nebo jiné parametry.  

- Veškeré pohledové materiály a povrchové úpravy budou vzorkovány.  
Po předložení vzorků může dojít k úpravě požadovaného odstínu prvků ze 
strany AD. 

- Pokud jsou barvy specifikované obecně, jde zpravidla o přírodní nebo atypické 
materiály, jejichž přesný odstín a charakter bude určený v návaznosti na 
technologické možnosti výroby na základě předložených vzorků. 

- Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu v Knize 
standardů 

- Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné a barevné 
odstíny musí být jednotné, i když budou pocházet od různých výrobců.  
Smyslem je dosáhnou jednotného výrazu prvků a zabránit nesourodosti materiálů 
vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů. 

- Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných 
površích.  

- Všechny nerezové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující otisky prstů. 

 

 

3. Kvalita provedení 

- Veškeré prvky musí být perfektně řemeslně zpracovány v pohledové, interiérové 
kvalitě. 

- Odstranění podlah bude provedeno s důrazem na minimalizaci škod okolních částí 
konstrukce. 

- Podklad bude rovnoměrně přebroušen a napenetrován. Veškeré nerovnosti a 
poruchy budou zapraveny. Podklad bude připraven pro pokládku nové podlahy  
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- Podlaha mezi jednotlivými místnostmi bude vyrovnána nivelační hmotou.  

- Pokud si technický postup montáže vyžádá přiznané kotvení prvků, dodavatel na to 
upozorní AD a projedná možnosti řešení.  

- Typické provedení detailu hran a napojování plošných prvků bude předložené ke 
schválení AD. 

 

4. Vzorkování 

- Dodavatel prací je povinen před zahájením prací předložit vzorky odsouhlasení AD: 

o všechny výrobky a materiály specifikované v knize standardů 

o  materiály, odstíny a povrchové úpravy viditelných prvků (plochy, hrany, 
viditelné kování, přiznané prvky konstrukce a viditelné prvky kotvení) 

o technologické provedení detailů  

- Veškeré výrobky budou vzorkovány v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí 
zvoleného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění.  

o Za standard se předepisuje až tříkolové vzorkování.  

o Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní 
před termínem dodávky nebo před termínem kde dodavatel prvky 
objednává.  

o Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní. 

 

5. Dílenská (výrobní) dokumentace 

- Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané prvky výrobní dokumentaci a určí pracovní 
postupy zapracování výrobků a materiálů písemnou formou.  
V případě úpravy projektového řešení bude toto doloženo kompletní dokumentací a 
předloženo AD k odsouhlasení. 

- U typových prvků lze považovat za dokumentaci technické listy konkrétního výrobku. 

- Prvky dodané bez odsouhlasené dokumentace nelze považovat za odsouhlasené, a 
v případě, že investor nebo autor PD sezná, že jsou v rozporu se záměrem 
uvedeným v dokumentaci, nebudou převzaty. 

 

6. Postup úprav 

o Keramická dlažba: stávající dlažba na chodbě bude odstraněna dle 
rozměrů stanovených v dokumentaci (nutné ověření skutečných rozměrů 
na stavbě). Podklad bude přebroušen a vyrovnán a připraven na vlepení 
zátěžového koberce dle Knihy standardů. Zátěžový koberec bude 
ohraničen hliníkovou L lištou černou dle Knihy standardů zarovnanou 
s okolní dlažbou. 

o PVC podlaha: stávající podlaha vč. soklu a doplňků bude odstraněna v 

plochách vyznačených v dokumentaci (nutné ověření skutečných rozměrů 

na stavbě). Podklad bude přebroušený, nerovnosti a praskliny zapravené a 

dojde k výškovému vyrovnání podlah. Podklad bude připraven na vlepení 
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nového PVC dle Knihy standardů. Nová soklová lišta bude uzpůsobená 

k vlepení pásku z nové podlahy.  

 

7. Rozměrová přesnost budovy v návaznosti na interiér 

- Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí, kam bude 
vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední dodavatel ve výrobní 
dokumentaci a předloží k odsouhlasení.  

- Rozměry uvedené v projektové dokumentaci vychází z rozměrů daných stavebním 
projektem. Vzhledem k možným odchylkám zaměření a k rozdílu světlých a 
koordinačních rozměrů musí dodavatel vycházet ze skutečných rozměrů a 
skutečného stavu, který si ověří před realizací na stavbě.  

- V případě zohlednění skutečných rozměrů musí být dodržen záměr návrhu.  

- Součástí dodávky je i případná tvarová úprava stávajících prvků stavby v místech 
sloupů, koutů, výčnělků ze stěny, krovů apod., aby podlahy perfektně doléhaly. 

 

8. Prověření přepravních možností 

- Dodavatel před dopracováním dokumentace prověří možnost přepravy prvků na 
místo dodávky. V případě nutnosti, nedostatku prostoru na přístupových cestách, 
dodavatel vhodně rozdělí kusy na přepravitelné části a provede kompletaci na místě.  

 

9. Dodávky sestav a kotvení ke konstrukcím 

- Soklové lišty budou kotvené do konstrukce dle technologického postupu výrobce. 
Sokolová lišta bude uzpůsobená k vložení pásku nové podlahy. 

 

10. Koordinace se stavbou 

- Koordinace projektu se stavbou je součástí dodávky dokumentace výměny podlah. Je 
nutná koordinace se skutečným stavem stavby – nové otvory 

- Budou prověřeny výškové úrovně podlah a v rámci možností dorovnány a napojeny 
ke stávající krytině do jednotné úrovně bez narušení plynulého otvírání dveří. 

 

 

11. Technologické postupy výrobců 

- Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných 
materiálů a výrobků. 

- Takto musí být postupováno ve všech částech procesu dodávky, včetně skladování 
materiálů, jejich formátování, opracování, spojování montáže a případného 
primárního ošetření. 
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12. Obecně závazné požadavky 

- Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí 
svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití. 
Základním faktorem je umístění v daném provozu s danou zátěží. 

- Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením 
stavby. 

- Veškeré zabudovávané výrobky musí být I. jakosti. 

- Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené 
dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je nutné 
toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné 
řešení zodpovídá dodavatel. 

- Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové 
dokumentace a ne pouze podle výkazu výměr. 

- Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné 
prvky, výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části. 

- Přijetím zakázky dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v požadované kvalitě 
jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech. 

 


