STRABAG

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele:841/FCAA/125/12
číslo objednatele:

uzavřená podle ust. § 536 obch. zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Jičín**
se sídlem: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
zástupce: MVDr. Jiří Liška
tel/fax: +420 493 545 111
IČO: 00271632
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MVDr. Jiří Liška
ve věcech technických a realizačních oprávněn k jednání: Ing. Jan Zachoval

Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
odštěpný závod Praha
se sídlem: Lidická 802, 266 01 Beroun
zastoupený: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Josef Krátký, člen představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
číslo účtu: 112071233/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jakub Svoboda, v zastoupení dle plné moci
Ing. Eduard Mach, v zastoupení dle plné moci
ve věcech technických a realizačních oprávněn k jednání:
Eduard Mach, tel. 606 616 451
stavbyvedoucí: Ing. Vladislav Suran, tel. 602 554 756

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy jsou stavební práce na akci **„Účelová komunikace v areálu Technických služeb města Jičína“**
Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající. Město Jičín jakožto investor výše uvedené akce prohlašuje, že na tuto investiční akci má zajištěno financování pouze do výše 500.000,-Kč vč. DPH. Celková cena za dílo dle cenové nabídky činí 662.152,50,-Kč vč. DPH. Na základě toho zhotovitel provede pouze část předmětu díla v rozsahu 499.628,-Kč vč. DPH a to dle upraveného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, viz. příloha č.1.

Místem plnění je obec Jičín, kraj Královéhradecký.

III. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Příloha č.1 smlouvy o dílo – Oceněný výkaz výměr
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

IV. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Celkem	**416.357,-Kč**
DPH 20 %	**83.271,-Kč**
Celková cena díla s DPH	**499.628,-Kč**

K ceně díla bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění

Vícepráce nad rámec nabídky budou zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

V. Termín plnění

Termín plnění předmětu díla je stanoven na lhůtu 3 týdnů.

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V opačném případě uhradí zhotoviteli náklady vzniklé prostojem strojů a pracovníků.

Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

VI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla celé stavby.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

VII. Záruční doba za jakost díla

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli. Za vady které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

VIII. Platební podmínky

Faktura bude vystavena den po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktur byla dohodnuta na **15 dnů** po doručení objednateli.

IX. Ostatní ujednání

Zhotovitel umožní kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě.

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuelně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

X. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Přílohy smlouvy o dílo:Příloha č.1 – Oceněný výkaz výměr

Smlouvu přezkoumal : Ing.Kristýna Havlátová

V Jičíně dne.....

V Benátkách nad Jizerou dne 11 -10- 2012

Za objednatele :

Město Jičín

.....

Mgr.Petr Hamáček

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

.....

Ing. Jakub Svoboda

V zastoupení dle plné moci

.....

Eduard Mach

v zastoupení dle plné moci

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 266 01 BEROUN
(116)

STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Josef Krátký, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969 , bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Rakouská 541,289 24 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Pod Strojírnami 552/7, 190 00 Praha 9 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Alexander LIGA, narozený 10.5 1966, bytem Bukurešťská 1388/2, 405 02 Děčín 6 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

  Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012.

V Praze dne 10 -10- 2012

.....
Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Josef Krátký
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí oblasti
.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Eduard MACH
hlavní stavbyvedoucí VPJ
.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Upravená verze	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	účelová komunikace - živice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
5112012	Areál TS v Textilní ul.	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Technické služby města Jičína	Zakázkové číslo	**926**
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	416 357	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		416 357	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		416 357	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		416 357	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	416 357 Kč
DPH	20,0	%	83 271 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**499 628 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**5112012 Areál TS v Textilní ul.**	Rozpočet :	2
Objekt :	**01 účelová komunikace - živice**	Upravená verze	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	7 160	0	0	0	0
5	Komunikace	347 318	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	34 027	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 625	0	0	0	0
8	Trubní vedení	26 227	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**416 357**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	416 357	0
Oborová přirážka	0	0,0	416 357	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	416 357	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	416 357	0
Zařízení staveniště	0	0,0	416 357	0
Provoz investora	0	0,0	416 357	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	416 357	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	416 357	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**5112012 Areál TS v Textilní ul.**	Rozpočet: 2	
Objekt :	**01 účelová komunikace - živice**	Upravená verze	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 (kanalizace)	m3	29,76	89,63	2 667,39
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	29,76	47,02	1 399,32
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (kanalizace)	m3	28,76	107,56	3 093,43
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**7 160,13**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
4	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	637,00	36,90	23 505,30
		354+283		637,00		
5	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2		216,50	
6	577112124R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	637,00	224,17	142 796,29
7	577114126R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný nad 3 m,7 cm	m2	637,00	284,17	181 016,29
	Celkem za	***5 Komunikace***				**347 317,88**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
8	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	38,00	196,63	7 471,94
		7,0+11,0+2*10,0		38,00		
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	81,00	182,51	14 783,31
		2*1,0+36,0+36,0+7,0		81,00		
10	592174601	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	119,00	98,92	11 771,48
		38+81		119,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**34 026,73**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný a z kameniva	t	288,18	5,64	1 625,33
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 625,33**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
12	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	2 799,67	5 599,34
13	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	44,81	89,62
14	552430901	Mříž vtoková s rámem BEGU D400 500x500 mm	kus	2,00	2 336,83	4 673,66
15	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	62,00	10,38	643,56
16	28611262	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	12,00	1 204,86	14 458,32
17	286112623.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00	755,83	755,83
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,10	5,64	6,18
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**26 226,51**