SMLOUVA O DILO ¢&. 1106/2026
(dale té7 ,,SoD*)

Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SOD vyplyvajicich se bude ridit
prislusnymi ustanovenimi SOD zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich prredpisi (ddle
téz ,,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Meésto Hradek

Se sidlem: Namesti 8. kvétna 270, 338 42 Hradek
IC: 00258725

za objednatele je opravneén jednat ve vécech smluvnich:
Mgr. Marcela Sobotkova, starostka mésta, tel. +420 602413958, e-mail: starosta@mestohradek.cz

za objednatele je oprdavneén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéteny zastupce objednatele, bude urcen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: KLIMAdesign s.r.o.

Se sidlem: Doubravska 1615/28, 415 01 Teplice

IC: 25010859

DIC: CZ25010859

Spisova znacka: oddil C, vlozka 11425 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je oprdavneén jednat ve vécech smluvnich:
Ales Razak, tel. +420 602 168 010, e-mail: klima@klimadesign.cz
Ing.Ladislav Rohan, tel. +420 602 450 292, e-mail: klima@klimadesign.cz

stavbyvedouci:
Ales Razak, tel. +420 602 168 010, e-mail: klima@klimadesign.cz
Ing.Ladislav Rohan, tel. +420 602 450 292, e-mail: klima@klimadesign.cz

Matéj Maydl, tel. +420 608 795 383, e-mail: klima@klimadesign.cz

bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka Teplice
¢islo uctu: 753 110 247/ 0100
(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmu:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e PiisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vetrejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdé&jsich predpist).

e PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika

Strana 1 (celkem 16)


mailto:starosta@mestohradek.cz
mailto:klima@klimadesign.cz
mailto:klima@klimadesign.cz

Oddil I.
Predmét SoD a doba plnéni, cena dila

1. Piedmét SoD
1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

ZS Hradek-Zarizeni vzduchotechniky-chlazeni

a to na zakladé¢ vysledki vefejné zakazky.

Piedmét vefejné zakazky piesné specifikuji tato SoD a PD s ndzvem ,,ZS Hradek — Zaifizeni
vzduchotechniky - chlazeni®, kterou vypracovala spole¢nost Projekce VZT klimatizace a
chlazeni Ing. T.Knapp.

Soucasti pfedmétu plnéni této SoD je také:

a) zfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podobé
vpoctu 3 ks avdatové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poCtu 1 ks textové
a tabulkové casti ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovand dle
piislusné prilony wvyhl. ¢.131/2024 Sbh., o dokumentaci staveb, se zakreslenim
veskerych zmén dle skutecného stavu;

C) GCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dn bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadi
na skladku v¢etné poplatkd za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

i) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist a prohlaseni o shodg;

J) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym ¢innostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
pred¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

K) zajisténi vytyceni veskerych siti vetné stanovisek spravcu dotcenych siti;

I) provedeni piipadnych inzenyrskych cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:

a) PD s nazvem ,,ZS Hradek — Zatizeni vzduchotechniky - chlazeni* .
b) zadavacich podminek vetejné zakazky,
c) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci verejné zakazky.

2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu Zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem (piiloha SoD). Objednatel
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se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD prevzit a zaplatit
cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

4. Soucasti predmétu dila je veskera &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napi. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitalni podobé¢, provedeni piedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).

5. Sou¢asti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veSkeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA ptedpokladat, staveni§tni a mimostaveni$tni dopravu a ptesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu apod.

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé
a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.
1I. Termin a misto plnéni
1. Terminy plnéni:

probéhne bez zbytecného odkladu po uzavreni SoD; SoD

Pfeddni a prevzeti stavenisté: bude uzavrena nejpozdeji do 02.07.2026

stavebni prdace mohou byt zahdjeny bez zbytecného

Zahéjeni stavebnich praci: . , e
J p odkladu po predadni a prevzeti stavenisté

Dokonceni stavby: nejpozdeéji do 31.08.2026

nejpozdéji do 15 (patndcti) kalendarnich dni po dokonceni

Ptedani a prevzeti dila: , N .
p stavebnich praci, véetné predani vsech dokladu

2. Misto plnéni pfedmétu SoD: mésto Hradek, budova ZS Hradek, st.p.¢. 198 V k.. Hradek u
Rokycan, Plzensky kraj

3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
S plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny podet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skute¢nosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje zadné vady a Zadné nedodélky bréanici uzivani.
Objednatel bude pii prevzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zakoniku.

II1. Cena za Dilo

1. Cena za kompletni, f4dné a vcasné provedeni DILA je nejvySe piipustnda, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:
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10.

11.

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 2 799 597,- 587 915,37 3387 512,37

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniS$t¢ a také ostatni néklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je ptilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmeény nebo dopliikky rozsahu pfedmétu
SoD musi byt pied jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledn¢ potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Ptipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jSich predpisi (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli vSak vylu¢né, n€kterad z nasledujicich skutecnosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skutec¢nosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy, a dodavatel

je nezavinil ani nemohl pfedvidat,
d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od PD ptedané objednatelem.

Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Povinnou ptilohou dodatku ke smlouvé je zménovy list (ZL) dle zavazného vzoru s popisem
a zdiivodnénim zmén, jednotlivé zmény musi byt pro moznost kontroly limit zatazeny dle
§ 222 ZZVZ. ZL musi dale obsahovat finan¢ni vy¢isleni zmény.

Vzdy musi byt ptedlozen také aktualizovany kompletni podrobny rozpocet (zachované
ptvodni c¢islovani polozek, nerealizované polozky odectené, nové zatfazené s dalSim
poradovymi Cisly).

Souhlas s navrhovanou zménou musi podpisem na ZL potvrdit kromé objednatele
a dodavatele také technicky dozor stavebnika (TDS), autorsky dozor (AD) a dotyka-li se
zména konstrukci/technickych feSeni, které byly zahrnuty do energetického posudku pro
vypocet energetickych tUspor, také energeticky specialista (ES).

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova uroven
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptisluSné
&asti predmétu DILA.

Pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku URS platného
v dobé& uzavieni dodatku.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny
V nabidkovych cenach.

Ptilohou Dodatku bude vzdy aktualizovany kompletni podrobny rozpocet stavby ve formatu
vystupu z rozpoctového SW, v otevieném formatu excel ve verzi bez dodatecnych tprav
a Ve verzi s vyzna¢enymi zménami, a také pro kontrolu neménnosti ve formatu pdf.

Vy3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptsobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou predmétem této SoD.

Piekrodeni vy$e ceny DILA bude piipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skute¢nosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.
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1V. Placeni dila a fakturace

1.

10.

11.

12.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel piedlozi objednateli 1 x za
kalendaini meésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

Povinnou piilohou k dafiovému dokladu (faktuie) musi byt soupis provedenych praci, ktery
splituje pozadavky na strukturu a ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisi.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnti ode dne vystaveni.
Objednatel je opravnén z kone¢né faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % 2z celkové ceny DILA. Takto pozastavena castka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostiedek zajiSténi narokii Objednatele z této SoD, zejména tadného provedeni dila
a odstranéni piipadnych vad ¢i nedodélka DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendarnich dn po piedani
a prevzeti predmétu DILA bez vad a nedodé€lkt, resp. do 15 kalendainich dnti po podpisu
zavérecného protokolu o odstranéni vad a nedodélk.

Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. OZ nahrazujici zadrzné jako prostfedek
zajisténi narokti Objednatele z této SoD, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
ptipadnych vad ¢i nedodélka dila ¢i zarucnich vad, splatné na prvni vyzvu, jeZ bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
Stim, Zze banka i forma Bankovni zaruky nahrazujici zddrzné musi byt schvaleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjedndna zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl oprdvnén mit
u sebe zadrzné v pripad¢ jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danovy doklad nejpozdé€ji do 10 kalendarnich dnti
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z ptidané hodnoty bude pti fakturaci G€tovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. Pripadny reZim preneseni dafové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut p¥i predani a prevzeti staveniSté.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodate¢nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné nalezitosti platebnich dokladt
pozadovanych zakonem ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd¢jsich
piedpisi.

V pfipad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené Vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhita splatnosti. Nova
lhiita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil II1.
Realizace dila

1. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenist¢ bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

O predani staveniSté strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zéapisu zhotovitel prohlaSuje, ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento
je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
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nepievzeti. Dnem pievzeti staveniSté se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniSte.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochran¢ zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisit BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikid pii
provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti pofaddek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
7ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb.,
0 zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, ve znéni jejich pozd¢jsich zmén a predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepiiznivymi
a ptirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na n¢ své
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zpisob ochrany a prevence proti Grazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném PD
a zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet podminky vSech
dotéenych organu statni spravy a organizaci a piislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
dila k ur€enému ucelu.

2. Dilo bude dile provedeno a dokladovéno v souladu se vSemi pravnimi normami, CSN
(§4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisil) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vS§echny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zakona
a platnych vyhlasek.

3. Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a pfedloZeni vSech dokladi - pritkazli o ovéteni vlastnosti
pouzitych vyrobkd ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdé¢jSich ptedpist
a souvisejicich predpist, a dale dokladi o provedeni zkousek a revizi a dalSich dokladii
nutnych k ptedani dila dle platnych ptedpist, napt. zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpist.

I11. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladii minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a prevzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich ptedpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
1 takto prodlouzenou lhiitu.

2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spraveé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisli, osobou povinnou
spoluptisobit ptfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

3. Zhotovitel je povinen miniméalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a pievzeti DILA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéienych organti, umoznit provedeni kontroly ucetni
(danové) evidence, pouziti vetejnych financnich prostfedkti a fyzické realizace projektu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zejména ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢jSich
predpisti.

Pted zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatteni dle platnych predpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotceného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vetejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptedstihu
pied zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zdbor dle vlastni potieby, dale zajisti povoleni k uzivani
vetrejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostate¢nym piedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro ptfechodnou upravu béhem stavby, tak pro mistni tpravu pro dokonéenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniSte,
Vv souladu se svymi potiebami, dokumentaci ptedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbért. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém staveniS$ti a piijezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat tfadny uklid pracovisté a vSech prostorti dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejimd zodpoveédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tieti osobé.

V ptipadé¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, ptivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.
Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadu, nejpozdéji pii prejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadli ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té¢ o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, do kterého je povinen zapisovat
vsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si miZe pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené v zapise o predani
a pfevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat
Z ngj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povefeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozd¢ji do tii pracovnich dni, jinak se ma za to, ze s uvedenym zéapisem
souhlasi.

V piipadé, Zze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemozZnén
piistup k ni, je zhotovitel povinen prokazateln¢ vyzvat objednatele minimalné¢ 3 (tf1)
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

pracovni dny pfedem k ptevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
radné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto pfipad¢ provedeno na néklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotéena
povinnost uvedena v piedchozim odstaveci.

Objednatel, ptipadné¢ TDS, autorsky dozor, Koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniSti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo ptistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni stavenist¢ podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
V pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnii budou piedem
dohodnuty s TDS. O priabéhu kontrolniho dne bude u¢inén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnii tcastnit.

Zhotovitel umozni spravcim siti pfipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.

Zhotovitel vyklidi staveni$té a odstrani zafizeni staveniSté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni ptedani a pievzeti dila a protokolarné je piedé objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zaméndm materialti a vyrobkii oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jSich
predpist (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd&jsich ptedpisti. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
staveniste, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pti vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpec¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpe€nostnich, hygienickych, poZarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zékona
€. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zékona
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé€jsich predpisti (se zvlaStnim zietelem na
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

regulaci zaméstnavani cizincil), a to viaci vSsem osobam, které se na plnéni zakazky podileji
abez ohledu na to, zda jsou prace na piedmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vc€asné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavateltim, kdy za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vetfejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalsich trovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
piedchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prubéhu plnéni SoD na Zadost objednatele ptedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelti véetné identifikace
téchto poddodavatelt.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména
pak z ptedpisti pracovnépravnich, ptfedpisii z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vici vS§em osobam, které se na plnéni vetejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateli,

- sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se
SoD na vetejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fddné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni vSechny pfedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich ptedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné pieddni (napt. prohldSeni o shodé pouzitych
materialdi, doklady o provedenych zkouskéach a zaméieni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadit).

Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zdvazky a pohledavky, vyplyvajici
Z této SoD na tfeti osobu.

Demolovany material bude vytfidén. Pivodce odpadu je povinen nakladat s odpadem dle
pozadavkl zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a ptilohy ¢. 24 k vyhlasce
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech s naklddanim s odpady v platném znéni. Povinnosti
puvodcli odpadli je odpady shromazd'ovat utiidéné podle jednotlivych druhti a kategorii
(vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadl) a zajisténi
prednostniho vyuziti odpadt. Odpady budou piednostné vyuzity zhotovitelem stavby.

Prechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materiali uvedenych v kategorii
17 05 04 v Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého
na staveniSti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim
materialového vyuziti, véetn¢ zasypu, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
Vv souladu s hierarchii zptisobli naklddani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen zajistit pouZziti stavebnich prvkd a materiala
splnujicich nasledujici specifikaci: Ze stavebnich prvkll a materialti pouzitych pii stavbe,
které mohou pfijit do styku s uzivateli, se pti zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi
v priloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 uvoliuje méné
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36.

nez 0,06 mg formaldehydu na m? materidlu nebo prvku a pii zkouskach podle normy
CEN/EN 16516 alSO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich
tékavych organickych slouc¢enin kategorie 1A a 1B na m® materidlu nebo prvku.

Zhotovitel je dale povinen pifijmout takova opatieni, kterd povedou ke snizeni hluku, prachu
a emisi znecCiSt'ujicich latek pfii realizaci dila v souladu s relevantnimi pravnimi ptedpisy
a normami.

IV. Soucinnost objednatele

1.

10.

11.

12.

13.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O piedani a pievzeti
staveniSte sepisi obé strany protokol.

V ramci predani a pfevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pieda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a uplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z predané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se tCastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
0 fedeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zéastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkouSek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnl od prokazatelného doruceni vyzvy, miize zhotovitel
pokracovat v provadeéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptfipadné
projektanta miZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti
3 (tf) pracovnich dni po prokazatelném doruc¢eni piedmétného zadznamu zéstupci
objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDS a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
ptedpisii jakoZ 1 rozhodnuti vetejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zéklad¢ skutecnosti dodate¢né zjisténych v pribehu praci upfesnit
obsah a zptisob provedeni praci za piredpokladu dodrzeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé¢ vadnym provadénim a dilo provad¢l fadnym
zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisi.

Objednatel je povinen zorganizovat piedani a pievzeti DILA.
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V. Piedani a prevzeti dila

1. DILO se povazuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a predanim objednateli v dohodnutém cCase, mist¢ a kvalit¢ bez jakychkoliv vad a nedodélkt
branicich uzivani. Objednatel bude pii prevzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zakoniku. O piedani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel pfevezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o predani
a pievzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnacti) kalendainich dni
od predani a prevzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych vad a nedodélkt bude
vyhotoven zavére¢ny protokol o odstranéni vad a nedodélki.

2. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnt pfed zahajenim piejimky.

3. Objednatel prizve k pfedani a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru.

4. Zhotovitel je povinen piipravit do 15 (patnacti) kalendainich dnti od pfejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v listinné podobé (pasport stavby) v poétu 3 ks

a v datové podob¢ (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl.
¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu,
doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materiald, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,
osveédceni o zkouskach pouzitych materiala a technologii,
kopie dokladl o nezdvadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,
original stavebniho deniku,
protokoly o provedenych zkouskéch a revizich,
je-li relevantni, geodetick¢é zaméfeni skuteéného stavu a geometricky plan stavby;
vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetického
podkladu nebo geodetické aktualizacni dokumentace (GAD) pro vedeni Digitalni
technické mapy kraje, obsahujici geometrické, polohové a vyskové ureni dokoncené
stavby nebo technologického zatizeni vcetné vlastnosti a dalSich vedenych tudaji,
bude vyhotoveno v souladu s Vyhlaskou ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé
kraje (vyhlaska o DTM) vcetné pfiloh, v platném znéni, v aktudln€¢ platné verzi
vyménného formatu JVF DTM dle uvedené vyhlasky. Struktura pifedavanych udaju
vedenych o objektech a zafizenich, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objekti ZPS,
objekti DI i TI ve vlastnictvi objednatele, bude vzdy v souladu s uvedenou vyhlaskou
vcetné jejich pftiloh; geodeticky podklad a GAD se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich
udaju digitalni technické mapy kraje; Soucasti zpracovani geodetického podkladu
je zajisténi navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni; soucasti
odevzdané dokumentace bude i identifikator zaznamu, ve kterém byly zapsany zmény
tykajici se obsahu ZPS do Digitalni technické mapy kraje,

- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, piipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priabéhu
kolaudacéniho fizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad a nedodélka.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude zejména obsahovat:
- popis stavu pInéni v okamziku predani DILA,
- soupis dokladu, jez zhotovitel bude piedavat objednateli,
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- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfiéemz se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem
a predpisu.

Oddil I1I.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky, vady

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeci Skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do piedani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho casti, které se
Vv prubéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady zabezpegit ochranu zhotovovaného DILA

a veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
4 mil. K¢&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod castku uvedenou
v pfedchozi véte. Zhotovitel piedlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikatu ke dni uzavieni této SoD.

III. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani
a prevzeti DILA s vyjimkou komponentii, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedena vyse pocina bézet dnem odstranéni
posledni vady &i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a pievzeti DILA. Po dobu
zéaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemitize predmét DILA uZivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a ptipadné zjiSt€né zavady odstranit
Vv dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni lhity =zajistovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé
0 terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni piisluSnych praci.

IV. Vady dila

1.

Odpovédnost za vady DILA se ¥di ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnad reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.
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3. Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporuc¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

4. V ptipad¢, ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popi. ve Ilhiité stanovené
objednatelem nebo ve 1hit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhité, plati ustanoveni OZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a stditem uznanych svatk).

6. Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicenéklady, v opaéném piipad¢ tyto hradi Zhotovitel.

8. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zéastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpisob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjiiténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo urceno.

9. Zhotovitel se zavazuje v pripad¢ potieby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

10. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dob¢ jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhlty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zavaznymi normami, piipadné vlastnosti obvykl¢, déale za to, ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, spliiuje ur¢enou funkci a odpovida vSem pozadavkiim sjednanym v SoD.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemZz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

12. Zaru¢ni doba se nevztahuje na vady zpisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

13. Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i1 v ptipadé, Ze jim nebude
Uzndna s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel nédklady
spojené s odstranénim vady, vcetné ndkladl zhotovitele, vynaloZenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna

|. Smluvni pokuty

1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokongit DILO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA
upravuje oddil II. €l. V. této SoD.

2. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou piipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou vadu.

3. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych nedod¢lkii v terminu dle oddilu I1.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
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kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni
a pripadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zadvad v terminech dle oddilu
1. ¢L. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximaln¢ vsak 10.000 K¢&) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipad¢, Ze zhotovitel porusi n€kterou ze svych povinnosti dle oddilu II., ¢l. I. odst. 3 a 4
(napft. poradek na stavenisti, bezpecnost prace, nafizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu IIL., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy izapocCaty den prodleni
S napravou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

V piipad€ uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na nahradu $kody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjedndva limitace smluvnich pokut a ndhrady Skody do souhrnné celkové vySe ceny
zakdzky v K¢ vcetné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veSkerych uplatnénych, at’ jiz
jednotlivych, ¢i dil¢ich naroki kteroukoli smluvni stranou.

11. Odstoupeni od SoD

1.

2.

3.

Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v ptipad¢, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o ipadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k thradé nakladii insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v piipadé podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v piipadé:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi neZ 20 (dvacet) kalendainich dnt,

- prodleni s fddnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 20 (dvacet) kalendainich
dnu,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
ptiméfené lhiteé 10 (deseti) kalendainich dnu,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v rdmci zaddvaciho tizeni nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v€asné nezaplatil splatny finan¢ni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nezahajeni (od predani staveniSté), zastaveni ¢i preruSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dn,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych pfedpisi a planu BOZP 1 pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 30 (tficet) kalendarnich dni.

Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v ptipad¢, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl v ramci zadavaciho Fizeni nepravdivé, neaplné ¢i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.
Smluvni strany jsou opravnény od této SoD déale odstoupit za podminek stanovenych
obCanskym zékonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy.
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10.

Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruc¢eni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doruc¢eno do deseti dnt od jeho odeslani
Vv postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dnti od jeho odeslani
prostiednictvim informacniho systému datovych schranek.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V ptipadé¢ ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$t¢ nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendarnich dnii ode dne skonceni platnosti a ti¢innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen ucinit veSkera
potiebna opatfeni k tomu, aby zabrdnil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku
ukonceni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat.
V opa¢ném piipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dusledku poruseni této
povinnosti.

Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a zistavaji v platnosti a G€innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenové ujednani obsazena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukonceni SoD zpusoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zptisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veSkery svilj nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnid po obdrzeni vyzvy zahajit ,,dil¢i pejimaci fizeni®,

- objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 7 (sedmi)
kalendarnich dnti ode dne ukonceni platnosti a i¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (¢trnacti) kalendainich dnd ode
dne ptedlozeni vyuctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které¢ upravi vzdjemnd prava a povinnosti vetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkii a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé ukonéeni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zavérecna

1.

2.

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
V platném znéni.

Zhotovitel predlozi pti pfedani stavenis$té zavazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a pozadavku uvedeného v oddilu I., ¢l. Il Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,.Dodatek ke
smlouvé™ a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou souc¢ést této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se fidi zikony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé¢ z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.
Soudem ptislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v ptfipad¢ pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla ptevedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechdzeji 1 na ptipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opradvnén pievést prava a povinnosti z této SoD bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originalu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SoD na profilu zadavatele.

V navaznosti na vyse ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

Piilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvoii soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva vcetné priloh (at’ pevné spojenych ¢i
oddélitelnych).

Ptilohy:

ptiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace (oddélitelna ptiloha této SoD),

priloha €. 2 - Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymer)

V Hradku dne viz elektronicky podpis V Teplicich dne viz elektronicky podpis

Mar.

Digitalné podepsal . Digitalné podepsal
Mgr. MARCELA Lad ISlaV Ladislav Rohan

MARCELA  sOBOTKOVA Rohan Datum: 2026.06.10

14:40:23 +02'00'

-~ iy g DAtUME2026.06.23 oot
S@gBQa]ZKa@,V ¥8:00:24 +02'00" Ing.Ladislav Rohan

starostka m<Zsta Jednatel spolecnosti
(objednatel) (zhotovitel)

Strana 16 (celkem 16)



		2026-06-10T14:40:23+0200
	Ladislav Rohan


		2026-06-23T08:00:24+0200
	Mgr. MARCELA SOBOTKOVÁ




