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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1.1 ZADAVATEL STAVBY 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 

1.2 PROJEKTANT 

AquaSmart Solutions, s.r.o. 
Dvorského 38/20a, 639 00 Brno 

1.3 KOORDINÁTOR 

Ing. Petr Blokeš U Dvora 154, Šilheřovice 
Osvědčení č.ROVS/1605/KOO/2021 

1.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

1.4.1 Základní údaje o druhu stavby 

Místo stavby se nachází v ulici Pod Kopcem ve městě Uherské Hradiště, m. č. Jarošov. Jedná se o zastavěné území. 
Předmětem stavby je oprava stávající jednotné kanalizace v této ulici. Jedná se o opravu části stoky AXIIf. Jedná se 
o opravu ve stávající trase a niveletě a dojde k přepojení všech přípojek. V okolí stavby se nachází zástavba 
rodinných domů. 

1.4.2 Název stavby 

Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf 

1.4.3 Místo stavby 

Uherské Hradiště, m. č. Jarošov, ul. Pod Kopcem 

1.4.4 Charakter stavby 

Stavba bude probíhat v ulici Pod Kopcem. Jedná se o místní komunikaci. Stavba se bude nacházet z části 
v nezpevněné travnaté ploše s travním porostem, zčásti v místní komunikaci s žulovými kostkami a povrchem 
z betonových panelů a také zčásti v pojížděné ploše prostoru před jednotlivými nemovitostmi se štěrkovým 
povrchem. 

1.4.5 Základní předpoklady výstavby 

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Po převzetí staveniště jako první proběhne pasport stávajícího stavu staveniště. Následně proběhnou přípravné a 
průzkumné práce (vytyčení sítí, provedení kopaných sond). Pakliže nebude zjištěna odchylka od projektové 
dokumentace bude zahájena realizace stavby.  

Předpokládá se zahájení na podzim roku 2025. Po dokončení vodohospodářské části bude realizována obnova 
povrchů. Předpokládaná doba výstavby je 8 týdnů. 
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Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 
je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

Termín a harmonogram výstavby závisí na zvoleném dodavateli stavby a jeho kapacitách. Dodavatel stavby není 
v době zpracování dokumentace znám. 

1.4.6 Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Stavba/oprava vodovodu je podzemní liniovou stavbou. Stavba nebude mít po dokončení negativní účinky na 
okolní stavby nebo pozemky. Stavba neovlivní odtokové poměry v území – nezvýší se plocha odvodňovaných 
ploch. 

1.5 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS 

DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Předmětem projektové dokumentace je oprava části kanalizační stoky AXIIf v celkové délce 53,55 m. Stávající 
betonové potrubí DN 300 a DN 400 bude v otevřeném výkopu vyměněno za nové potrubí z koextrudovaného 
polypropylenu (PP) ve stejných dimenzích. Výměna potrubí proběhne ve stávající trase a niveletě. Při stavbě budou 
přepojeny všechny stávající přípojky. Oprava proběhne otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je za hranicí své 
životnosti a je v technicky nevyhovujícím stavu. 

V průběhu výstavby stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha 5 - bod 6. - práce vykonávané v ochranných 
pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.  

Plán je zpracován ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. A nařízení vlády č. 591/2006Sb. Určující pravidla, která budou 
přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost 
stavby tak, aby vyhovoval potřebám bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby 
zaměstnané dle zákona č. 262/2006 Sb. a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které 
jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem a všechny subjekty podílející se na realizaci stavebního díla. Nezbavuje 
však tyto osoby povinnosti znát a dodržovat platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, I 
pokud nejsou obsaženy v plánu. Veškerá citace legislativních dokumentů uvedených v plánu BOZP je uváděna ve 
znění pozdějších předpisů. Plán je vypracován na základě dodané projektové dokumentace (TZ, STZ, TZ_ZOV a KS) 
podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a doplněny postupy pro jednotlivé práce a činnosti včetně požadavků pro jejich bezpečné 
provádění. Pracovní a technologické postupy zpracuje zhotovitel, po jeho určení, detailně pro každou činnost 
související s vlastním předmětem díla, zajistí prokazatelné seznámení všech pracovníků podílejících se na 
provádění prací s těmito postupy. Pracovní a technologické postupy budou sloužit k aktualizaci plánu BOZP. 

Plán je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace. Případnou úpravou tohoto plánu nesmí dojít ke vzniku 
dalších možných rizik.  
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2. SITUAČNÍ VÝKRES 
Součást projektové dokumentace část C. 

3. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY A PODMÍNKÁCH STANOVENÝCH V 

ROZHODNUTÍCH A V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI A SOUPIS DOKUMENTŮ, TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY, NA ZÁKLADĚ 

KTERÝCH BYLA STAVBA POVOLENA, VČETNĚ OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU NEBO 

AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 

Projektová dokumentace respektuje všechna vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Kopie těchto vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v příloze E. 
Dokladová část. Povinností zhotovitele je se před zahájením stavby seznámit s obsahem vyjádření dotčených 
orgánů a organizací a při realizaci stavby je respektovat. 

3.2 POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ, S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ NA PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI 

REALIZACI DANÉ STAVBY, JEDNÁ SE O: 

3.2.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 
manipulaci s materiálem 

Přístup na staveniště je možný z místní komunikace Pod Kopcem. 

Po dokončení stavby bude plocha staveniště upravena do původního stavu a dopravní dostupnost lokality bude 
obnovena.  

Stavba se bude nacházet z části v nezpevněné travnaté ploše s travním porostem, zčásti v místní komunikaci 
s žulovými kostkami a povrchem z betonových panelů a také zčásti v pojížděné ploše prostoru před jednotlivými 
nemovitostmi se štěrkovým povrchem. 

Přístupu nepovolaných osob na staveniště a jejich pádu do výkopové jámy nebo rýhy bude zabráněno ohrazením 
staveniště mobilním oplocením nebo pevnými zábranami výšky min. 1100 mm.  

Přístup do jednotlivých nemovitostí bude zajištěn po celou dobu výstavby. 
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Pro ukládání výkopku určeného pro zpětný zásyp rýhy si zhotovitel zajistí vhodnou mezideponii – nelze deponovat 
v prostoru staveniště. Přebytečný vytěžený materiál může být dočasně uložen na mezideponii či přímo odvážen 
na řízenou skládku do Buchlovic (18 km). 

3.2.2 Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětlené veřejným osvětlením, v místech, kde není, zajistí osvětlení 
zhotovitel.  

Výkopy přes pozemní komunikaci, chodníky, stezky pro cyklisty apod., nebo v jejich bezprostřední blízkosti budou 
řádně označeny schváleným přechodným dopravním značením a za snížené viditelnosti budou osvětleny, 
přechodné dopravní značení a osvětlení zajistí zhotovitel stavby. Zhotovitel také zajistí osvětlení přejezdů a 
průchodů přes staveniště. 

3.2.3  Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Zhotovitel stavby je při provádění výkopových prací povinen respektovat požadavky všech správců inženýrských 
sítí. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí této projektové dokumentace – viz příloha E.2. Zhotovitel je 
také povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních 
sítí, které nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.  

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jejími ochrannými pásmy seznámeni 
a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí.  

V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým objektem budou práce zastaveny a za účasti správce vedení, 
technického dozoru investora a projektanta bude navrženo řešení přeložky, popř. ochrany zařízení. 

 

 

3.2.4 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Jedná se o podzemní inženýrské liniové objekty – vodovod pro veřejnou potřebu (rozvody nehořlavých kapalin). 
Potrubí bude uloženo v zemi ve výkopu. Stavební konstrukce jsou nehořlavé a nenachází se zde žádné požární 
zatížení. Proto tyto objekty není nutné z hlediska požární bezpečnosti dále posuzovat (požární riziko, ekonomické 
riziko, odstupové vzdálenosti, požární odolnosti stavebních konstrukcí, evakuaci osob, zásobování požární vodou 
atd.). Zajištění požární bezpečnosti v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby samostatně v závislosti na použitých 
stavebních nástrojích a potřebách (např. u stavebních strojů, vozidel apod.). 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje zřízení nástupních míst pro požární techniku. V prostoru 
podzemních požárních hydrantů nejsou navržena parkovací místa a stání. 

Podmínky pro realizaci stavby a uvedení stavby do provozu: 
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V průběhu stavby bude zajištěn průjezd mobilní požární techniky k jednotlivým objektům nacházejícím se 
v dotčené lokalitě pro případný požární zásah. Příjezd požární techniky do prostoru stavby bude zajištěn po 
veřejných asfaltových pozemních komunikacích.  

K odběrnému místu (požární hydranty) v okolí stavby bude v průběhu stavby zajištěn trvalý přístup. Bude 
zachována jeho provozuschopnost. Na hydrant nesmí být ukládán stavební materiál a zemina z výkopových prací. 
Na hydrantu nesmí parkovat stavební technika. 

3.2.5  Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, 
pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Přístup na staveniště je možný z místní komunikace Pod Kopcem. 

V případě podjíždění dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením (elektro NN a VO vyznačeno v situaci 
příloha C), zhotovitel umístí náležitá upozornění.  

 

Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětlené veřejným osvětlením, v místech, kde není, zajistí osvětlení 
zhotovitel. Výkopy přes pozemní komunikaci, chodníky, stezky pro cyklisty apod. Nebo v jejich bezprostřední 
blízkosti budou řádně označeny schváleným přechodným dopravním značením a za snížené viditelnosti budou 
osvětleny, přechodné dopravní značení a osvětlení zajistí zhotovitel stavby. Zhotovitel také zajistí osvětlení 
přejezdů a průchodů přes staveniště.  

 

Při provádění stavby se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že k dojde k zastižení hladiny podzemní 
vody, bude na dno výkopu položen štěrkový drenážní polštář a drenážní potrubí (viz část D – vzorový řez uložením 
potrubí), kterým bude voda sváděna do výkopu jámy a bude čerpána z výkopu ven na terén.  

Odvod splaškových vod do kanalizace se nepředpokládá. Pro pracovníky zhotovitele bude na staveništi instalováno 
chemické WC. 

Prostor staveniště je standardně odvodňován pomocí systému dešťových vpustí. Zhotovitel bude průběžně 
zajišťovat úklid a organizaci staveniště tak, aby bylo zamezeno splachování nečistot, zeminy, stavebních hmot, 
ropných a jiných chemických látek do kanalizace. 

3.2.6 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu 
zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny vnější vlivy kromě působení vnější dopravy, kdy dopravou nesmí 
docházet k přetěžování hran výkopů minimálně 0,5 metrů od hrany výkopů. Tyto hrany budou zajištěny vhodnou 
zábranou nebo dopravním značením. V místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, budou stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu – pažení, zvětšení vzdálenosti od kraje výkopů. 

3.2.7 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 
vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

Jako plocha pro zřízení zařízení staveniště (WC, buňky, maloobjemový materiál) může být využita např. veřejná 
plocha částečně zpevněná v těsné blízkosti staveniště na parcele č. 194/1, která je ve vlastnictví města Uherské 
Hradiště. V těsné blízkosti se nenachází žádná vhodná plocha pro deponii materiálu. Tuto skutečnost musí brát 



Ing. Petr Blokeš, koordinátor BOZP 

č.ROVS/1605/KOO/2021 

F.4 Plán BOZP 

Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

www.aquasmart.cz  Strana | 8 
 

 

 

zhotovitel na zřetel. Trubní materiál a prefabrikáty budou následně distribuovány do prostoru staveniště dle 
aktuální potřeby zhotovitele. Stavební stroje a dopravní prostředky budou parkovány v prostoru zařízení 
staveniště. Rozmístění zařízení staveniště, případně jeho pozici, si zhotovitel rozvrhne dle svých aktuálních 
požadavků na prostor a dalších potřeb. Po vyklizení prostoru zařízení staveniště zajistí zhotovitel jeho uvedení do 
původního stavu. 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v ulici Pod Kopcem. Organizace dopravy v průběhu výstavby je řešena 
v samostatné příloze F – Situace PDZ a TZ PDZ. 

Provoz na komunikaci v dotčeném úseku ulice úplnou uzavírkou vždy a to na dobu nezbytně nutnou. Objízdné 
trasy nejsou možné 

Zhotovitel je povinen ve dnech svozu domovního odpadu shromáždit sběrné nádoby komunálního odpadu 
z nemovitostí dotčených či sousedících se stavbou na okraji staveniště a po jejich vyprázdnění technickými 
službami je vrátit zpět k nemovitostem. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel IZS. 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v místní komunikaci. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel 
IZS.  

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Tento přístup bude řešen jako 
bezbariérový, výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí 
ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí 
v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, kdy nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich 
nemovitostí. 

Dopravní značení před provedením stavby zajistí zhotovitel stavby. 

3.2.8 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s 
ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody. 

Výkopové práce budou prováděny strojně (zde nesmí vstupovat osoby bez zabezpečení hran výkopů). Ručně 
budou prováděny v prostoru ochranných pásem ostatních inženýrských sítí a v místech, kde to předepisují správci 
sítí ve svých vyjádřeních. Minimální šířka výkopu, kde se pohybují osoby je 80 cm. 

Výkop bude hloubky maximálně 1,8 m. Výkop bude opatřen příložným pažením (pažicími boxy). Vstup osob do 
nezapažených výkopů je zakázán! Výkopy budou ohrazeny a bude zamezeno vstupu nepovolaných osob do jejich 
blízkosti.  

Výkopy v pažícím boxu a montáž a osazování pažících boxu budou prováděny dle pracovního postupu, který je 
uveden níže. 
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V případě, kdy se nedá použít pažící boxy (jiné inženýrské sítě) se musí použít ruční dřevěné pažení. 

Při výkopech se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že bude v průběhu výkopových prací zasažena 
hladina podzemní vody, je nutné zajistit její odvádění vybudováním drenážní vrstvy viz příloha D.3 Vzorový řez 
uložením potrubí – PP a PVC. V případě zastižení podzemní vody může zůstat potrubí nezatížené pouze po 
nezbytně nutnou dobu. 

Přebytečná zemina z výkopů nebude ukládána v prostoru staveniště, ale bude odvezena k využití na jiném místě, 
popřípadě uložena na příslušnou skládku zemin. 

3.2.9 Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 
postižením 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v místní komunikaci. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel 
IZS.  

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Tento přístup bude řešen jako 
bezbariérový, výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí 
ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí 
v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, kdy nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich 
nemovitostí. 

Dopravní značení před provedením stavby zajistí zhotovitel stavby. 

3.2.10 Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických 
osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům 
betonáže, předpokládané provedení bednění 
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Betonářské práce se předpokládají jen v malém rozsahu. 

3.2.11 Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné 
zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu 
pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

3.2.12 Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích 
a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo 
montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a 
jejich upevňování a stabilizace 

Pracovní a technologické postupy zhotovitel zpracuje detailně pro každou činnost s vlastním předmětem díla, 
zajistí prokazatelné seznámení všech pracovníků podílejících se na provádění prací s těmito postupy. Pracovní a 
technologické postupy budou sloužit k aktualizaci plánu BOZP. 

Významnější montážní práce, které budou na stavbě probíhat, jsou: 

Montáž a demontáž betonových panelů, železobetonových kruhových šachet, kanalizačního potrubí a pažících 
boxů (doprava na místo pomocí zdvihacího zařízení) se předpokládá použití pouze jednoho zdvihacího zařízení 
potřebné únosnosti, a to mobilního jeřábu nebo bagru vybaveného zdvihacím hákem. V místě použití zdvihacího 
zařízení je potřeba zajistit dostatečně únosného podkladu podle požadavků jednotlivých mechanismů (uvedeno v 
návodu k použití) a vytýčení ohroženého prostoru, kde je potřeba vyloučit provoz a zabránit vstupu osob z důvodu 
možného pádu materiálu. 

                        

3.2.13 Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, 
strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení 
bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve 
výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a 
prostor 

V prostoru staveniště se nachází vzrostlá zeleň. V rámci stavby nebude provedeno kácení vzrostlé zeleně. 

Stavba bude provedena ve zpevněných plochách (komunikace/chodník/vjezdy) a nezpevněném terénu. Při stavbě 
budou odstraněny konstrukční vrstvy zpevněných povrchů v rozsahu výkopu nutném pro stavbu kanalizace. Stavba 
nevyžaduje demolici žádných objektů. 

3.2.14 Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací 
ve výšce 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 
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3.2.15 Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, 
proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve 
výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení 
způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, 
pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní 
ochrany. 

Během provádění prací, a hlavně po jejich ukončení je nezbytné zajistit výkopy proti pádu osob – kontrola osazení 
bezpečnostních výstražných cedulí, označení a v případě potřeby osvětlení, poklopy o dostatečné únosnosti, 
mobilní oplocení/zábrany o minimální výšce 110 cm. V případě poškození se provede okamžitá náprava 
zabezpečení staveniště. 

Pro vstup do výkopů budou použity žebříky, které se budou používat v souladu s požadavky bodu III. Přílohy k NV 
č.362/2005Sb. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat), ani na něm pracovat současně vice než jedna osoba. 

Výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí ve výšce 100 
mm nad povrchem chodníku. 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektů vymezených v rozsahu 
platnosti, nebyla uvedená problematika řešena. Jediná povinnost je, že po celou dobu výstavby bude zajištěn 
přístup do přilehlých nemovitostí. Tento přístup bude řešen jako bezbariérový, výkopy budou přemostěny 
provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. 
Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, kdy 
nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich nemovitostí. 

Dopravní značení před provedením stavby zajistí zhotovitel stavby. 

3.2.16 Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování 
na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se 
k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

Materiál bude na stavbu dopravován běžnou kolovou dopravou. Doprava bude probíhat pouze po určených 
přístupových komunikacích, které byly před zahájením stavebních prací dohodnuty. Maximální tonáž vozidel 
staveništní dopravy nesmí přesáhnout dovolené zatížení využívaných komunikací + nesmí docházet k přetěžování 
hran výkopů minimálně 0,5 metrů od hrany výkopů. Tyto hrany budou zajištěny vhodnou zábranou nebo 
dopravním značením. V místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, budou stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu – pažení, zvětšení vzdálenosti od kraje výkopů. 

 

Skladování viz. kapitola 3.2.1 
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3.2.17 Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného 
provozu veřejných dopravních prostředků 

Pro montáž a demontáž betonových panelů, železobetonových kruhových šachet, kanalizačního potrubí a pažících 
boxů se předpokládá použití pouze jednoho zdvihacího zařízení potřebné únosnosti, a to mobilního jeřábu nebo 
bagru vybaveného zdvihacím hákem. V místě použití zdvihacího zařízení je potřeba zajistit dostatečně únosného 
podkladu podle požadavků jednotlivých mechanismů (uvedeno v návodu k použití) a vytýčení ohroženého 
prostoru, kde je potřeba vyloučit provoz a zabránit vstupu osob z důvodu možného pádu materiálu. 

                   

3.2.18 Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci 
stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní 
opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

3.2.19 Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 
provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a 
hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při 
dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích 
prací 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

3.2.20 Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a 
činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 

Zhotovitel stavby je při provádění výkopových prací povinen respektovat požadavky všech správců inženýrských 
sítí. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí této projektové dokumentace – viz příloha E.2. Zhotovitel je 
také povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních 
sítí, které nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.  

3.2.21 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s 
orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány 
podle zvláštních právních předpisů 

Projektová dokumentace respektuje všechna vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů státní správy 
a správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Kopie těchto vyjádření jsou nedílnou součástí projektové 
dokumentace v příloze E. Dokladová část. Povinností zhotovitele je se před zahájením stavby seznámit s obsahem 
vyjádření dotčených orgánů a organizací a při realizaci stavby je respektovat. 

3.2.22 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména 
s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické 
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kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici 
kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 
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4. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
S tímto plánem byli dle § 7 písm. C) NV 591/2006Sb. seznámeni a souhlasí s ním:  

Zhotovitel Zástupce zhotovitele Kontakt Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


