uzaviend podle ust. § 2586 a nasl.

Smluvni strany:

objednatel:

dale jen ,objednatel®

Vyzva k podani nabidky — vefejna zakazka

_Snizeni energetické narocnosti a stavebni ipravy Obecniho ufadu Némcice™
zadavatel: obec Néméice, Némcice 8,294 42 p. Lusténice, 1CO: 00238317

SMLOUVA O DILO

obec Némcice
zastoupena:

se sidlem:
1CO:

DIC:

datova schranka:
telefon:

e-mail:

bankovni spojeni:
&islo uctu:

zdkona ¢ 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéni

Marii Hlozkovou, starostkou obce

Obecni tuiad Néméice, Némcice 8, 294 42 p. Lusténice
00238317

CZ00238317

obec neni platcem DPH

dbwamfu

+420 312 312 935, +420 723 468 619
obecnemcicemb@seznam.cz

Komeréni banka a.s., pobotka Mlada Boleslav
12729-181/0100

a

zhotovitel Lipraco, s.r.o
zastoupen: Ing. Janem Tutajem, prokuristou firmy

vaclavem Jancakem, jednatelem spolecnosti
se sidlem: Vita Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradidté
[CO: 25142216
DIC: CZ25142216
zapsana v obchodnim rejstitku: u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vlozka 53152

datova schranka: wzSirgh

telefon, fax:
e-mail:
bankovni spojenti:

&islo uctu:

+420 326 771 981
lipraco@lipraco.cz
Komeréni banka, a.s.

43-2604880247/0100

osoba opravnéna k jednani ve vécech smluvnich: Ing. Jan Tutaj,

dale jen ,,zhotovitel*

prokurista spole¢nosti

osoba opravnéna k vedeni stavby: Tomas Pytloun,stavbyvedouci

dnesniho dne, mésice a roku
ve vzajemné shodé uzaviraji

tuto smlouvu o dilo:
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dnesniho dne, mésice a roku
ve vzajemné shod¢ uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:

Clinek 1.
Zakladni ustanoveni

Objednatel uskutecnil zadavaci fizeni na vybér dodavatele predmétu plnéni podle této smlouvy (déle jen
»zadavaci fizeni), v némz byla nabidka zhotovitele posouzena jako pro objednatele nejvyhodnéjsi.

Clanek 2.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v¢as, ke sjednanému uéelu, na sviij
naklad, ke své tizi a na své nebezpeéi sjednané dilo dle ust. Clanku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje
fadné a vCas dokoncené dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu, to vie za podminek sjednanych touto
smlouvou.

2. Zhotovitel splni zdvazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a v¢as provede dilo dle této smlouvy a
splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek 3.
Specifikace dila

1. Predmétem dila dle této smlouvy je realizace vefejné zakazky na stavebni prace — stavby s nazvem
..SniZeni energetické naroc¢nosti a stavebni upravy Obecniho afadu Némdice” povolené rozhodnutim
Meéstského uradu Dobrovice, odboru vystavby, ¢.j.: 93/2016, ze dne 20.12.2016 (stavebni povoleni), které
nabylo pravni moci dnem 10.1.2017, spocivajici v provedeni stavebnich tprav budovy &.p. 8 v obci
Némcice, jejichz ucelem je dosazeni energetickych uspor stavajiciho objektu, zahrnujici mj. vystavbu
nového schodisté, piestavbu patra objektu, provedeni nové elektroinstalace a nové otopné soustavy (véetné
nového zdroje tepla — plynového kotle), a kompletni provedeni s tim spojenych veskerych, k Gplnému a
UspéSnému provedeni stavby nezbytnych, praci, ¢innosti a dodavek v rozsahu a podle projektové
dokumentace pro zadéani stavby, vypracované spol. ANITAS s.r.0., ICO: 25755668, zodp. projektant Ing.
Tomas Rakousky, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, v éervenci 2015, z rozhodnuti Méstského
Gfadu Dobrovice, odboru vystavby, ¢.j.: 93/2016, ze dne 20.12.2016 (stavebni povoleni), které nabylo
pravni moci dnem 10.1.2017, vyzvy a zadavaci dokumentace pro zadavaci fizeni, nabidky zhotovitele -
vcéetné vykazu vymér /polozkového rozpoctu/ - predlozené zhotovitelem v ramci zadavaciho Fizeni,
podminek stanovenych piislusnymi organy vefejné spravy a podminek sjednanych touto smlouvou (dale
jen . dilo®).

2. Soucasti dila je mj.:

« Gplné a bezvadné provedeni vsech Cinnosti a praci véetné dodavek potiebnych materiald,
provedeni vSech cCinnosti souvisejicich s dodavkou praci, jejichz provedeni je pro fadné
provedeni dila nezbytné

+ zajisténi veSkerych nezbytnych prizkumi a opatieni nutnych pro fadné provedeni a dokonceni
dila, v¢etné vytyceni inzenyrskych siti a geodetickych praci béhem vystavby

« ziizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté

« zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a technického charakteru
k fadnému provedeni dila

« Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby

« veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob, majetku a
zivotniho prostiedi

« nakladani sodpady vzniklymi v souvislosti s plnénim piedmétu vefejné zakazkyl véetné
poplatku za uloZeni na skladce v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmén¢ nekterych dalSich zakoni, v platném znéni

« uvedeni vSech povrchi dotéenych dilem do puvodniho stavu; v pfipadé dotceni komunikaci
budou uvedeny do piivodniho stavu a zhotovitel odpovida po dobu nejméné 36 mésicii od predani

o
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dila objednateli za kvalitu a zpisob provedeni praci na komunikaci; divodem je zejména
odpovédnost za piipadné propadnuti vozovky komunikace ¢i poskozeni obnoveného krytu
vozovky

« projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch &i zabor
vefejného prostranstvi véetné tthrady poplatkii a najemného s tim spojenych

« provedeni piejimky dila

«  zajisténi vech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a pripadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokéazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila

« dodani privodni technické dokumentace, zajisténi pofizeni a dodani prohlaseni o shodé,
zkuSebnich protokoli, reviznich zprav, atestii materialt, navodu k zatfizenim, zaruénich listi a
dokladu dle platnych pravnich predpist

« zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v listinné podobé v poétu
3 ks a v datové podobé na datovém nosic¢i v poctu 3 ks.

Vyjadreni a povoleni organii vefejné spravy, potiebna k provedeni dila, ktera ma objednatel k dispozici,
pieda zhotoviteli nejpozdéji pti podpisu této smlouvy.

Objednatel vyslovné upozoriiuje a zhotovitel bere vyslovné na védomi, ze vefejna zakazka, jejiz realizace
Jje pfedmétem této smlouvy, bude financovana ze strany objednatele z vefejnych prostiedki. Objednatel i
zhotovitel jsou proto povinni dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skute¢nosti plynou z platnych
pravnich predpisu.

Clanek 4.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadét ¢innosti tvofici predmét této smlouvy, je pro ¢innosti tvofici
predmét této smlouvy odborné, technicky a pravné zpusobily a nalezité kvalifikovan.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pIlné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého ¢i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni této smlouvy.
Prohlasuje také, ze do ceny praci jsou zahrnuty téz veskeré prace, které nejsou jednoznaéné specifikovany
v zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku, ktera je predmétem dila dle této smlouvy, ale které by mél
zhotovitel v ramci své odborné kompetence predpokladat.

Clanek 5.
Doba a misto plnéni

Pro zah4jeni a dokonceni dila sjednavaji smluvni strany tyto terminy:

Predani stavenisté: 25.1.2018
Termin zah4ajeni stavebnich praci: 1.2.2018
Termin dokonéeni stavebnich praci: 30.5.2018
Vyklizeni staveniste: 31.5.2018

Zhotovitel miize provést a dokoncit dilo jesté pred sjednanym terminem dokonceni dila, objednatel je
povinen fadné provedené dilo prevzit.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemného predavaciho protokolu podepsaného
opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci dle odst. 1.

V piipadé, ze zhotovitel nepfevezme na vyzvu objednatele stavenisté, povazuje se tato skutecnost za
podstatné poruseni této smlouvy a je divodem pro odstoupeni objednatele od této smlouvy.

Nedilnou soucésti této smlouvy je Priloha ¢. 1 - Harmonogram praci, z néhoz je patrno ¢asové plnéni dila.
V pripad€, ze nepriznivé klimatické podminky nedovoli dodrzovat harmonogram praci, musi byt tato
skutenost zaznamenana ve stavebnim deniku (viz ust. Clanku 8. odst. 11. této smlouvy) a odsouhlasena
objednatelem, soucasné musi byt dohodnut novy termin.
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Neplnéni harmonogramu praci zhotovitelem je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy (viz ust.
Clanku 13. této smlouvy).

Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodleni s plnénim svych zavazki podle této smlouvy, jestlize je
zpusobeno vysSi moci. Za vy3si moc jsou povazovany zivelné pohromy a vélecné situace v misté plnéni
dila, tedy okolnosti, které nemohly byt zhotovitelem nijak ovlivnény. Po skonceni vlivu a nasledki vyssi
moci bude zhotovitel pokracovat v provadéni dila az poté, kdy se s objednatelem dohodne na novych
podminkach zhotoveni dila a s tim souvisejicich nezbytnych zménach této smlouvy o dilo.

Mistem realizace dila je budova &.p. 8 v obci Némcice, okres Mlad4 Boleslav, Stiedo¢esky kraj (budova
je soucasti pozemku stp.¢. 2 v k.u. Némcice u Lusténic, obec Néméice).

Clanek 6.
Cena dila

Cena dila vychazi z cenové nabidky zhotovitele predlozené v ramci zadavaciho fizeni a je rozpracovana v
soupisu praci — polozkovém rozpoctu, ktery je Prilohou ¢&. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu stavebnich praci a dodavek a ostatnich praci a dodavek (stavebni rozpoéty) jsou
neménné do data dokonceni dila. Témito cenami budou ocenény veskeré piipadné viceprace realizované
zhotovitelem za podminek stanovenych touto smlouvou do data dokongeni dila.

Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veskeré prace a dodavky nezbytné pro fadné splnéni
dila dle této smlouvy.

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, kone¢na a nejvyse piipustna po celou
dobu plnéni dila (tj. po celou dobu G¢innosti této smlouvy) a &ini:

Cena dila bez DPH: 2 941 885,41,- K¢
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: 21%

Vyse DPH ke dni podpisu smlouvy: 617 795,94,- K¢
Cena dila celkem, véetné DPH: 3 559 681.35,- K¢

(slovy: tfi miliony pét set padesat devét tisic Sest set osmdesat jedna korun &eskych tficet

pét haléri).
4. Cenu dila je mozno piekro¢it nebo zménit pouze:

5.

a) v pripadé, ze po podpisu této smlouvy, pied dokonéenim dila, dojde ke zméné zakonem stanovené
sazby DPH nebo
b) na zakladé smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasenych ménépraci (neprovedenych praci) ¢i
vicepraci (praci nad rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvé.
Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena pred provedenim praci. Viceprace je
zhotovitel opravnén uplatiiovat pouze v piipadé rozsifeni predmétu dila na zadost objednatele, a
to na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad
ramec predmétu dila dle této smlouvy, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci a
dodavek za dar objednateli. V ptipadé, ze objednatel nebude mit v amyslu dar prevzit, je
zhotovitel povinen prace a dodavky neprodlené odstranit; v opaéném pripadé tak ucini objednatel
na naklady zhotovitele.
Soucasti ceny dila jsou veskeré prace, dodavky a ¢innosti, které jsou nezbytné k provedeni dila dle této
smlouvy. Pro uvedené prace, dodavky a ¢innosti plati, Ze jsou soucasti ceny dila bez ohledu na to, zda jsou
Jjmenovité uvedeny v nabidce zhotovitele predlozené zhotovitelem v ramei zadavaciho Fizeni. V cené dila
jsou zahrnuty rovnéz veskeré naklady na vybudovani, provoz, adrzbu, ostrahu a vyklizeni zafizeni
staveniSté bezprostiedné souvisejici s ¢innosti zhotovitele pfi realizaci dila podle této smlouvy.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze celkova cena dila:

e zahrnuje ocenéni veskerych plnéni zhotovitele potiebnych pro bezvadné spinéni této smlouvy, a to
Jjak veskeré naklady, tak i zisk, a to véetné veskerych nakladi na vybudovani, provoz, adrzbu a
vyklizeni zafizeni stavenisté.

e je neprekroCitelna po celou dobu plnéni této smlouvy, bez ohledu na to, jakym zplisobem k ni
smluvni strany dospély, a to ve vztahu k vymezenému dilu a neovlivnitelnd zménami cen
materidlovych a jinych vstupti (napf. inflaci).
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Clanek 7.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Veskeré platby za vykonanou praci a dodavky v ramci plnéni dila budou probihat pouze bezhotovostné -
platbou na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v Gvodu této smlouvy.

Cena za dilo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli bezhotovostné na zdkladé dvou faktur (dafovych
dokladi), z nichz prvni faktura bude dil¢i a zhotovitel ji miize vystavit po 30 dnech od zahajeni provadéni dila
v navaznosti na zhotovitelem provedené préce specifikované dle polozkového rozpoétu, ktery je Pilohou ¢&. 2
této smlouvy, a touto smlouvou, a druha faktura bude kone¢n4 a zhotovitel ji miize vystavit az po fadném
dokonceni a predani dila bez vad a nedodélki objednateli.

Kone¢nou fakturou se zuctuji veskeré dodavky a prace provedené zhotovitelem dle této smlouvy
s uvedenim téch praci a ¢innosti, které byly vyfakturovany v diléi faktute.

Soucasti obou faktur musi byt podrobna specifikace fakturované ¢astky a objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci. Soupis provedenych praci a dodavek predlozi zhotovitel pred vystavenim
faktury objednateli k odsouhlaseni. Objednatel tento soupis posoudi a vyjadii se k nému nejpozdéji do 5
pracovnich dni. Do 5 pracovnich dnii po doruceni odsouhlaseného soupisu vystavi zhotovitel fakturu a
zasle ji objednateli. V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat
Ji ve lhité splatnosti zhotoviteli zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhita
splatnosti pak pocina bézet znovu od opétovného doruceni nélezit¢ doplnéného &i opraveného dokladu
objednateli.

Faktury musi byt oznaceny ndzvem predmétu plnéni verejné zakazky, tj. ,.Snizeni energetické naro¢nosti
a stavebni Gpravy Obecniho Gfadu Néméice* a zaroveii musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle
platnych obecné zavaznych pravnich predpist.
Splatnost faktur se sjednava na 30 kalendainich dni ode dne jejich dorueni objednateli, a to za
predpokladu, Ze budou vystaveny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.
V piipad¢, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat ji ve lhiité
splatnosti zhotoviteli zpét k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti po¢ina
béZet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury objednateli. Je mozné piipustit
i storno fakturu, resp. dobropis k faktufe, ktery viak musi byt opatien zdiivodnénim.
Pro icel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy byla ptipsana
na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit thradu platby v pribéhu plnéni dila, jestlize zhotovitel:

- nesplnil terminy uvedené v ust. Clanku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo

- neplni ¢asovy harmonogram plnéni dila, nebo

- neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho pInéni dila, nebo

- jevprodleni s pInénim penézitého zavazku viéi objednateli podle této smlouvy.
Pokud se na dile vyskytnou viceprace (napf. v ptipadé nesouladu projektové dokumentace, resp. vykazu
vymér, se skutenou potiebou praci a dodavek k realizaci dila), s jejichz provedenim zadavatel bude
souhlasit, musi byt jejich cena fakturovana samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych nalezitosti
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjednany a odsouhlaseny.
V pripadé€ vicepraci musi byt zachovany jednotkové ceny uvedené uchaze¢em ve vykazu vymér. Pokud
vznikne potieba provést viceprace, které nejsou uvedeny ve vykazu vymér, bude cena téchto praci a
dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku stavebnich praci URS.
Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

Clanek 8.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néaklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila bude zhotovitel postupovat samostatné a s odbornou pé¢i, v souladu s touto smlouvou,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami. Zhotovitel se bude fidit vychozimi
podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikii smluvnich stran a rozhodnutimi a
vyjadienimi kompetentnich organi vefejné spravy, zejména na useku pamatkové péce. Zhotovitel
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garantuje, Ze pfi realizaci dila bude pouzito materialii, vyrobkii a technologii, jejichz pouziti je v CR
schvaleno, maji osvéd¢eni o jakosti materialu ¢i vyrobku a jsou zatazeny do 1. jakostni téidy. Nedodrzeni
kvalitativnich podminek pfi realizaci dila mize byt divodem pro objednatele k jednostrannému
odstoupeni od této smlouvy bez naroku zhotovitele na nahradu $kody, ktera by mu odstoupenim vznikla.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila jinou osobu. Zhotovitel mize provadét dilo
prostrednictvim svych zaméstnancii nebo osob jednajicich jeho jménem nebo miize povéfit provedenim
¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), pokud byl uveden v seznamu poddodavatelii, ktery byl soucasti
nabidky zhotovitele predlozené zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni, a objednatel (zadavatel) jej
neodmitl, nebo jde o poddodavatele, s jehoz Gcasti pii pInéni vefejné zakazky objednatel vyslovil souhlas.
Pii provadeéni dila prostfednictvim zaméstnancii zhotovitele nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou
(poddodavatelem) ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy sjednano a v platnosti pojisténi
odpovédnosti za Ujmu zpisobenou v souvislosti se zhotovovanim dila a podnikatelskou &innosti
zhotovitele s pojistnym plnénim minimalné ve vysi 4.000.000,-K¢ tak, aby pokrylo veskeré tijmy, které
miZze svou Cinnosti zplsobit, a na vyzadani predlozit objednateli prislusné doklady véetné pojistné
smlouvy; poruseni tohoto ujednani se povazuje za hrubé poruseni povinnosti zhotovitele a je diivodem
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen dodrzovat nasledujici podminky majici vliv na pInéni dila:

- préace, které znemoziiuji nebo omezuji uzivani vefejnych prostranstvi a pozemnich
komunikaci (chodniki, silnic apod.), je nutné provadét pouze po koordinaci a dohodé s
objednavatelem a spravcem pozemni komunikace

- v pribéhu realizace dila je nutno provadét uklidové prace, pfip. ¢isténi komunikaci,
piipadné zakryvéni stavby a dalSich zafizeni, opatieni pro zabranéni Sifeni prachu a hluku

- vpripad€, Zze k provadéni praci bude tieba zvlastniho povoleni nebo souhlasu (napf.
povoleni ke zvlaStnimu uzivani komunikace, do¢asné omezeni provozu na komunikaci),
zajisti si je zhotovitel na sviij naklad a ke své tizi (bude-li v takovém piipadé tieba
souc¢innosti objednatele, objednatel mu ji poskytne)

- je nutno uCinit veskera opatieni a prace provadét tak, aby okolni bytova zéastavba nebyla
obtézovana hlukem, zapachem, svétlem, prachem apod.

- je nutno dodrzet a neprekracovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich
po cely den a ve vSednich dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady a ke své tizi dopravu naradi, zafizeni, materialu, hmot a vyrobkii
a jejich skladovani v misté realizace dila.

Poplatky za zabor verejného prostranstvi, naklady na energie, na veSkerou dopravu, na skladky materidlu,
véetn€ nakladi na likvidaci veskerych odpadi, si zajist'uje zhotovitel na své naklady, které jsou zahrnuty
Jjako néklady zhotovitele v cené dila. Zhotovitel si zajisti na sviij naklad a ke své tizi pfipadna povoleni ¢i
ostatni rozhodnuti organii verejné spravy, ktera nema objednatel k dispozici, potiebna pro provadéni dila
(napf. prechodné dopravni znaceni atp.).

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti pfi pInéni dila, véetné
dokladi o nakladani s nimi dle zakona 185/2001 Sb,Kopii téchto dokladii pieda objednavateli nejpozdéji
v den predani dila..

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila podle této smlouvy dodrzovani predpisii k zajisténi péce
0 bezpenost a ochranu zdravi pfi praci a k zaji$téni pozarni ochrany s tim, Ze zhotovitel odpovida za
bezpecnost svych zaméstnancii a za provedeni pfislu$nych $koleni zaméstnancii a dal3ich osob pracujicich
na stavenisti.

Zhotovitel zodpovida za veskeré své dodavky, pofadek v misté plnéni dila a etieni Zivotniho prostredi.
Po dobu realizace dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, pfi¢emz je povinen zajistit, aby tidaje
v ném byly vzdy aktualni:

a) Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen ode dne prevzeti stavenisté provadét zaznamy o
pracich, které vykonava, at’ jiz jde o prace stavebni, montazni ¢i jiné souvisejici s plnénim
pfedmétu dila. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pievzetim dila, resp.
odstranénim pfi pievzeti dila pripadné zjisténych vad a nedodélki.

b) Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skutenosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
adaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni pfipadnych odchylek provadénych
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praci od projektové dokumentace, kontrola praci podle této smlouvy, ¢innost dozoru objednatele,
zaznamy o poradach podle této smlouvy, udaje potiebné k posouzeni praci organy statni spravy a
dalsi skutecnosti souvisejici s pInénim pfedmétu dila podle této smlouvy.

¢) Do stavebniho deniku se budou po vzajemné dohodé¢ zapisovat piipadné ménéprace a viceprace,
Jjejich popis, rozsah, divod a vliv na dohodnutou cenu ¢&i na termin provedeni dila.

d) V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik na misté plnéni dila trvale k dispozici u
zhotovitele, resp. jeho zastupce na stavenisti.

e) Zhotovitel zajisti zapisem ve stavebnim deniku jmenovani stavbyvedouciho odpovédného za
prubéh stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na staveniiti v pracovni dobé piitomen
stavbyvedouci, mistr ¢i vedouci pracovni ¢ety. Tato osoba musi byt pisemné oznamena objednateli
zapisem ve stavebnim deniku.

f) Objednatel povéril jim uréeného zastupce pro véci technické povinnosti sledovat obsah stavebniho
deniku a pfipojovat sva stanoviska k zapisim v ném.

g) Stavebni denik se sklad4 z ivodnich listii, dennich zaznami a priloh. Uvodni listy obsahuji veskeré
dilezité udaje o dile, zejména piehled smluv, seznam dokladi a ufednich vyjadfeni a rozhodnuti
o dile, prehled zkousek vseho druhu. Denni zaznamy se vyhotovuji nejméné ve 2 exemplafich, po
Jjednom pro kazdou smluvni stranu. Denni zaznamy zapisuje opravnény pracovnik zhotovitele. Do
dennich zaznami mohou zapisovat potfebné skutecnosti i opravnéni zastupci objednatele a
zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k dennim zaznamim zapotiebi stanovisko druhé
smluvni strany, musi byt toto stanovisko do stavebniho deniku zaneseno do 3 pracovnich dnd.

h) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy. Zadny zapis ve stavebnim
deniku neni zpisobily zvysit cenu za dilo dle této smlouvy.

i) Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pti odevzdani a prevzeti dila, resp. po
odstranéni pii pievzeti dila pfipadné zjisténych vad a nedodélki. Objednatel archivuje stavebni
denik po zaruéni dobu od odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila a konzultovat s nim pribéh
provadénych praci na pravidelnych kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat vzdy minimalné
1x za 14 dntli v misté plnéni dila.

. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli v prabéhu provadéni

dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a
poskytnout mu za timto G¢elem potiebnou sou¢innost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup a vykon technického dozoru a autorského dozoru v misté plnéni dila
(pokud je objednatel urci).

Zhotovitel je povinen na vyzadani predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré
pisemné doklady o provadeéni dila.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén jednostranné odstoupit od této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnost nebo

nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace pro provadéni dila a dalsich pisemnych podkladu
a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a netiplnost a
chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Jestlize nevhodnost, nedostatky, neaplnost a chyby projektové
dokumentace pro provadéni dila ¢i dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokyni
objednatele prekazeji v fadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatki, neuplnosti a chyb v uvedenych dokumentech nebo
do doby zmény pokynii objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na provadéni
dila podle uvedenych dokumentii a pokyni danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila z vyse uvedenych diivodu prerusit, se prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonéeni.

. Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17., odpovida za vady dila zptisobené nevhodnosti,

nedostatky, nedplnosti a chybami projektové dokumentace pro provadéni dila a dalSich pisemnych
podkladii predanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem.
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. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto

piekazky znemoziiuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen to oznamit bez
zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je
zhotovitel opravnén provadéni dila pierusit. Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméiené lhiité na zméné
smlouvy, miize kterakoliv ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pied zapocetim provadéni dila prekazky uvedené v odst.
19., nema Zadné ze stran narok na nahradu $kody; zhotovitel ma narok na cenu za ¢&ast dila, jez bylo
provedeno do doby, nez piekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné péce.

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpec¢nosti prace pii provadéni praci a pii vykonu souvisejicich
¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu (koordinatora bezpecnosti prace), ktera jeho jménem jedna a
vydava pokyny sméfujici k dodrzovani bezpeénosti prace.

Pokud o to zhotovitel pozada, zabezpeci objednatel pro zhotovitele moznost pipojeni k odbéru elektrické
energie a uzitkové vody. Néklady na poskytnuta média nese zhotovitel. Zhotovitel zajisti na své naklady
pomérové mereni spotieby.

Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel umisti beziplatné po dobu provadéni dila na vhodném misté stavby
svij reklamni poutac.

Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v prib&hu realizace dila a po jeho dokon&eni vyhotovi pro svoji
potiebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi stim, Ze zhotovitel pouzije
fotografickou a video dokumentaci dokon&eného dila pro Gcely vefejné prezentace svych referenci.

Clanek 9.
Stavenisté

Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy a poradek.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen dbat
na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuzije
veiejnych stokovych siti je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani
nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je povinen zabezpeéit
stavenisté hasicimi prostiedky

Clanek 10.
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile

Zhotovitel je vlastnikem véci a materialu, které opatii k provedeni dila, a to az do doby fadného piedani a
pievzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile prechazi na objednatele
okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného piedavaciho protokolu; jestlize
vSak pfi pfedani dila zhotovitelem objednateli byly zjistény vady a nedodélky dila, které je povinen
odstranit zhotovitel, prechazi nebezpeci skody na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad
a nedodélku zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovédnost za pripadné skody na pozemnich komunikacich a na majetku objednatele a
tietich osob zptlisobené jim ¢i jim povéfenymi osobami pfi realizaci dila. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci zhotovitele na cizi véci a zasahem do cizi véci, piejima zhotovitel odpovédnost i za vady,
jez se v zarucni dobé projevi na cizi véci z ditvodu realizace praci zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

Clanek 11.
Splnéni a predani dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné, veas a kvalitné zhotovi dilo dle této smlouvy
v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami.
Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je predani vsech pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym
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provedenim dila objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovavat (privodni technické dokumentace,
prohladeni o shodé, zkusebnich protokold, reviznich zprav, atestd materialéi, navodi k zafizenim,
zaru¢nich listd, dokladi o nakladani s odpady a dalSich dokladi) v souvislosti s pInénim dila dle této
smlouvy, a vraceni kli¢i a jinych predméti, které pri predani stavenisté pievzal.

Zhotovitelem bude provedené dilo predano objednateli na zakladé pisemného protokolu o piedani a
prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen ,,protokol”). K piedani dila
vyzve zhotovitel objednatele pisemné, a to minimalné pét pracovnich dni pred predpoklddanym terminem
dokonceni a predani dila.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykondvajici funkci technického a
autorského dozoru (pokud jsou urceny). Objednatel je opravnén pfizvat k piedani a prevzeti dila i jiné
osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou.

Protokol musi obsahovat tyto nalezitosti:

* udaje o zhotoviteli a objednateli,

* udaje o pripadnych poddodavatelich,

* popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

* dohodu o zpiisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

* termin prevzeti dila,

* termin, od které¢ho poc¢ina bézet zaruéni lhiita,

* prohlaseni objednatele, zda dilo prebira nebo nepiebira,

* podpisy osob opravnénych jednat za objednatele a zhotovitele.

Ma-li dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i tyto
nalezitosti:

* soupis zjiSteénych vad a nedodélki,

* dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpiisobu narovnani,

* dohodu o zpiistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u¢elem odstranéni vad nebo nedodélki.
Objednatel je povinen fadné, v¢as a kvalitné provedené dilo prevzit. V pfipadg, Ze objednatel odmita dilo
prevzit, uvede v protokole o predani a pievzeti dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize dilo neni fadné a kvalitné dokonéeno, m4 vady nebo
nedodélky nebo pii nepiedani vsech pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym provedenim dila. Smluvni
strany vyluCuji uplatnéni ust. § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni, na sviij
smluvni pomér zaloZzeny touto smlouvou. Jestlize se objednatel rozhodne nedokoné&ené dilo prevzit nebo
prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pii nepfedani viech pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym
provedenim dila, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad
a nedodélki se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pripadné soupis chybéjicich
pisemnych dokladi s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli. Nedojde-1i mezi obéma stranami
k dohodé¢ o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény
nejpozdéji do 15-ti dni ode dne piedani a prevzeti dila.

Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace na dile. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, nabidkou zhotovitele, touto smlouvou a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami, vztahujicimi se k plnéni pfedmétu dila podle této
smlouvy, které se stavaji pro zhotovitele podpisem této smlouvy zavaznymi.

Clanek 12.
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno podle podminek smlouvy, véetné
projektové dokumentace, a minimalné po zaruéni dobu bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a
zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v pravnich piedpisech a technickych normach, které se na
provedeni dila vztahuji.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani, a za vady dila zjisténé v zaruéni dobg.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v délce 60 mésici. Zaruéni doba pocind bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti fadného dila. Jestlize dilo bylo pievzato s vadami a nedodélky, po¢ina
zaru¢ni doba bézet az ode dne jejich Gplného odstranéni.

Zaruka spociva v tom, ze zhotovitel ptipadné zjisténé vady, které ma dilo v zaruéni dobg, bezplatné
odstrani v terminu dohodnutém pfi reklamaénim fizeni. Vady dila v zaruéni lhité uplatni objednatel
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neprodlené po jejich zjisténi pisemné ¢i elektronicky u zhotovitele, pricemz vady musi byt popsany nebo
musi byt uvedeno, jak se projevuji, a musi byt uvedeno, jakym zpiisobem pozaduje objednatel zajistit
napravu. Zhotovitel se vyjadii k reklamaci pisemné nejpozdéji do 5 dnii po jejim obdrzeni a dohodne
pfesny datum nastupu na odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zah4jit odstranovani reklamované vady
dila nejpozdéji do 3 dni od uplatnéni reklamace objednatelem a reklamovanou vadu dila odstranit
nejpozdéji do 7 dnii, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
V pripadg, Ze zhotovitel odstraiiovani vady nezahdji a vadu neodstrani ve vy3e uvedenych terminech, je
objednatel opravnén odstranit vadu sam ¢&i pomoci treti strany na naklady zhotovitele. V piipadé
havarijniho stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranéni vady neprodlené po jejim ohlaseni.

V piipadé nemoznosti odstranéni vady s piihlédnutim k jeji povaze a aktualnim klimatickym podminkam
v terminu uvedeném v piedchozim odstavci, se termin jejiho odstranéni dohodne mezi smluvnimi stranami
pisemné.

Jestlize se vSak ukaze, ze jde o vady véci (materidlu, vyrobkii) neodstranitelné, nebo Ze s jejich
odstranénim by byly spojeny nepfimérené naklady, miize objednatel pozadovat dodani nahradni véci nebo
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci predanych mu
k zpracovéni objednatelem v pfipadé, Zze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péée vhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
Jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péée nemohl zjistit.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi
zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, pokud provedeni opravy bylo
objednatelem potvrzeno.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo uzivat pro vady dila, za které zhotovitel
odpovida.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede diivody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou.

. Naroky z odpovédnosti za jakost dila se nedotykaji narokii na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

Clanek 13.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpiisobem své smluvni

povinnosti, a v pfipadech, kdy tak stanovi tato smlouva. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany

zhotovitele se rozumi zejména:

- nesplnéni smluvnich termini a harmonogramu praci podle této smlouvy, nebo

- prodleni zhotovitele s pokracovanim praci, které pierusil jednostranné nebo na zakladé dohody
s objednatelem, o vice nez 15 dnii ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahéjeni praci,
nebo

- neodstranéni vad, které se vyskytly v pribéhu provadéni dila, nebo

- provadéni dila neodbornym zplisobem nebo v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i technickymi
podminkami i pfes pisemné upozornéni objednatele nebo pouzivani zavadnych, piipadné jinych nez
objednatelem schvalenych material(i, nebo

- povéfeni k provadéni dila nebo jeho ¢asti tieti osoby bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele,
nebo

- opakované (dvakrat ¢i vicekrat) nedodrzeni pokynii objednatele, nebo

- vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, zahajeni insolven¢niho fizeni se zhotovitelem, vstup zhotovitele
do likvidace, nebo

- uzavieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zékladé které zhotovitel prevedl, resp.
pronajal, sviij podnik ¢&i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této
smlouvy na tieti osobu.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy rovnéz v pripadé, kdy neni schopen uhradit sjednanou

cenu dila z divodu nedostatku finan¢nich prostiedki. Touto skutecnosti se pInéni ze smlouvy povazuje za

nemozné¢ a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,
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v platném znéni, coz obé smluvni strany berou na védomi.

3.V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli uhrazeny uceln& vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nékladi spojenych s odstoupenim od
smlouvy. Soucasné objednateli vznika vii¢i zhotoviteli narok na Ghradu vicenakladi vynalozenych na
dokonceni celého dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni ve stejném
rozsahu.

4. Odstoupeni od smlouvy oznami objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o diivodu pro
odstoupeni od této smlouvy dozveédél.

5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se vSak netyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, feeni sporii mezi
smluvnimi stranami, naroki na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem
ke své povaze maji trvat i po ukon¢eni smlouvy.

Clanek 14.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

l. 'V pfipadé¢ prodleni zhotovitele s dokonéenim a predanim fadné dokonceného dila je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K& a sou¢asné smluvni pokutu ve vysi
0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Pokud prodleni zhotovitele s dokonéenim a
predanim fadné dokonc¢eného dila presahne 30 kalendarnich dnd, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila bez DPH, a to za tficaty prvni a kazdy dalsi i zapo¢aty den prodleni.
Pokud prodleni zhotovitele s dokon¢enim a predanim fadné dokon&eného dila piesahne 60 kalendarnich
dnd, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila bez DPH, a to za
Sedesaty prvni a kazdy dalsi i zapo&aty den prodleni.

2. 'V ptipadé nesplnéni jakékoliv lhity dané ¢asovym harmonogramem praci, ktery je Pfilohou ¢. 1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

3. 'V pripadé¢ prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. 'V pripadg, Ze na stavbé pracuje (dilo, resp. ¢ast dila, provadi) poddodavatel, ktery nebyl uveden v seznamu
poddodavatelii ¢i sjeho plsobenim nevyslovil souhlas objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den, kdy na stavbé
pracoval (dilo, resp. ¢ast dila, provadél) takovyto poddodavatel.

5. 'V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélki uvedenych v predavacim protokolu je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢& za kazdou vadu nebo nedodélek
a den prodleni.

6. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila v zaruéni dobé, které objednatel u zhotovitele
reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢ za kazdy den
prodleni se zahdjenim odstrafiovani kazdé jednotlivé reklamované vady a 3.000,-K& za kazdy den prodleni
s odstranénim kazdé¢ jednotlivé reklamované vady.

7. 'V pripadé prodleni objednatele s uhradou fadné vystavenych faktur je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,5 % z dluzné (fakturované) &astky za kazdy den prodleni.

8. Smluvni pokuty a drok z prodleni jsou splatné do 30ti dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena
pisemna vyzva k zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Gcet opravnéné strany.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek zaplatit smluvni pokutu nevylu¢uje pravo na nahradu skody vzniklé
z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to ve vysi, v jaké smluvni pokutu
prevySuje. Pohledavka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, nahrady nékladi vzniklych objednateli
v disledku neplnéni povinnosti zhotovitele ¢i Skody, mize byt zapocitana na pohledavku zhotovitele na
zaplaceni ceny dila.

Clanek 15.
Autorska prava
V piipadé, Zze zobsahu vystupii nebo nékterych zprav, dokumentace &i jinych materiala, piedanych
zhotovitelem objednateli v prib&hu pinéni dila a v souvislosti s pInénim dila, vyplyne vytvoreni dila
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zhotovitelem, poskytuje zhotovitel objednateli na dobu trvani majetkovych prav autora dila vyhradni,
teritorialné neomezenou a prevoditelnou licenci k uzivani tohoto dila viemi zplisoby uvedenymi v ustanoveni
§ 12 odst. 4) zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zméné nékterych zakonii (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel zaroveii prohlasuje, Ze je pIné opravnén
takovou licenci objednateli poskytnout. Objednatel je zejména opravnén pievést tuto licenci nebo umoznit
uzivani dila tfetim osobam dle své volby. Objednatel neni povinen vyuzit poskytnutou licenci ani z &asti.

Clanek 16.
Opravnéni zastupci zhotovitele

Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

- ve vécech smluvnich: Ing. Jan Tutaj, prokurista spole¢nosti

- ve vécech technickych: Miloslav Just,vedouci stavebniho oddéleni

- pracovnik povéfeny vedenim praci na dile: Tomas Pytloun,stavbyvedouci

- pracovnik povéreny koordinaci dodavek /poddodiavek a kompletaci dila:Tomas
Pytloun,stavbyvedouci

Clanek 17.
Zavéreéna ustanoveni

I. Veskera textova dokumentace, kterou v ramci plnéni této smlouvy piedava &i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt predana ¢i predlozena v Seském jazyce.

2. Veskera korespondence zhotovitele s objednatelem na zakladé této smlouvy bude probihat elektronicky
prostiednictvim datovych schranek objednatele a zhotovitele (pokud ma zhotovitel datovou schranku
ziizenu) nebo pisemné postou, pricemz oba zpuisoby korespondence jsou rovnocenné. Za den doruceni
elektronické zasilky, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi tieti den ode dne dodani zasilky
do datové schranky, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim dodani nedozvédél, resp. i tehdy, pokud se
osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni pristup k dodanému dokumentu, do datové schranky
v této lhaté neprihlasi. Pisemnéa zasilka zasilana postou musi byt adresovana, pokud nebyla sdélena
pisemné zadna jina adresa, na sidlo objednatele nebo zhotovitele uvedené v Givodu této smlouvy. Za den
doruceni pisemné zasilky, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi posledni den lhiity, ve které
byla pisemnost pro adresata ulozena u drzitele poStovni licence, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim
ulozeni nedozvedeél.

3. Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a
povinnosti plynouci z této smlouvy na jinou osobu.

4. 'V pripad¢, ze k ukonceni této smlouvy dojde pred fadnym a Gplnym splnénim dila, je zhotovitel povinen
bezodkladné (nejpozdéji do péti pracovnich dnii) predat protokolarné objednateli nedokoncené dilo, véetné
véci a podkladi, které opatfil a které jsou soucasti dila nebo jsou k jeho splnéni nezbytné, a uhradit
objednateli pfipadnou $kodu, ktera mu vznikne nesplnénim dila dle této smlouvy. Objednatel se stava
vlastnikem nedokonc¢eného dila (jeho ¢asti) a je opravnén je vyuzit a pouzit k fadnému dokonéeni dila
jinou osobou. Objednatel je v takovém ptipadé povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s plnénim dila do doby ukonéeni smluvniho vztahu, nestanovi-li tato smlouva jinak.

5. Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji do 60 dnii od splnéni této smlouvy seznam svych
poddodavateli. Seznam poddodavatelit musi obsahovat identifikaéni udaje poddodavatele (obchodni
firmu, sidlo, ICO) a popis praci ¢i dodavek, které poddodavatel provadél. Seznam musi byt predan
v pisemné podobé a v rovnéz i v elektronické podobé ve formatu pdf.

6. Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi smluvnich
stran vzniklymi na zaklad¢ této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ust. § 1765 odst. 1) a § 1766
a § 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni, na sviij smluvni pomér zaloZeny touto
smlouvou.

7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanoveni
nelze vyclenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy ptipad zavazuji
vynalozit v dobré vife veskeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo nevymahatelného ustanoveni
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vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz ugel v nejvy3si mozné mife odpovida ucelu piivodniho

ustanoveni a cilim této smlouvy.

8. Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a

povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych

dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti i praxe.

9. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zikona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, ve znéni
pozdgjsich predpisi, osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly s tim, Ze se nemuZze

dovolavat ochrany podle zvlastnich pravnich predpisti (napf. jako obchodni tajemstvi).

10. Zhotovitel ma povinnost po dobu 10 let od skon&eni plnéni dila dle této smlouvy uchovavat doklady

-

souvisejici s plnénim dila a umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoZ je cena za

dilo hrazena, provést kontrolu téchto dokladd. Lhita po¢ne bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho

roku., ve kterém byla uhrazena zhotoviteli zavérecna platba za dilo.

11. Smluvni strany prohlasuji, védomy si znéni zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim,
v platném znéni, Ze souhlasi s piipadnym zpfistupnénim €i zvefejnénim této smlouvy, jakoZ i viech tkont

a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich.

12. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Jakakoliv
astni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena obéma smluvnimi stranami, jsou pravné

neucinna.

13. Prava a povinnosti touto smlouvou neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,

piedpisy souvisejicimi a navazujicimi.

,

14. Smluvni strany prohlasuji, ze v pfipadé sporu ugini veskeré kroky k jeho smirnému feSeni a Ze piipadné
spory budou fesit predevsim dohodou, v piipadé pretrvavajicich neshod pak pred soudy Ceské republiky.
15. Zhotovitel prohlasuje, ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého ¢&i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné splnéni této smlouvy.
Prohlasuje také, Ze do ceny praci jsou zahrnuty téz veskeré prace, které nejsou jednoznacné specifikovany

v projektové dokumentaci, ale které by mél zhotovitel v rdmci své odborné kompetence piedpokladat.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originélu, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy

a zhotovitel 1 stejnopis.
17. Nedilnou souasti této smlouvy je:
- Piiloha ¢. 1 - Harmonogram praci
- Priloha &. 2 - Soupis praci - polozkovy rozpocet
- Priloha &. 3 - Seznam poddodavatelu

18. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sepsana pod natlakem ani za napadné nevyhodnych
podminek pro nékterou ze smluvnich stran, ze pravni jednani spojena s uzavienim této smlouvy u€inily
svobodné a vazné, ze si smlouvu precetly a s obsahem souhlasi a na diikaz jejich svobodné, pravé a vazné

vile pfipojuji své podpisy.

V Néméicich dne 16.1.2018 V Mnichove Hradigti dne 22.1.2018
/ 3 O BE ( N \ ’ Ll'nco' $.7.0.
Za objednatele: / \ Za zhotovitele: Vita Nejediého 919
[% (20 ) 295 01 Mnichovo Hradisté
\, &7 W, IC\25142216 DIC CZ 25142216
\ [ s ‘ ] ;\ s 3
Ny &/
Marie Hlozkova Ing. Jan Tutal \
starostka obce Némcice prokurista spole¢nosti
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