Smlouva o dilo

uzavfena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku
ve znéni pozdéjsich pfedpis(

1. Smliuvni strany

Objednatel Obec Grygov
Se sidlem: Sramkova 19,783 73 Grygov
IC: IC: 00298875

osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Kubacek, starosta obce

(dale jen ,objednatel” na strané jedneé)

a
Zhotovitel Mam prehled, s.r.o.

se sidlem: Leopolda PreCana 624, 783 72 Velky Tynec
zastoupen: Mgr. Michal Andrysek, jednatel

zastupce poveieny jednanim ve vécech technickych:  Mgr. Michal Andrysek
IC: 02443996

DIC: CZ02443996

bankovni spojent: CSOB, as.

Cislo uctu: 262640358 / 0300

e-mail: andrysek@mamprehled.info

(dale jen ,zhotovitel” na strané druhé)

2. Zakladni ustanoveni

2.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené ve smiouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
udajl oznami bez prodieni druhé smiuvni strané. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze osoby

podepisujici smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.
2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu plnéni podle smiouvy.

2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky.
2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

2.5 Polozkovym rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove ceny u vSech poloZek dodavek a

sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.
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3.4
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3.8

Zastupci objednatele:

e technicky dozor investora: Ing. Toma$ Kubacek, tel. 602 717 526

Zastupce zhotovitele povéreny fizenim dila, koordinaci a feSenim véech problém( souvisejicich s
realizaci dila; Mgr. Michal Andrysek, tel. 724 824 335

Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuiji zejména:

= pfi technickém feSeni ¢innosti

» pfi potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni danového dokladu
= pfi potvrzovani protokolu o pfedani a pfevzeti dila

» pfi provadéni pfedepsanych zkousek, aj.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni uved! v nabidce veskeré informace a doklady,
které odpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Porudeni
této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smilouvy a objednatel mize od této

smlouvy odstoupit.

Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni dodavka, montéZ a oziveni kamerového systému v rdmci zakazky
projektu ,Kamerovy dohledovy systém Grygov — Etapa 1 (dale ,dilo"), dle technické specifikace
(dale jen ,dokumentace"), které byla soucasti zadavaciho fizeni. Za spravnost a Upinost specifikace
odpovida objednatel.

Smluvni strany prohladuji, ze pfedmét dila neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni véech moznych dlisledki.

Provedenim dila se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni viech dodavek a montaznich
praci, konstrukci, dodavek materiald, technickych a technologickych zafizeni, véetné viech Cinnosti
spojenych s pinénim pfedmétu smiouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uzivani.

V pochybnostech se ma za to, Zze pfedmétem dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené
v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové ¢i vykresové &asti.

Prace a dodavky, které v dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichZ provedeni objednatel trva nebo
s jejichz provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé vyskytu
vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v piiipadé, Ze realizace vicepraci je v souladu
s pravidly poskytovatele dotace.

Objednatel si  vyhrazuje pravo omezit & zmensit pfedmét smlouvy o prace
a dodavky, které jsou obsazeny vdokumentaci. Prace a dodavky, které

v dokumentaci obsaZeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepoZaduije, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu smlouvy,
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni stavebniho dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplik
nebo rozsifeni véetné dlvodové zprévy, zhotovitel je povinen acenit je podle zplisobu sjednaného
v této smilouvé a predloZit tento soupis s divodovou zpravou (zménovy list), v listinné i digitélni
formé objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi
stranami pisemny dodatek ke smlouvé o dilo, teprve po jeho uzavfeni ma zhotovitel prévo na
realizaci zmén a Ghradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit, zménit a rozsifit pfedmét smlouvy o dalsi prace a dodavky
nezbytné nutné pro realizaci dila a zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky zajistit a provést za
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thradu, v pfipadé, Ze tyto prace bude opravnén provést na zakladeé vysledkd vybérového Fizeni dle
prislusnych pravnich predpisli o vefejnych zakazkach.

3.9 Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, poZzadovat zamény materialil oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

3.10 Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu smlouvy o dilo v plném rozsahu seznamil s rozsahem,
obsahem a povahou dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tzn.
textovou Cast, vykaz vymér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem
projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista realizace. Déale potvrzuje, ze jsou mu
znamy veskeré podrminky technické, kvalitativni, dodaci, mistni podminky a jiné podminky, nezbytné
k fadné realizaci dila, a Ze disponuje takovymi odbornymi kapacitami a znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné. Veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé o dilo
véetné veskerych moznych rizik, vyplyvajicich z realizace.

3.11 Zhotovitel rovnéZ potvrzuje, ze je pné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni svych povinnosti
podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, ale nejsou v ni uvedeny vyslovné.

3.12 Zhotovitel potvrzuje, Ze byl seznamen s veSkerou dokumentaci, tuto dokumentaci prevzal od
objednatele, provéfil a nebude uplatiiovat zadné naklady z titulu odliSnych vymér.

3.13 Zhotovitel zajisti v priibéhu realizace dila pinou soudinnost véech svych zastupcli se zastupci
objednatele, budouciho provozovatele, vlastnikd a spravel inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi
ucastniky.

3.14 Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje predmét dila bez vad a nedodélkl pfevzit ve smluvné
sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni pfedmétu dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou o dilo za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

3.15 Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

3.16 Zhotovitel bere na védomi, ze stavba bude spolufinancovana z dotacniho programu Olomouckého
kraje.

4. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

4.1 Viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

4.2 Viastnikem zafizeni mista realizace, véetné pouzivanych strojd, mechanismi a dalSich véci
potfebnych pro provedent dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeCi Skody na téchto vécech.

4.3 Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrariovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji
vliv na sjednanou cenu dila.

4.4 Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na fo, z jakych
pricin k nim doSlo.

4.5 Nebezpeti Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a prevzeti celého
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpiisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéj.

4.8 Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojl,
pristrojil nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Doba a misto plnéni

Zahajeni praci je vazano na termin podpisu smlouvy.

Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve |hité tfi dnii ode dne, kdy mél prace na dile zahajit,
je objednatel opravnén od uzaviené smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo do 4 mésict od zahajeni praci. Provedenim dila se rozumi
jeho fadné ukonceni a predani a pfevzeti.

Zhotovitel mlize zhotovit dilo i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel je povinen
takto dfive zhotovené dilo pfevzit a zaplatit.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé a tykajici se provedeni praci na dile.

Bude-li toto pferuseni trvat déle nez jeden mésic, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis, ve kterém
zhodnoti skuteny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a uréi rozsah nezbytnych dprav.
K prodlouzeni terminu provedenti praci na dile dle odst. 5.3 miize dojit v pfipadé, Ze nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupd, a to o dobu, po kterou tyto nepfiznivé klimatické podminky trvaly.
V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim dila, se termin provedeni praci na dile dle odst.
5.3 prodluzuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile z divodu klimatickych podminek
provadét. O pferudeni a obnoveni praci v disledku vySe uvedené pfekazky udéla zhotovitel zapis,

ktery objednatel odsouhlasi.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukoncenim a pfedanim objednateli bez vad
a nedodélk. 0 predani a pfevzeti dila jsou objednatel
a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejima nebo

nepfejima, a pokud ne, z jakych diivodu.
Mistem pinéni je katastraini uzemi obce Grygov, konkrétné uvedeno v PD.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. 3 této smlouvy a
v terminu dle ¢l. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zakonem o cenach a €ini:

Cena celkem

Prace celkem v K¢ bez DPH 810.367,-
DPH v K¢ 170.177 -
Cena celkem v K¢ v¢. DPH 980.544,-

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle vykazu vymér a specifikace
praci a dodavek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Prilohou smlouvy je polozkovy rozpocet. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou
ceny pevné a neménné po celou dobu realizace. Zhotovitel nemé préavo domahat se zvyseni
sjednané ceny dila z divodu chyb nebo nedostatki v poloZkovém rozpoctu.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustné a platna az do terminu kompletniho ukonceni a

{ Vv
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

protokolarniho pfedani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv
na celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
danovymi pfedpisy.

V cené jsou zahruty veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek, provedeni veskerych zkousek a revizi
nutnych k ukonceni dila, néklady na energii, spotfebovanou v dobé realizace dila pfipadné dalsi
sluzby nutné k provadéni dila, naklady na zabezpeCeni bezpecnosti a hygieny prace, opatfeni
k ochrané zivotniho prostredi, pojisténi stavby a asob, organizacni a koordinacni Cinnost, poplatky
spojené se zaborem vefejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni. Sjednana
cena obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd a predpokladané zvySeni ceny
v zavislosti na ¢ase plnéni, a to az do terminu provedeni dila sjednaného ve smlouvé.
Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi polozkovy rozpoet. Polozkové rozpocty
stavebnich objektd a provoznich soubor( slouzi k vykazovani finanénich objem( provedenych praci
a k ocenéni vicepraci a ménepraci ¢i zmén.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je zapsana
a odsouhlasena v zapise, zpracovat ihned zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovéani dodatku
smlouvy.

Zména ceny je mozna pouze:

Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila

- Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

Pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je
nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

- Pii realizaci se zjisti skuteCnosti odliné od dokumentace pfedané objednatelem

6.10

6.11

V takovem piipadé:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebriich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoétd,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladl stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v polozkovych rozpoctech,

¢) pokud prace a dodavky tvorici viceprace nebudou v polozkovem rozpoctu obsazeny, pak na
zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, mohou byt jednotkové ceny stanoveny
individualni kalkulace zhotovitele.

d) na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, predevsim v pfipadech, kdy se dané
poloZky stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb vceniku URS nenachazeji, mohou byt
jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového
listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyCislena DPH ve vysi dle pravnich predpisU.
Pozadavky na viceprace nebo ménéprace vyvolané objednatelem, uplatni objednatel viiéi
zhotoviteli v zapise. Zhotovitel je opravnén u vicepraci pozadovat piimérené zvySenou cenu pouze
v pfipadé, pokud se takto rozsah, druh ¢i provedeni dila oproti zadavaci dokumentaci stavby nebo
vykazu vymér uvedeném ve smlouvé zméni vlivem dodateénych poZadavkii objednatele. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody, nékladi ¢i
uslého zisku, které mu v dlisledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z divodu ménépraci &i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé o dilo. Teprve po odsouhlaseni a oboustranném podpisu tohoto dodatku ma
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zhotovitel v pfipadé vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

7. Platebni podminky

7.1 Zadavatel neposkytuje zalohy.

7.2 Dilo bude hrazeno na zakladé danového dokladu (déle jen ,faktura®). Splatnost faktury je 30 dni.

7.3 Objednatel bude provadét uhradu praci na zékladé skute¢né provedenych praci, a to az po tpIném
dokonceni a prevzeti dila.

7.4 Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporucené prostrednictvim
drzitele postovni licence.

7.5 Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyactovanych praci, soupisu provedenych praci.

7.6 Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

7.7 Faktury zhotovitele budou mit nélezitosti danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni. Dale musi faktura obsahovat Cislo smlouvy. Soucasti faktury bude pfiloha — jasny
a Citelny soupis provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoltu a odsouhlaseny
objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel vyictuje prace nebo dodavky, které neproved|, vyactuje
chybné cenu, nebo faktura nebude obsahovat nékterou povirinou nebo dohodnutou néleZitost, je
objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihiity splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni
a dale je objednatel opravnén pozadovat vystaveni nové faktury nebo vystaveni opravného
dariového dokladu. Ve vracené faktufe vyznadi ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu dle
pokyn(i objednatele, a to vystavenim nove faktury nebo vystavenim opravného dariového dokladu.

7.8 Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet pilvodni Ihita splatnosti. Cela lhiita
splatnosti bézi opét ode dne dorueni vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného
dariového dokladu objednateli.

7.9 Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu objednatele.

7.10 Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatell, a to za podminek
sjednanych ve smlouvach se poddodavatelem.

7.11 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat ¢islo Uctu uvefejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platcl a
identifikovanych osob.

8. Jakost dila

8.1 Zhotovitel se zavazujé k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpeCnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pii dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat
platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym normam, zadavaci dokumentaci stavby a podklad(im
k zadavacimu Fizeni a uzaviené smiouvé o dilo. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle
pfislusného zakona o technickych poZadavcich na vyrobky.

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s dokumentaci, s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvalenych technologickych postupll stanovenych platnymi i doporucenymi
¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, vsouladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupd tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v uzaviené smlouvé je zavaznou povinnosti
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zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

8.3 Dilo musi vykazovat parametry stanovené dokumentaci a nesmi se odchylit od CSN a technickych
pozadavkii. Parametry dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné.

8.4 V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v dokumentaci, Ize
pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi
¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti dokumentaci stavby musi
byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

9. Provadéni dila

9.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpecit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to charakter
dila vyZaduje. :

9.3 Zhotovitel po provedeni praci upravi pozemky dotéené realizaci do plvodniho stavu a zapisem o
predani a prevzeti je preda jejich vlastnikiim, pokud to charakter dila vyzaduje.

9.4 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a
zavazuje se zabezpeit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

9.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle
pfisludnych predpisd osobami, které tuto podminku splfiuji.

9.6 Zaucelem kontroly provadéni dila sjednaji srluvni strany pfi zahajeni realizace pravidelné kontrolni
dny, a to nejméné 1 x za 28 dni, smluvnimi stranami bude odsouhlasen harmonogram. O priibéhu
a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen zhotovitel.

9.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

9.8 Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v uzaviené smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost,
jako by je provadél sam.

9.10 Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pii podpisu této smlouvy predloZit objednateli original nebo Uredné
ovéfenou kopii smlouvy (vCetné vSech prislusnych pojistnych podminek a pfipadnych dalsich
souvisejicich ujednani) o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou Cinnosti €i
nedinnosti zptsobit v souvislosti s pinénim predmétu této smlouvy objednateli &i jakékoliv treti
osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti, a to ve vysi nabidkové ceny (dale jen
,pojistnd smlouva®).

9.11 Zhotovitel se zavazuje, Ze pojistna smlouva, pfip. pojisténi bude udrzovano v platnosti a ucinnosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat.

10. Piedani a prevzeti dila

10.1 Dilo bude predano zapisem o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele
o predani dila, a to zapisem ve stavebnim deniku ve Ihiité 5 dni pfed zahajenim pfejimaciho fizeni
nebo zapisem z kontrolniho dne.

10.2 O pfedani dila nebo jeho Casti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
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zejména:
e oznaceni dila,
oznaCeni objednatele a zhotovitele dila,
e ({islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatk,

e zahajeni a ukonCeni praci na zhotovovaném dile,

o prohlaSeni objednatele, Ze dilo piejima,

e datum a misto sepsani zapisu,

e jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,
e seznam pfevzaté dokumentace,

e datum ukonceni zaruky na dilo.

10.3 Pii pfedani dila zhotovitel zaroveri prfedd objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisl, provedenych zkou$kach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shodé.

10.4 Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

10.5Ke dni pfedani pfedmétu pinéni bude objednateli pfedana technicka dokumentace k jednotlivym
vyrobkdm, ve které budou jednotlivé technické parametry uvedeny, pficemz dodavané vyrobky a
jejich komponenty pro pInéni pfedmétu plnéni ve vSech zadavatelem stanovenych technickych
pozadavcich a parametrech spliuji pozadavky a parametry definované v zadavacim fizeni.

11. Zarucni podminky a vady dila, pozaruéni servis

11.1 Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym
pravnim pfedpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumozriuje uzivani, k némuz bylo urceno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovidéa za vady, jez ma dilo v priibéhu realizace, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v z&ruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni
dobg, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

11.3 Zaruéni Ih(ta se sjednéava v délce 24 mésicu. VySe uvedena zaruka plati za predpokladu dodrzeni
v8ech pravidel provozu a udrzby.

11.4 Zaruéni |nlta zaCina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda objednateli dilo bez vad a nedodélk.

11.5 Zarucni Ihita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.6 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje.
Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, mé se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak do tfi
dnli od obdrzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

11.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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11.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.10 Zhotovitel zabezpeCi na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu
odstranovani vady.

11.11  Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni thity, pfi¢emz i reklamace odeslan
v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

12.  Smluvni pokuty a uroky z prodieni

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném die &l. 5 odst. 5.4 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
ze smluvni ceny za kazdy i zapocaty den prodleni. O prodleni se nejedna v pfipadé preruseni
praci dle ¢l. 5 odst. 5.6, kdy dojde k pferuseni praci z diivodu klimatickych podminek.

12.2 V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti faktury objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel opravnén
UCtovat objednateli drok z prodleni ve vysi 0,1% z fakturované Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.3V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, pokud se smiuvni strany nedohodnou
jinak.

12.4 V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén (ctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 800,- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni s nastupem k jejich odstranéni, pokud se smiuvni

strany nedohodnou jinak.

12.5V pfipadé nedodrzeni stanovenych technickych parametri definovanych v zadavacim fizeni
(dolozenych zhotovitelem dle ¢&I. 10 odst. 10.5) je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 30 000,- KE za toto nesplnéni, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

12.6 _
12.7 V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti.

12.8 Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

12.9 Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

12.10 Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

13. Zavérecéna ujednani

13.1 Smlouva nabyva platnosti i u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13.2 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruSeny
podminky zadani vefejné zakazky malé hodnoty, a to pouze formou pisemnych dodatkl, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

13.3 Dodavatel je povinen v ramci provadéni verfejné zakazky dodrzovat veSkeré podminky stanovené
poskytovatelem dotace, je-li to pro dilo relevantni.

13.4 Objednatel & zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy za okolnosti a podminek
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stanovenych v ob¢anském zakoniku; objednatel mlZe od této smlouvy odstoupit také v pfipadé dle
¢l. 5 odst. 5.2.

13.5 V pfipadé zaniku zavazku pfed Fadnym spinénim dila, je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly souéasti
dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

13.6 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

13.7 Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

i

13.8 Smluvni strany této smlouvy shodné prohlasuji, Ze si tuto smiouvu pred jejim podpisem precetly a
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

13.10 Ve smlouvé nejsou Zadné slova opravovana, piepisovana nebo vepisovana. Obé smiluvni strany
potvrzuji spravnost a autenticnost této smlouvy svym podpisem.

13.11  Pokud projekt, ktery je pfedmétem této smlouvy o dilo, nebude schvélen poskytovatelem dotace
ke spolufinancovani ze strukturalnich fondd, zadavatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy odstoupit,
pfipadné ji zménit. Smluvnim stranam v takovém pfipadé nebude pfiznana nahrada $kody nebo jina

sankce.

Prilohy:

1. Polozkovy rozpocCet vietné rekapitulace,

V Grygové dne ...l Ve Velkém Tyncidne ... 7.5 L

Mam pfehled, s.1.0.
' m Leopolda Pre¢ana 624

Vs 783 72 Velky Tynec 02003996

" 0 02443996, DIC: (202443996

’», A /1/ MAMPREHLE /Zampreh|ed@mamprehled.mfo
«.'.,,-‘ ! ""x ‘-," iy /\Wmﬂlﬂlﬁd_mfo

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Tomas$ Kubacek
starosta

Mgr. Michal Andrysek
jednatel
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