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1. TEXTOVA CAST

Nazev akce: Zirovnice, Hradecka ul. - VO
Objekt: Verejné osvétleni

Cislo zakazky: 92/2022

Katastralni Gzemi: Zirovnice

Kraj: Vysocéina

I. Pravodni zprava
Il. Souhrnna technicka zprava
lll. Stavenisté a provadéni vystavby



1. Identifikacni udaje
Nazev stavby:

Objekt:

Cislo stavby:

Cislo zakazky:

Misto stavby:
Kraj:

Projekéni firma:

Projektant:

Vypracoval:

Dodavatel SMP:
Investor:

Charakter stavby:

2. Zakladni udaje:

l. Privodni zprava

Zirovnice, Hradecka ul. - VO
Verejné osvétleni

92/2022

92/2022

Zirovnice, Hradecka ul.
Vysocina

SETO, spol. s r.o., Hradecka 17/1V, 380 01 Dacice
IC: 46683461

Ing. Antoril Tomas

Autorizovany inZzenyr pro technologicka zafizeni staveb, €. reg.
0102639, zapsan v evidenci autorizovanych osob pod €islem
45305

Matéj Distel

Odborna elektro firma dle vybérového Fizeni
Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 394 68 Zirovnice

Rekonstrukce a rozsiteni vedeni VO

Predmétem Fedeni této stavby je rekonstrukce a rozsiteni VO v ¢asti mésta Zirovnice.

3. Prehled vychozich podkladu:

Projektova dokumentace byla zpracovana na zdkladé objednéavky a smlouvy s investorem.
Mapové podklady pro tuto akci byly ziskany projektanta ¢asti chodniku, Ing. Vladimira
Zadaka a z vlastniho pfeméreni mista stavby opravnénou geodetickou firmou.

Projektovy navrh stavby byl projednan se zainteresovanymi organizacemi a majiteli
dotéenych pozemku. Veskera vyjadfeni dotéenych organizaci i jednotlivych majiteld jsou
soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.



4. Clenéni stavby:
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Rozdéleni z hlediska druhu zafizeni a mnozstvi technickych jednotek:

Kabel AYKY 4Bx16 500 m
Kabel CYKY 3Cx2,5 500 m
Silniéni stozar FeZn, 8m nad zemi, v€. vyloZzniku 8 ks
Pfechodovy stozar FeZn, 6m nad zemi, v€. vyloZniku ..o 2 ks
Sadovy stozar FeZn, 4m nad zemi e 4 ks
Svitidlo komunikaéni LED 40W, 2700 K e, 8 ks
Svitidlo pfechodové LED 65W, 4000/5000 K e 2 ks
Svitidlo sadové LED 15W, 2700 K e, 4 ks

5. Vécné a casové vazby:

Vystavba vedeni VO bude provadéna spole¢né s vystavbou nového chodniku. Stavba VO
musi byt koordinovana s postupem stavebnich praci budovani nového chodniku.

Nova Cast vedeni bude pfipojena na jiz stavajici, funkéni rozvod verejného osvétleni. Po
dokoné&eni stavby bude vyhotovena vychozi revize zafizeni.

6. Provozovatelé zarizeni:

Provozovatelem budovaného zafizeni bude mésto Zirovnice.

7. Termin zahajeni a dokonceni stavby:

Stavba bude zahgjena v roce 2023, po nabyti pravni moci prislusného stavebniho Fizeni a
vystavba bude dokonéena do 12 mésicl od pfedani stavenisté.

8. Naklady stavby

Rozpocet je zpracovan v programu KROS. PoloZzkové zpracovani je uvedeno v rozpoctové
¢asti dokumentace.

Pfesné typy stozaru, vyloznikd, osvétlovacich téles je nutno, pfed zahgjenim pfipravy stavby,
projednat s technickym zastupcem investora.

9. Demontovany material a odpady

Pfi manipulaci a nakladani s odpady bude postupovano podle zakona €. 125/1997 Sb.,
zakona €. 6/1997 Sb. a zakona €. 114/1992 Sb.

Nebezpecny odpad (napf. asfalty) budou ulozeny na skladku nebezpe&nych odpadu.
Ekologicky odpad (napf. zeminy) bude ulozen na fizenou skladku.



Il. Souhrnna technicka zprava

1. Charakteristika uzemi:

Stavba bude realizovana v katastralnim Gzemi Zirovnice. Zabor zemé&délské pldy si tato
akce nevyzada.

V zajmovém Uzemi dojde ke styku se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. PFi stavbé dojde ke
kfizeni s hlavni komunikaci, kdy kfizeni bude provedeno pficnym pfekopem z duvodu
uloZeni stavajicich inzenyrskych siti pod komunikaci.

2. Technické reseni stavby:

Provoz zafizeni neovliviiuje Zivotni prostfedi a nedojde k zadnému kaceni stromu.
Rovnéz pozarni zabezpeceni je v souladu s pozarnimi predpisy.

Redeni protikorozni ochrany a ochrany proti bludnym prouddm.

Ochrana pred korozi kovovych ¢asti bude zajisténa galvanickou Upravou nebo
dvojnasobnym natérem vSech konstrukci.

Vyskyt bludnych proudu se nepfedpoklada.

3. Technické udaje:

Napétova soustava NN:3x L+PEN 50Hz 230/400V
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem.

Rozvod VO — automatickym odpojenim od zdroje TN-C
Svitidla VO — automatickym odpojenim od zdroje TN-C-S

Ochrana proti vliviim atmosférického prepéti CSN 33 3300, 38 0810

PROTOKOL
o urceni vonéjsich vliva dle PNE 33 0000-2

Nazev stavby: Zirovnice, Hradecks ul. - VO

Cislo stavby: |92/2022

Druh zarizeni: | Kabelové vedeni v zemi, tvp prostorn "VI"

Oc-naceni
prosifedia |AA| AB |AC|AD|AE |AF|AG|AH|AK|AL | AM|AN|AP |AQ[AR | AS|AT |AU|BA|BE|BC|ED|BE |CA|CE

viiva
Standardni | 8 3 1|4

Variabilni 3211 )1 f1]2 3 11213

%]
o
[

(%]
%]
—
o
-
-

Namrazova oblast : 13
Unosnost ptidy : predpoklad 0,2 — 0,4 MPa

Uzemnéni ocelovou kulatinou FeZn 10 mm

Osvétlovaci body : - stozary bezpaticové stupriovité FeZn 8 a 6m nad zemi s vylozniky,
komunikac¢ni a pfechodova svitidla LED z hlinikové slitiny a regulaci

- stozary bezpaticové stupriovité FeZn 4 m nad zemi bez vyloZniku,
sadova svitidla LED z hlinikové slitiny a regulaci



4. Technicky popis zafizeni:

Projekt fesi navrh nového vefejného osvétleni v Zirovnici. Jedna se o vybudovani nového
vefejného osvétleni v ¢asti ulice Hradecka, pfilehlém parciku a pfisvétleni pfechodu pro
chodce u autobusové zastavky. Trasa nového vedeni vefejného osvétleni je navrzena podél
asfaltové komunikace v nové budovaném chodniku a taktéz v parku podél nového chodniku.
Komunikaéni 40W LED svitidla budou osazena na silni¢nich stozarech s vylozniky o vyloZeni
im ve vySce 8m nad zemi (A01-A08), parkova 15W LED svitidla budou osazena na
sadovych stozarech vysky 4m nad zemi (C01-C04). Prisviceni pfechodu bude realizovano
osazenim 6m ocelovych stozard s patficnymi ocelovymi vylozniky, umisténych dle PD a
svételné technického vypoctu. Na vyloznicich budou osazena LED svitidla, dle vypoctu s
pravostrannou a levostrannou optikou a vhodnymi svételné technickymi parametry. Veskeré
nové stozary budou doplnény plastovym nastfikem po dvifka svorkovnice. Navrzena
komunikacni a parkova svitidla jsou s chromati¢nosti svétla 2700 Ka nocni Utlumovou
regulaci. Svitidla pro osviceni pfechodu maji chromati¢nost svétla 4000/5000 K pro zajisténi
pozadovaného kontrastu pfisviceni pfechodu.

V misté zruSeného stavajiciho stozaru VD01 bude vybudovan novy stozar AO1, do kterého
bude zapojen stavajici rozvod VO a MR. Z nového stozaru AO01 bude vyvedeno nové
kabelové vedeni AYKY 4x16 (rozvod VO) a kabel CYKY 3x2,5 (rozvod MR), které povedou
v nové budovaném chodniku a budou smyckovat pfes svorkovnice stozari AO1 az AQS.
V misté demontovaného stavajiciho stozaru VD06 bude provedena kabelova spojka a
stavajici vedeni bude pfipojeno do nového stozaru A08. Ze stozaru A05 bude vyvedena dalsi
vétev kabeld AYKY 4x16 a CYKY 3x2,5, které prejdou pFicnym prekopem pres statni
komunikaci a budou smyckové napdjet pfechodové stozary BO1, B02 a parkové stozary CO1
az C04. Ze stozaru bude vyvedeny oba kabely, ktery nebudou zapojeny ve svorkovnici,
budou zakon&eny smrstovaci koncovkou, ukoneny v zemi a geodeticky zamérfeny. Tyto
kabely bude slouzit pro pfipadné rozSifeni rozvodd VO a MR. Z ddvodu rovnomérnosti
osvétleni komunikace a idealniho rozmisténi silni¢nich stozard, bude pfisviceni pfechodu pro
chodce realizované jako jednostranné.

Nové trasa kabelového vedeni bude vedena v tésné blizkosti stavajicich kabelovych vedeni
NN, VN a CETIN, dale u siti kanalizace, vodovodu a STL plynovodu. Z tohoto duvodu je
potfeba dbat dostatecné pozornosti, aby nedoslo k jejich poskozeni, popfipadé pouzit ru¢ni
vykop. V misté kfizeni s plynovodnim potrubim bude nové kabelové vedeni uloZzeno do
betonovych Zlabu o délce 2m.

Umisténi osvétlovacich bodl je patrné z vykresu situace. Kabelové vedeni AYKY 4x16 a
CYKY 3x2,5 bude v celé své délce uloZzeno v kabelové chrani¢ce o 875 mm. V chodniku a
nezpevnéném povrchu bude nové kabelové vedeni uloZzeno v hloubce 0,8 m, pfi pfechodu
komunikace v hloubce 1,2 m. Kabelova chrani¢ka bude uloZzena do loZe z prosaté zeminy,
kterou bude taktéZz obsypana. Nad kabelovym vedenim bude v dostateéné vzdalenosti
uloZena vystrazna folie Cervené barvy.

Ocelové stozary budou uzemnény ocelovou kulatinou FeZn 10 mm, uloZzenou v celé délce
kabelového vedeni.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostQ
a vegetacnich ploch.

Dot€ené povrchy budou uvedeny do pivodniho / funkéniho stavu, vykopy budou po vrstvach
hutnény a zatravnény. Vétsi €ast zpevnénych povrchd bude vramci vystavby nového
chodniku nova, v téchto pfipadech se dotéené povrchy nebudou uvadét do puvodniho stavu,
pouze do stavu pro budovani novych zpevnénych povrcha.



lll. Stavenisté a provadéni vystavby

1. ZARIZENi STAVENISTE:

Stavenisté bude zfizeno na zakladé dohody mezi investorem a dodavatelem montaznich
praci v blizkosti stavenisté. Hruby montazni material Ize slozit na pfedem dohodnutém misté,
drobné&jsi materiél v kontejneru.

2. DOPRAVNI TRASY:

Pro pfesun materialu a projizdéni mechanizm( budou vyuzZivany stavajici komunikace. Pfi
stavbé dojde k ¢aste€nému omezeni dopravy na verejnych komunikacich. Dopravni znaceni
bude provedeno podle pokynu Dopravniho Inspektoratu. Skladku nadbytecné zeminy urci
investor.

3. BEZPEGNOST PRACE:

Stavba bude realizovana za dodrzeni bezpeénostnich predpisti a norem CSN 333300,
332000, 323100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatnich
nafizeni s nimi souvisejicich. Vypinani a zajisténi pracovisté provede spravce elektrickych
siti. P¥i realizaci je nutna kazdodenni dodavka el. energie.

Prostor stavenisté musi byt zajistén po dobu montaze proti vstupu nepovolanych osob.
Vedouci montazni skupiny a ostatni pracovnici musi mit pfislusnou kvalifikaci. U zafizeni
pod napétim je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy. PFi stavbé nového zafizeni, které
nebylo v provozu, je nutno dbat béznych bezpecnostnich predpisu. Stavebni, zemni a
montazni prace budou provadény podle pfislusnych ustanoveni CSN a CUBP.

Pracovnici provadéjici uvedené prace budou odéni do oranzovych pracovnich vest a budou
nalezité pouceni tak, aby nedoslo k jejich ohrozeni ani k ohrozeni bezpecnosti plynulosti
silniéniho provozu. Vykopy, které nebudou okamzité zahrnuty, budou zajistény zdbranami.
Pokud nebudou vykopy za snizené viditelnosti osvétleny vefejnym osvétlenim, musi byt
oznaceny vystraznym ¢ervenym svétlem.

4. Pripominky dodavateli:

Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace. Pfi provadéni je nutné respektovat
veskera vyjadreni.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat z&stupce dotéenych organizaci o vytyceni
podzemnich zafizeni. Vstup na pozemky je nutné pfedem oznamit pfislusSnym majiteldm a
na dotéené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodniky, uzavfit s pfislusnym uradem
Dohodu o zvlastnim uzivani pozemkd.

Vykopové prace budou provadény az po presném vyty€eni vdech podzemnich zafizeni.

V exponovanych mistech a blizkosti stromu provadét ruéni vykopove prace. Pokud bude pfi
realizaci zjiSténa jina tfida tézitelnosti zeminy, nez je uvedena v projektové dokumentaci,
projedna tuto skute¢nost dodavatel s technickym dozorem investora tak, aby mohlo byt
provedeno nélezité opatfeni, véetné zd&znamui do stavebniho deniku. Po ukonéeni praci je
nutno vSe uvést do puvodniho stavu. Zmény proti projektu budou projednany a podchyceny
ve stavebnim deniku.

Dodavatel dolozi pfi pfedani hotového dila: revizni zpravu, protokoly o uzemnéni, geodetické
zaméreni stavby a doklad o uloZeni ekologickych odpadu (ij. zemin, asfaltu, kamene).



Veskeré elektromontazni prace musi provadét odborna elektromontézni, ktera viastni
pFisludna opravnéni, podle platnych CSN, zvlasté pak CSN 332000-4-41, pfi dodrzovani
platnych pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci.

Po dokonceni elektromontaznich praci bude provedena vychozi revize.

5. Sdéleni investorovi

Investor si zazada odbor vystavby o stavebni povoleni. Po vydani stavebniho povoleni a
nabyti pravni moci zajisti pfedani stavenisté za ucasti vSech zainteresovanych organizaci.

6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pfi stavbé bude dbano, aby nebyl poSkozen kofenovy systém zelené.

Do zelené rostouci mimo les nebude zasahovéano.

V rdmci celé akce nebudou poSkozovany a ni¢eny dfeviny rostouci mimo les dle § 7 zakona
€.114/1992 Sb. Ochrana strom0 pfed mechanickym poskozenim bude zajiSténa ve smyslu
bodu 4.6 CSN 83 9061. Stromy na stavenisti musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 2 m vysokym chrénicim celou kofenovou zénu. Ochrana kofenového prostoru pfi
hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl bude zajisténa ve smyslu bodu 4.10
CSN 83 9061. Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu
nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pfi tom
vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi hloubeni vykopl nesméji byt pferuseny kofeny o
pruméru vét§im nez 2 cm. Pfipadna poranéni je nutno osSetfit. Kofeny je mozné prerusit
pouze ostrym pretnutim a mista fezu zahladit. Konce kofent o praméru vétsim nez 2 cm
nutno oS$etfit prostfedkem k oSetfeni ran, s primérem mensim rlstovym stimulatorem.
Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a uc€inky mrazu. Zrnitost zdsypovych materiald a
mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusriovani nutné k regeneraci kofenu.
Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu.
Komunikace pouzivané pro ucely stavby budou udrzovany ve schudném a sjizdném stavu,
nadmérné znecisténi a poskozeni komunikaci bude neprodlené odstranovano.

7. Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda.

Tato stavba nema vliv na Zivotni prostfedi.

S odpadovym materialem vznikly pfi zemnich pracich, bouracich praci a stavebni €innosti
bude nakladano ve smyslu § 9a Hierarchie zplsobu naklddani s odpady zakona €. 185/2001
Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen o
zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu, a dle Zasad zajiStovani ochrany Zivotniho
prostfedi a nakladani s odpady pfi stavbach realizovatelnych dodavatelskym zpusobem.
Odpady, které vzniknou, budou v prvni fadé pfipraveny na opétovné pouziti, pokud to neni
mozné, budou recyklovany. Dfevény odpad a papir, ktery nebude mozné recyklovat, bude
vyuzit napf. k energetickému vyuZziti. Posledni moznost nakladani s odpadem, vznikajici pfi
stavbé, bude jeho zaevidovani, vytfidéni dle kategorie a po vytfidéni odvoz na skladku.
Nebezpecny odpad bude také evidovan, tfidén a odvezen do spalovny. Vybourané materialy
a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud na transportni vozidla, nebo do
kontejnerd pro nasledny odvoz.

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut, plasty, primyslovy odpad apod.) bude
ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté a odvazen na vhodnou skladku.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v rdmci
dodavky stavby.



8. Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbeé:

NAZEV STAVBY: Zirovnice, Hradecka ul. - VO
CISLO STAVBY: 92/2022

Kat.

Zpusob nakladani s

Nazev odpadu &islo Kategorie | Mnozstvi odpadem
Beton (kusy, Recyklace
Glomky) 170101 0] .1
Cihla 170102 o Lt Recyklace
Asfaltové smési 170302 o . 1 Recyklace
Zemina, kameni Ulozeni na skladku
(skryvka, vykopy) 170504 0] 1
|zolacni materialy 170604 o St skladka

(odpady izolaci)

Smésny odpad bude roztridén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadu. Zhotovitel zajisti

manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisd.

Vypracoval :

Matéj Distel




2. VYKRESOVA CAST

Nazev akce: Zirovnice, Hradecka ul. - VO
Obijekt: Verejné osvétleni
Cislo zakazky: 92/2022

Katastralni tzemi: Zirovnice

Kraj: Vysoé€ina

Nazev vykresu

Situace projektovaného vedeni, stavajicich siti, rezy vykopem

Schéma zapojeni
Vzor ulozeni stozart




Nazev akce:

Objekt:

3. ROZPOCTOVA CAST

Zirovnice, Hradecka ul. - VO

Verejné osvétleni

Cislo zakazky: 92/2022

Katastralni tzemi: Zirovnice

Kraj:

Vysoé€ina

Nazev vykresu

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objekttl stavby a soupist praci

Kryci list soupisu praci

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci

Soupis praci




4. VYPOCTOVA CAST

Nazev akce: Zirovnice, Hradecka ul. - VO
Obijekt: Verejné osvétleni
Cislo zakazky: 92/2022

Katastralni tzemi: Zirovnice

Kraj: Vysoé€ina

Nazev vykresu

Osvétleni komunikace
Osvétleni prechodu




