



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, A.S.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova – výběr zhotovitele
EV. Č. VE VVZ: Z2025-014441
ZADAVATEL: Technické sítě Brno, akciová společnost
IČO: 255 12 285
se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), toto vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova – výběr zhotovitele“, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 19. března 2025 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-014441 a v Úředním věstníku Evropské Unie pod zn. 177369-2025 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

A. Žádost dodavatele

Dotaz č. 1

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zadavatel uvádí, že Příloha č. 1 obsahuje pouze vybrané položky, na které se dotazoval dodavatel.

V této souvislosti si dodavatel dovoluje upozornit, že Zadavatel v Příloze 1 „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s vybranými položkami“ předkládá List s názvem „00 00.02 Náklady“, kde jsou doplněny nové položky. Seznam nově doplněných položek je uveden v samostatné Příloze této Žádosti.

Navíc u některých položek dodavatel předpokládá, že jsou předmětem plnění zadavatele. Příkladem je položka 00526b Finanční náklady – záchranný archeologický dohled, jež je podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který jednoznačně stanovuje, že náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem, včetně dohledu, nese stavebník, tj. zadavatel.

Nově doplněná položka Průzkumné práce, která dle popisu obsahuje „Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.“ rovněž svým obsahem neodpovídá standardnímu předmětu plnění dodavatele, ale měla by být kompletně plněním zadavatele.

Žádáme tedy o informaci, zda je doplnění veškerých nových položek do původního soupisu prací platné, případně zda bude Soupis vedlejších a ostatních nákladů ještě upraven. V případě, že soupis platí, žádáme o vyjmutí položky Finanční náklady – záchranný archeologický dohled a položky Průzkumné práce.

Dotaz č. 2

V Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s vybranými položkami na listu 00 00.02 Náklady, ve kterém je Soupis vedlejších a ostatních nákladů, některé položky uvedené v původním soupisu stavebních prací zcela chybí – rovněž jsou vyznačeny v samostatné příloze této Žádosti. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je navíc zmíněna odpověď na dotaz č. 7, který se týká Poplatků za vypouštění vyčerpané vody do kanalizace. V nově uveřejněné Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s vybranými položkami tato položka zcela chybí včetně požadovaného vysvětlení.

Žádáme tedy znovu o odpověď na původní dotaz a informaci, zda je vypuštění položek z původního soupisu prací platné.

Dotaz č. 3

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zadavatel avizuje, že konsolidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, resp. aktualizovanou přílohu č. 15 zadávací dokumentace Veřejné zakázky uveřejní bez zbytečného odkladu po zohlednění úprav provedených Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na výše uvedené a zejména v případě platnosti doplnění nových souhrnných položek žádáme zadavatel o posun termínu podání nabídky alespoň o 15 pracovních dní. Protože jejich ocenění obecně vyžaduje delší časový úsek včetně zajištění subdodavatelů pro vybrané odborné činnosti.

B. Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti dodavatele

Zadavatel ve vztahu k zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předně uvádí, že tato mu byla doručena po uplynutí lhůty dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, pročež nemá zákonnou povinnost tuto vypořádat. Nicméně, i přesto se Zadavatel s ohledem na obsah zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl, že na tuto bude reagovat. Současně s předmětným vysvětlením zadávací dokumentace Zadavatel rovněž uveřejní konsolidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

S ohledem na přípravu konsolidovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a nastávající velikonoční svátky Zadavatel uvádí, že přistupuje k **prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 28. dubna 2025 do 14:00 hod.**

C. Závěr

S ohledem na charakter vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. dubna 2025 do 14:00 hod.**

V Praze dne dle 17. dubna 2025

Technické sítě Brno, akciová společnost
zastoupená PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Jan Fical,
advokát
na základě substituční plné moci
i.s. JUDr. Jaromíra Císaře, Ph.D.,
advokát, společník, jednatel
na základě plné moci