Oprava komunikaci a zp na ul. 5.kvétna a Stefanikova

Akce

l.etapa
Misto stavby : k.0.Jaroméfice nR, parc.¢. 2658/1
Investor Mésto Jaromérice nR, ndm. Miru 2, 675 51

Projekt pro povoleni zaméru

Vypracoval: Ing.Bohumil Beroun
Trebi¢ , prosinec 2025



a) poloha v obci - zastavénd - nezastavéna ¢dast , pamatkova zéna
Jednd se rekonstrukci stévajicich ploch mistni komunikace a prilehlych ploch pro pé&3i na ul. Stefdnikova a
5.kvétna - l.etapa v Jaromeéficich nR po rekonstrukce a prodlouzeni stvaijici splaskové kanalizace v obou ulicich.
Rekonstrukci této kanalizace dojde k oddéleni splaskovych a desfovych vod v prostoru mistni komunikace obou
ulic - nové siinicni vpusti budou kompletné napojeny na stdvajici destovou kanalizaci dn 250PP vedouci v ose
komunikace

Pro stavbu neni nutno provdadét fizeni EIA. Stavby jsou svym charakterem nevyrobni a svym provozem nezatizi
z&sadnim zpUsobem piilehlé okoli.
Navrhovand oprava komunikaci a zp se nenachdzi v ochranném pdsmu pamdtkové zény Jaroméfice nR .

b) Udaje o vydané (schvdlené) uzemné pldnovaci dokumentaci,

Mé&sto Jaroméfice nR. md platny Uzemni pldn ve znéni Zmény &.1 UP Jaromé&fice nR

Jednd se o stavbu - opravu kanalizace v zastavéném Uzemi mésta ve funkeni plose vefejnych prostranstvi UV a ve
funkeni plose silni¢ni dopravy DS

c) Uddje o souladu zdméru s Uzemné pldnovaci dokumentaci,
Jednd se o stavbu v zastavéném Cdsti mésta Jaroméfice nad Rok. Na Uzemi mésta je vypracovdn Uzemni pldn.
Stavba je v souladu s platnou Uzemné pldnovaci dokumentaci mésta Jaroméfice nad Rok. s UCinnosti ke dni
9.3.2012 ve znéni Imény ¢.1 205 /2016 Navrzend oprava komunikaci a zp a vybudovdni desfové kanalizace na ul.
Legiondiskd je situovdna ve stabilizované plose DS / plochy siinicni dopravy / a na stabilizované plose UV / plochy
vefejnych prostranstvi / . Navrh opravy povrchd ploch komunikace a chodnikd a vybudovéni DK je v souladu
s hlavnim i pfipustnym vyuzitim plochy DS a UV :
Plochy silniéni dopravy - DS / stabilizované /
pripustné vyuriti: - plochy komunikaci, dopravni stavby a zafizeni

- dopravni sluzby, Cerpaci stanice, gardze, plochy parkovdni a odstavovdani

- plochy pro pési, cyklisty a dal$i pruhy dopravy

- dalsi objekty souvisejici s U¢elem plochy, doprovodnd zelen

Nepifipustné vyuziti : - umistovdni objektd a viech dalsich cinnosti, prokazatelné zhorsujicich kvalitu daného Uzemi
a pohodu bydleni na sousednich plochdch nad obvyklou miru

Podminky prostorového uspordddni
- nejsou stanoveny, zaclenéni staveb do kontextu krajiny a pripustnost poruseni krajinného rdzu je tfeba projednat s
pfisl. orgdny ochrany krajiny

Plochy vefejnych prostranstvi - vefejnd prostranstvi - UV

Hlavni vyuziti:

plochy verfejnych prostranstvi s prevazujici funkci komunikacni a shromazdovaci pfistupné kazdému bez omezen,
tedy slouZici obecnému uzZivdni, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Pripustné vyuziti:

a) dopravni infrastruktura - komunikaéni systém obsluhy zastavéného Uzemi obce

b) plochy pro statickou dopravu

c) plochy a stavby pro relaxaci a sportovni vyZiti obyvatel, détskd hfisté v&. technického zdzemi a bezpecnostnino
oploceni

d) zelen

e) urbanisticky mobilidF, verejné pristupné pristresky, drobné sakrdini stavby

f) doCasné a prilezitostné ob&anské vybaveni slucitelné s UCelem verejnych prostranstvi

q) technickd a vefejnd technickd infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti:

ostatni vyuZiti a stavby neuvedené v hlavnim ani pfipustném vyuZiti ploch.

Podminky prostorového uspordddni:

a) vyskovd regulace zdstavby - celkovd vyska zdstavby musi svym vyskovym a objemovym uspordddnim
respektovat stdvaijici zdstavbu v polohové a pohledové navazujicim Uzemi, v lokalitéch, které pohledové ani
polohové nenavazuji na stavaijici zastavbu bude respektovdno vyskové omezeni odpovidajici maximdiné vysce
3.NP obytnych staveb.

b) intenzita vyuZiti pozemkd — nestanovuije se.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obec.pozadavku na vyuZivani Uzemi
Na uvedenou stavbu nebyla povolena vyjimka z obecnych pozadavkd na vyuzivani Uzemi

e) Udaje o spInéni pozadavku dotéenych orgdnu,
Navrh je v souladu s pozadavky dotéenych orgdnd - veskeré pozadavky jsou zapracovany do PD.

f) mozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastruktury,

Jednd se opravu stdvaijicich ploch mistni komunikace a prilehlych zpevnénych ploch chodnikl po provedeni
opravy a rekonstrukce stavaijici jednotné kanalizace v prostoru komunikace obou ulic. Stdvajici mistni komunikace




bude zUZena na sitku 5.50m — MOK 5.5/50 , vybudovdni parkovaciho pdsu oboustranné podél komunikace /
podélnd stdni / , preruseného sjezdy od jednotl. nemovitosti a zelenymi pdsy a ddle opravou stdvajiciho chodniku
podél oploceni jednotl. nemovitosti oboustranné podél komunikaci.

f) druhy a parcelni &isla dotéenych pozemki podle katastru nemovitosti,
Vlastnické vztahy k pozemkdm, jez jsou navrzenymi novymi nebo opravovanymi komunikaénimi plochami dotceny
jsou zachyceny v ndsledujici tabulce:

Zastavované a dotéené pozemky

p.C k.0. vlastnik

2658/1 Ost. plocha - Jaromérice n.R. Mésto Jaromeéfice n/R, ndm. Miru 2, 675 51

a) piistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,
Pristup je ze stdvajicich sousednich komunikaci ul. Sokolovskd a Bohusickd

h) zqijiténi vody a energii po dobu vystavby.
Pro navrzené stavebni opravy a Upravy — neni tfreba zaijistit vodu ani el. energii, budou pouzity mobilni prostredky a
fransportbeton atd.

2. Z4akladni charakteristika stavby a jejiho vZivani

a) Uéel stavby

U&elem stavby je provést opravu povrchd mistni komunikace a zpevnénych ploch — chodnikd po provedeni
opravy a prodlouzeni stdvajici jednotné kanalizace situované v profilu v mistni komunikaci ul. Stefanikova a
5.kvétna . Soucdsti opravy kanalizace bude provedeni oddéleni splaskovych vod od vod srdzkovych destovych ze
zpevnénych vefejnych ploch komunikaci a chodnikl. Srdzkové vody budou ze siin. vpusti odvedeny stavajici
destovou kanalizaci dn250-300. Uelem opravy — rekonstrukce komunikace a zp je vybudovdni parkovaciho
oboustranného pdsu na ul.Stefanikova a jednostranného na ul. 5.kvétna

a/1 $O101-103 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Stavaijici mistni komunikace ul. Stefanikova a ul.5.kvétna zizena ze stavaijici sitky 6.5-7m na 3itku 5.5m / MOK 5.5/50
podél komunikace bude vybudovdan oboustranny parkovaci pruh / ul. Stefdnikova / a jednostranny / ul. 5. kvétna
, na pruhu bude zqjisténo podéiné stdni , parkovaci stdni budou roz¢lenény sjezdy od jednotl. nemovitosti Sitky
cca 3.5-4.5m , ddle zelenymi pdsy , kde budou popft. vysdzeny nizké kefe . Budou zachovdny vyskové parametry
komunikace — MOK i §itkové parametry chodniku pro pési vedouci podél oploceni
Sitka parkovacich stani je min.2.25m

Vyskové feseni - vedeni nivelety mistni komunikace vychdzi z konfigurace stdvdijici nivelety tak, aby byly
zachovdna vyskovd napojeni siezdy nebo vstupy jednotlivych nemovitosti v Useku Upravy, Navyseni nivelety
nebude vysi nez 30mm . Komunikace je navrzena s oboustrannym sklonem min.2% s odvodnénim pomoci siln.
vpusti do stévajici destové kanalizace

Pricny profil
- upravend mistni komunikace ul. Stefanikova a 5kvétna jsou obousmé&mé , dvoupruhové komunikace o Sifce
jizdniho pruhu min. 2.75m . Komunikace z asf. betonu tl. 60mm je lemovdna 10cm vysokym silni€nim obrubnikem
§.15cm . V mistech sjezd0 od nemovitosti bude osazen prejezdovy obrubnik vysky 3cm , v mistech mist pro
pfechdzeni bude osazen 2cm prevyseny prejezdovy obrubnik.
Komunikace jsou navrzeny se stfechovitym pficnym sklonem do 2% . Skladba komunikace bude provedena
recyklaci stavaijiciho asf. podkladu v t.18cm a novou vrstvou asf. betonu tl.6cm
- parkovaci podélnd stdni 5. 2.25m . ohrani¢end obrubou ze siln. obrubnikld vysky 10cm , pficnym sklonem od
komunikace 1% , vydldzdéni bet. z&mkovou vsakovaci dlazbou se Sirokymi sparami 20x20cm 1.80mm
- chodniky oboustranné podél mistni komunikace jsou opraveny ve stdvdjici Sifce Sitky v rozmezi 1.50-1.65m s
jednostr. pficnym sklonem 2% , zpevnéni na strané zel. pdsu zdhonovym obrubnikem sitky 5cm s vyskou hrany Ocm

Sjezdy od nemovitosti budou rovnéz didzdény bet. dlazbou t.8cm , varovny pds na sjezdech bude podél
prejezdové obruby didzdén s reliéfni dliazby t1.8cm. V misté pro prechdzeni bude proveden varovny pds s reliéfni
dlazby tl.6cm s osazenim prejezdového obrubniku s vyskou hrany 2cm.

Celkovd plocha komunikace MOK 5.5 Stefanikova-5.kvétna - asfalfovy betontl.écm ... 2.250.0 m2
Celkova plocha- podélnd parkovaci stani - bet.zdmk.dlazba t.8cm  ......... 490.0 m2
Celkova plocha sjezdu - betdlazbatl.8cm ... 615.0 m2
Celkovd plocha chodniku pro pési - betdlaibatl.écm ... 945.0 m2
Varovné pdsy sjezdu a MUBP - bet. relief.dlazba tl.6-8cm .......... 75.0 m2
Celkova plocha komuvnikaciazp . 4.375.0 m2

Bezbariérové uzivani stavby
Jsou dodrzeny veskeré pozadavky na uZivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace - dle

pozadavkd Vyhldsky ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb . Vstup na prfechod z chodnikd je opatfen snizenou obrubou o vysce hrany 20mm, ddle varovnym a



signdinim pdsem, upraveny jsou na max. phicné a podéiné sklony na rozdifenych chodnicich dle pozadavkd
Vyhldsky ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecluijici bezbariérové uzivani staveb.

- veskeré vstupy na chodnik pro pé&si jsou navrzeny pres snizenou obrubu vysky 20mm s varovnym pdsem

- siezdy na komunikaci pres chodnik nebo na parkovisté jsou feseny pres snizenou obrubu 30mm s provedenim
varovného pdsu

a/2 DESTOVA KANALIZACE

Srézkovd voda z asf. komunikace ul. Stefdnikova , 5.kvétna a ost. zpevnénych didzdénych ploch v Usecich stav.
Uprav je odvedena pomoci silni¢nich vpusti pdvodné napojenych do stdvaijici jednotné kanalizace potrubim
dn150PP SN12

Celkovd délka napojovaciho potrubi DN150 je 96,0m , pocet siln. vpusti je 20ks

Celkovd mnoistvi srazkovych destovych vod z plochy komunikaciazp ... 77.4l/s
Destovd voda souc. C
Redukovand zpevnénd plocha Fz 2250 m2 0,90 Asf.komunikace 2025,0 m2
1105 m2 0,50 Sjezdy+parkovani 553,0 m2
Redukovand plocha celkem  Fc 3355 m2 2578,0 m2
Intenzita 5min. srdzky 0,030 I/s.m2
Odtok ze stfechy (plocha stfechy) 0,00 I/s
Odtok ze zpevnénych ploch 77.35 /s
Odtok z nezpevnénych ploch 0,00 I/s
Celkovy max. odtok destové vody 77,35 /s
Intenzita 15min. sr&zky 0.015 I/s.m2
Max. intenzita denni srdzky 70 mm.m2
Ro¢&ni sr&zka 580 mm
Rocni odtok destové vody 1495,0 m3/rok
Plocha zachycujici desfovou vodu Fd 33550 m2
Ro&ni mnozstvi srdzkové destové
vody zasakované z vefejn.ploch100% 1495,0 m3/rok
Ndavrh retencniho vsakovaciho objektu
Navrh zasakovaciho objektu
(do zasak. boxd jsou svedeny vody z plochy komunikace a ost. zp)
Ndavrhové srazkomérné parametry
Srazkomeérnd stanice dle CSN 75 9010: Trebic
Zvolend periodicita srdzky: 0,2
Celkovd odvodnovand plocha: 2800m?
Celkovd redukovand odvodnovand plocha: 2240 m?
te 5 10 15 20 30 40 60 120 240
ha 11,9 16,6 19,4 21,4 23,9 26,2 28.8 33 33,9
te 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320
hd 34,8 35,6 36,5 373 39.9 41,6 54,4 62,2

te ... doba trvdni srdzky [min]

hd ... ndvrhové Uhrny srézek [mm]

a/3 VEREJNE OSVETLENI

V prostoru Uprav stévajicich komunikaci a zp budou provedeny nové kabelové rozvody VO se zaokruhovdnim a
napojeni na VO na ul. Sokolovsk& a na ul. Bohusickd



Kabelovy rozvod VO kabel CYKY 4Bx10 bude tazen v chodnicich Kabel VO bude napdjet novd LED svitidia na
stozdrech vysky 5.0m / +1m kotveni / poctu celkem 10ks . Spolecné ve vykopu bude polozen zemnici pdsek FeZn
30x4, na ktery budou prizemnény stozdry VO. Nad kabely bude poloZzena vystraznd folie , kabely VO 4x10 CYKY
budou ulozeny v celé frase v chrdnicce Kopoflex DN75

Kabely v jednotlivych stozdrech budou pred zapojenim na stozdrové svorkovnice ukonceny smrsfovaci

koncovkou na celoplastové kabely. Ve stozdrovych svorkovnicich budou pfipojeny max. 2 kabely.

UloZeni kabell ve vykopu v zemi a kfizovani s ostatnimi podzemnimi fady musi byt provedeno dle CSN73 6005,

CSN 33 2000-5-52. V zemi bude kabel VO ulozeny v kabelové chraniéce zasypané presdtou

zeminou. Nad chréni¢kou bude ulozena vystraznd folie v predepsané vyice dle vykresu uloZeni kabell.

v pfechodech pod komunikaci bude vedeni ulozeno do tuhé kabelové chrdnicky AROT 110 s 1x rezervou

Svitidlo LED /35W,5000Im - stoz.H=5m — podél komunikaci - 10ks bude umist&éno na pozinkovanych stozdrech
v roztecich mezi 35-40m.
osvétlenost komunikace C4 / 10Ix, rovhomé&rnost 0.4 / dle €SN EN 13201-2

Sloupy VO budou kotveny do bet. monolitickych nebo prefa zdkladovych patek s drdzkou pro uzemnéni a kabel.
smyckou pro pfipojeni.

Celkova délka kabelovych rozvodu VO - CYKY 4Bx10 ......... 420.0m
Pocet stozdru VO dl. 5m - 10ks / délka véetné 1m pro kotveni /

Napétovd soustava:

Cdast NN - 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

INPE ~ 50Hz 230V/TN-S

Ochrana pred Grazem el. proudem v elektrické instalaci podle €SN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranné opaffeni: automatické odpojeni od zdroje

Zdkladni ochrana (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢dsti) bude provedena:

a) z&kladni izolaci

b) krytem nebo prepdzkou

Ochrana pii poruse (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych &dsti) bude provedena:
a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky

b) ochrannym pospojovdnim (dfive hlavni pospojovanim) podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1.2.

Prostiedi

Dle €SN 33 2000-3 s piihlédnutim na CSN 33 2000-5-51 bylo z hlediska nebezpedi Urazu el. proudem

stanoveno:

prostory nebezpelné s tfidou vnéjsich viivd AB8 — venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosfér. viivy

Bilance vykonu
Celkovy prikon nové instalovaného osvétleni je predpokldddn na 10x35W= 350W
Stupen dUlezitosti napdjeni el. energii - 3. stupen.

b) Novostavba nebo zména dokonéené stavby 3
Jednd se o opravu stévaijicich komunikaci a zpevn. ploch na ul. Stefdnikova a 5.kvétna v prostoru opravy stévaijici
jednotné kanalizace a vodovodu s oddéleni srdzkovych vod ze zpevnénych ploch od vod splaskovych

c) Etapizace stavby
Oprava komunikaci, zp na ul. Stefénikova a 5.kv&tna bude redlizovana jako I. etapa stavby , ll.etapa bude fe3ni
Uprav zpevnénych ploch na ul. Sokolovskd

d) zdsady organizace vystavby

1. informace o rozsahu a stavu stavenisté, piredpoklddané Upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, piijezdy a pristupy na stavenisté:

Jednd se o opravu komunikaci a zp s vybudovdnim novych parkovacich sténi na ul. Stefénikova a 5.kvétna

Parametry stavenisté
Stavenisté vzhledem ke svému rozsahu nebude oploceno. Bude viak oznaceno vystraznymi cedulemi

2. vyznamné sité technické infrastruktury:
V prostoru stavby se IS vyskytuji ochrana siti dle pozadavkd jednotlivych spravcd , - vodovodu, kanalizace, NTL
plynovodu, vedeni NN, SEK, VO

napojeni stavenisté na zdroje vody, NN, odvodnéni stavenisté apod.:
Pro vystavbu budou zdroje vody a elektfiny pfivedeny z jiz vybudovanych pripojek




3. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych Uprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace:
viz bod k.

4. uspordddani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu:
viz bod k.

5. feseni zafizeni stavenisté véetné vyviiti novych a stdvajicich objektu:
Stavenisté bude vybaveno unimoburkami a chemickym WC. Jako skladové plochy budou vyuZity zpevnéné
plochy. Stavaijici objekty se nevyskytuji, neni je proto mozno vyuzit.

6. popis staveb zafizeni stavenisté vyiadujicich ohldseni:
Instalace objektd zafizeni stavenisté nevyzaduje stavebni fizeni ani ohldseni stavby.

7. _stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, pldn bezpeénosti a
ochrany zdravi pii prdci na stavenisti podle zvldstniho pravniho piredpisu:

PFi vystavbé budou dodrzeny platné predpisy pro ochranu zdravi a bezpecnost prédce. Budou dodrzovdny technologické
postupy dané vyrobcem. Budou pouzZivdny ochranné pracovni pomUcky, prostiedky a technické konstrukce zaijistujici
bezpecnost prace. Vsichni pracovnici budou prokazatelné proskoleni o bezpecnosti prdce.

Pfi provadéni veskerych praci dodrzovat bezpecnost préce, kterd je obsazena v

ndsledujicich predpisech:

Zdkon ¢&. 262/2006 Sb., z&konik prdce, zejména § 101-108

Zd&kon €. 174/1968 Sb., o stadtnim odborném dozoru nad bezpecnosti préce

Nafizeni viddy &. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hidseni a zasildni zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a
okruh orgdnd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu

Nafizeni viddy ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminkyoskytovdani OOPP, mycich, Cisticich a dezinfekcnich
prostredkd

Z&kon 309/2006 Sb v platném znéni

Narizeni viady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP pii prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do
hloubky

Narizeni viddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

Narizeni viddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci.

Elektrickd zafizeni musi vyhovovat sou€asné platnym CSN. Stavba bude vybavena informativnimi a vystraznymi

Z&kon 309/2006 Sb v platném znéni

Stanovi dle § 15:

(1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkovd predpoklddand doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou vykondvéany prdace a
Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsinez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy pldnovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz ndlezitosti stanovi provddéci pravni predpis, oblastnimu
inspektordtu préce prislusnému podle mista stavenisté23) nejpozdéji do 8 dnl pied preddnim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni
muozZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zmé&ndm Udajd obsazenych v ozndmeni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provddéni stavby az do ukonceni praci a preddni stavby

stavebnikovi k uzivani. Rozsdhlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpUsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potiebnych
Udajl. Uvedené Udaje mohou byt soucdsti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykondvany prdce a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zagjisti,
aby byl pii pfipravé stavby zpracovdn pldn podle druhu a velikosti pIné vyhovujici potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prdce, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovdn. Pldn zpracovavd koordindtor. V pldnu musi byt uvedeny zdkladni
informace o stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro jednotlivé prdce a pracovni Cinnosti zahrnujici konkrétni pozadavky
pro jejich bezpecné provadéni, jejich predpoklddané Casové trvdni a posloupnost nebo soubéh; musi byt prizpdsobovan
skute&nému stavu a podstatnym zméndm stavby béhem jeji realizace. VIdda stanovi nafizenim blizsi pozadavky na obsah a
rozsah pldanu.

(3) Zadavatel stavby postupuje pfi vybéru zhotovitele v souladu s pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prdci s

ohledem na prdce a ¢innosti vystavujici zaméstnance zvysenému ohrozeni Zivota nebo zdravi na stavenisti uvedenymi v pldnu.

Dle rozsahu praci , délky trvdni stavby a poétu pracovniki vyZaduje stavba , Oprava kanalizace na ul.
Legiondiskd . koordindtora bezpecénosti prdce . Uréeny koordindtor bezpecénosti prdce vypracuje pied
zahdjenim praci pldn bezpeénosti prace.

8. podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi - feseni hluénosti pii stavebni innosti:

Provadéni stavby bude probihat setrnym zpUsobem. Bude omezena zejména hlu¢nost a prasnost pii vystavbé po
nezbytné nutnou dobu. Pii vystavbé budou vyuzivdna predeviim mechanizace s malym hlukovym zatizenim ,
nezbytné hlukové pradce mohou byt provddény pouze v pracovni dny a to v dobé mezi 7 az 17 hod.

provedeni opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich U&inkd:
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e hluk - lokalita se nachdzi v poloze Uzemi vyuzZivaného predevsim k rekreacnim aktivitdm. Negativni
UCinky hluku z provozu na pozemni komunikaci se nepredpoklddaiji. Zvysenou hladinu hluku Ize
predpokliddat v obdobi redlizace stavby - k jeho eliminaci budou prijata prislusnd opatreni;

Hluk bude pfi vystavbé komunikaci a inzenyrskych siti produkovdn predevsim motory stavebnich a
dopravnich stroj0, pohybuijicich se v aredlu vystavby, nelze vyloucit kumulaci vice Einnosti, vzdy viak v
krdtkodobém soubéhu.

Zdroje hluku v obdobi vystavby a doba jeho produkce:

buldozer 90 LAeg-10 m (dB)
PAGr e, ... 81
univerzdini nakladac 81
QAUTOMIX. e 75
AUTOIEFAD ... 75
vibraénivalec......cccoeeeeeeeueen.n. 85
vibrdtor pritlacny......cccceevveenenee.. 75

Pro prdce v pracovni dobé& do 16.00 hod. nebude prekrocen limit ekvivalentni hladiny hluku stanoveny vidd.
nafizenim. Pro obdobi vystavby plati nejvyssi pripustnd ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru 60 dB(A)
v dobé od 7.00 — 21.00 hod. Pokud by byl pfedpoklad prekroceni tohoto limitu, je tfeba pozddat o vyjimku orgdn
hygienické sluzby, ktery stanovi podminky provozu na omezenou dobu a hluéné cCinnosti omezit na nejnutnéjsi
moZnou miru v ¢asove prijateiné denni dobé.

9. orientaéni Ihuty vystavby a prehled rozhoduijicich dil¢ich terminu:
o Dokumentace stavby pro SP do 31.12. 2025
o Povoleni z&dméru do 31.05.2025

10. pravidla bezpeéné prace ve stavebnictvi

Bezpecnost prdce se jako hlavni soucdst pracovniho a Zivotniho prostiedi fadi mezi dileZité Ukoly kazdé vyspélé spolecnosti.
Chceme-li, abychom i v nasem staté vytvorili Ucinné systémy prevence v technické a pracovné hygienické ochrané prace
s cllem zabrdnit poskozovdni lidského zdravi, musi kazdy pracovnik ziskat potfebné znalosti a mordini citéni k uplatfiovdni
bezpecné prdace.

V odvétvi stavebnictvi, které md oproti jinym oblastem vyraznd specifika jak v priprave, organizaci, tak zejména ve viastnim
provozu a provadéni prdci, jsou bezpecnostni pozadavky k provadénym c&innostem natolik rozsdhlé, ze si zasluhuji zvidstni
pozornost.

Zadmérem tohoto materidlu, ktery je uréen odbornym pracovnikim pro bezpecnost prdce, soukromym podnikateldm a dalsim
pracovnikim, ktefi maji podle prdvnich predpist bezpecnost prdce ve stavebnictvi zabezpedovat, fidit &i kontrolovat, je
poskytnout zdkladni orientaci a védomosti z pravni, technické a odborné problematiky ochrany Zivota a zdravi pracovnik( tak,
aby mohli kvalifikované plnit Ukoly a zabezpecovat provadéni stavebnich praci.

Nutno podotknout, ze predkiddand publikace neobsahuje komplexni prehled platnych bezpecnostnich predpist, ale vybér
z&sadnich pozadavky, zvoleny na zdkladé zkusenosti z praxe. Jednd se o upozornéni na takové bezpecnostni pozadavky, jejichz
porusovani mize vést ke vzniku Urazd a zdvazinym dUsledkim, na néz se vztahuje pravni odpovédnost.Uvedené zdsady pro tuto
oblast upravuje zdkon 309/2006 Sb. a vyhldska 591/2006. Jsou zAvazné pro viechny dodavatele stavebnich praci, tj. prévnické i
fyzické osoby a jejich pracovniky a za jistych okolnosti i na dalsi UCastniky ve vystavibé — projektanty, konstruktéry, investory a
odbératele, pokud se jejich postaveni vdze k realizaci stavebni ¢innosti. Snahou textu je rovnéz upozornit na pfipadny vyklad
nékterych ustanoveni vyhldsky a dalsi pfedpoklddané zmény, k nimz by mélo dojit v rdmci novelizace pravniho predpisu tak, aby
byl ziejméjsi vyznam bezpecnostnich pozadavkd.

I. Pfedvyrobni a vyrobni pfiprava staveb
Povinnost zpracovat bezpecnostni pozadavky do projektové dokumentace je ddna zdkonem 309/2006 Sb. a vyhl&skou
591/2006. s tim, Ze je nutné respektovat pfislusnd ustanoveni stavebniho zdkona 183/2006 Sb.

1. Pozadavky na vyrobni pfipravu
Projektovd dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek doplinéna, respektive upfesnéna
pred zahdjenim stavby konkrétnimi pozadavky a doklady o technologickém ¢i pracovnim postupu v rédmci vyrobni pfipravy
zhotovitele. Souhrn viech UkonU k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv. dodavatelské
dokumentaci. Je to souhrn teoretfickych, organizaénich a jinych dokladd a opatieni, sméfujicich k zajisténi nejvyhodnéjsich
zpUsobU provdadéni stavebnich praci nejen z hlediska technické vyspélosti, produktivity pradce a hospoddrnosti, ale i z hlediska
bezpecnosti prace. Jednd se predeviim o stanoveni bezpecného pracovnino postupu s ndvaznosti a soubéhem jednotlivych
pracovnich operaci, pouzivdni stroj0 a zafizeni, bezpednostnich pomUcek a prostfedkd, pomocnych konstrukci, zabezpedeni
stavenisté jak pii prdci, tak po dobu, kdy se na ném nepracuje, apod.
O viech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovdni v rozsahu, ktery se jich tykd.
Pokud se jednd o stavebni prdce malého rozsahu (drobné stavby, stavebni Upravy a udrzovaci prdce) nebo je-li zpUsob
bezpecného provdadéni praci stanoven technickymi normami, typovymi podklady, smémicemi, apod., postaci, aby opatreni
k zajisténi bezpecnosti préce k jednotlivym Cinnostem fesil pfimo odpovédny pracovnik (stavbyvedouci, mistr).
Pfed zapocetim praci si musi kazdy zhotovitel stavebnich praci uvédomit, Zze pfi plnéni dodavatelského Ukolu je na svém
pracovisti odpovédny za vytvoreni a dodrzovdni potfebnych opatieni k bezpeéné prdci. To znamend, ze si musi oveéfit,
respektive zaijistit, aby:
*  pracovnici méli k vykonu dané prdce potifebnou odbornou a zdravotni zpdsobilost, méli prislusné instrukce k innostem, které
maiji provdadét a byli sezndmeni s pfipadnymi riziky prdce na daném pracovisti;




ek &innosti, kterou maji pracovnici vykondvat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi
ohrozeni, jez vyplyvd z provddénych praci, popt. rizika pracovisté, ddle vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostiedky
(néradi);

e pracovisté, na kterém se maiji préce odbyvat, bylo pfeddno a byly spinény pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni;

e mez UCastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzdjemné
vztahy, zdvazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpe&nosti prdce na predaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu
praci vice zhotovitelU;

» ostatni zhotovitelé a investor byli informovdani o rozsahu a zpUsobu zabezpedeni praci, pii nichz z dodavatelské Einnosti
vznikaiji rizika, pfipadné ohrozeni stavby;

e pracovnici zhotovitele byli sezndmeni o zpUsobu chovéni a s piipadnym zdrojem nebezpedi na pracovistich, kde se stavebni
prdce odbyvaji za provozu odbératele;

e fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoz i podklady (ndvody k obsluze, technologické a pracovni
postupy, apod.), podle nichz jsou feseny a upfesnovdny bezpecné postupy prdace;

ek provdadéni stavebnich praci byla v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technickd vybavenost nutnd k bezpecnému
provadéni praci dle stanovenych technologickych postupd.

2. Zqjisténi stavenisté - pracovisté

Rozsah a Uroven predvyrobni pfipravy ovliviiuje viastni organizaci stavenisté (pracovisté). Zajisténi stavenisté a jednotlivych
pracovist je nutné vénovat mimorddnou pozomost jak z hlediska ochrany pracovnikd, tak osob nepatficich ke stavbé. Ma-i byt
prdce a pracovisté fadné pripraveno tak, aby se &innost odbyvala bezpeénym zpUsobem, je tfeba si plné uvédomit zakladni
organizacni pozadavky k bezpeé&né prdci.

Stavenisté v zastavéném Uzemi nebo stavebni pracovisté ve vyrobnich prostordch, véetné samostatnych skiddek v takovychto
lokalitdch, musi byt oploceno do vysky nejméné 1,80 m, vstupy do téchto vymezenych Uzemi musi byt uzamykatelné a
uzamcené v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Jednd-i se o prdce v zastavéném Uzemi pouze zleSenim, bednéni, pracovnich plosin nebo na sttechdch, musi byt bréana
v Uvahu moznost vzniku ohrozeni okolnino prostoru z ddvodu nebezpednosti praci ve vyskdch nad 3,0 m. Pokud neni vytvofena
technickd zdbrana v Urovni vyvyseného mista préce zpUsobem ochranné &i zachytné konstrukce nebo vyloucen provoz v okoli,
pfipadné tento prostor pfimo stfezen, pak se musi vymezit ohrozeny prostor pod mistem prdce jednotyCovou zdbranou ve
vzddlenosti 1,5 m a vice (podle vysky vykonu préce) od kraje vyvysenych pracovnich mist. Pro vytvoreni ochranného pdsma.
jakékoliv oploceni ¢i ohrazeni (stabilni dvouty&ové ochranné zdbradli), pokud zasahuje do vefejnych komunikaci, musi byt v noci
a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem.

U staveb liniovych, 1j. staveb s charakterem nepretrzité technologické ndvaznosti (napf. vykopové ryhy, silni¢ni komunikace),
nebo u pracovist, kde se provadi kratkodobé prdce, se stavenisté ohrazuje dvoutyCovym zdbradlim o vysce 1,1 m, nebo se zajisti
bezpecnost technickou zdbranou, osazenou ve vzddlenosti minimdainé 1,5 m od pripadného nebezpedi.

Mista, kde tento systém zabezpeceni neni mozny, se musi zajistit bud fizenim provozu, nebo stfezenim povéfenou osobou.
Stavenisté mimo zastavéné Uzemi, kde neni vefejny piistup, se nemusi zgjisfovat ohrazenim, oplocenim ¢i zdbranou, staci okoli
upozornit na pfipadnd nebezpedi plynouci ze stavby.

Na viech pracovistich a pristupovych komunikacich, skiddkdch, apod. musi byt udrzovén po celou dobu vystavby bezpeény
stav, porddek a zajisténo dostatecné osvetleni.

Pohyb pracovnikd musi byt fesen tak, aby byly dodrzeny potiebné sitky a vysky prichozich profild. Minimdini sitka pristupové
cesty na pracovisté je 0,75 m, v pripadé oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vysky smi byt minimdiné 2,10 m, vyjimecné
1,80 m pii zabezpeceni snizenych mist. Pro dopravu vozidel a strojo je dostatecnym prdjezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm
vétsi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné ndkladu. Viechny prekdzky v komunikacich musi byt fddné oznaceny, pokud
jsou vyssi nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratsi rozmér vétsi nez 25 cm) a
jdmy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici Unosnost a
nesmi byt lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jGmy), v nichZz se pracuje. Pohybuji-li se pracovnici u takovych
otvor( v bezprostiedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny nebo stiezeny. Viechny jdmy s nebezpelnymi Idtkami se musi
ohradit i na stavenistich v nezastavéném Uzemi vzdy dvoutyCovym zdbradlim minimdini vysky 1,1 m. Tento zpUsob zabezpedeni
nelze nahradit vytvorfenim zdbrany.

Pfi stavebni Cinnosti se Z&ddnd stavba neobejde bez zebiikl pro zagjisténi potiebnych vystupd a sestupd na pracovisté, piipadné
k provadeéni krdtkodobych nendroénych praci. Vybavenost staveb témito jednoduchymi technickymi prostredky a jejich
pouzivdni je témeér viude problémové. Pfi vystupu, sestupu a prdci na zebiiku musi byt pracovnik otocen oblicejem k Zebfiku, smi
na ném vyndset &i sndset biemena o hmotnosti neprevysujici 20 kg. Nejvétsi povolend délka prenosnych dievénych zebiik( je 8
m, vzdy pfi poufZiti k vystupu (sestupu) musi byt jeho délka takovd, aby byl zajistén jeho pfesah vystupové Urovné minimdiné o 1,1
m. K zdjisténi bezpecnosti prdce a stability musi byt zebfik neposkozeny a zgjistén proti vychyleni z pdvodni polohy. Pfi praci na
Zebriku se nesmi vystupovat az k hornimu konci, dosdhne-li Uroven chodidel pracovnika na zebiiku vysky minimdlné 5 m, musi byt
pfi prdci pouZit prosttedek osobniho zajisténi (ddle POZ) proti pddu, upevnény k pevné konstrukci.

Mezi zakdzané prace na zebriku fadime préce s pneumatickym ndstrojem, vstielovacim piistrojem, fetézovou pilou, bouraci
prdce u nestabilnich konstrukci, odbedriovaci prdce nosnych podpdrnych konstrukci (jednoduché odbedriovani ze zebiiku je
povoleno do vysky 3 m), prdce svérecské plamenem ve vétsi vysce nez 1,5 m a viechny prdce, pokud by pracovnik nemél
moznost pridrzet se zebfiku obéma rukama.

Ddle se nesmi zebiik pouzZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leseni nebo jako prechodovy muUstek. Prdce, které se
zakazuji provddét ze zebriku, musi byt vykondvdny z bezpe&nych pracovnich podiah. Vyskovd Uroven takovychto podlah musi
odpovidat druhu vykondvané prdce — u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s biemeny do maximdlni vysky 1,5 m od
podlahy, u ostatnich tzv. lehkych praci do vysky 2 m nad Urovni pracovni podiahy.

Pfi organizovdni stavby je velmi dlleZité zajistit bezpecné skladovdani materidlu; skladové plochy musi byt zpevnéné, odvodnéné,
urovnané a oznacené bezpecnostnimi tabulkami. UklGdddni se fidi druhem materidlu, vidy viak musi byt zgjisténa jeho stabilita,
bezpecny odbér a manipulace. Umisténi skiddek v ochrannych pdsmech se pfimo nezakazuje, pokud se zfizuji, tak vidy podle
podminek provozovatell prislusnych vedeni, k nimz se ochranné pdsmo vztahuje.

Il. ZpUsobilost pracovnikd pro stavebni prdce

1. Z&kladni znalosti k zajisténi bezpeénosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pripravé, organizaci, fizeni a provddéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi
bezpecnosti prdce. Zhotovitel stavebnich praci je povinen viechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zgjistit jejich vyskolen,




z predpisU k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zafizeni, popripadé prakticky zaudit, a to v rozsahu potfelboném pro vykon
jejich prdce. Soucasné je jeho povinnosti ovéiit jejich znalosti nejméné jednou za tii roky (tj. do uplynuti 36 mésicu).

Instruktdz, respektive sezndmeni s predpisy BOZP, jakoz i ovéfeni znalosti musi byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad
s uvedenim data kondni, tématiky a rozsahu zaméreni, doby trvani, jméno skolitele, s podpisy Uastnikd a sdé&lenim o prdbéhu a
vysledku ovéfeni znalosti. ZpUsob ové&fovani znalosti neni pfesné stanoven, jsou moznosti rizné - zkouska, testové ovéreni,
pohovor, beseda (dotazy — odpovédi), apod. Vzdy viak musi byt doloZzeno informaci o zpUsobu provéreni védomosti Ucastnikd
Skoleni. Doporucuje se mimo jiné v zavéru dokladu o skoleni (pokud je zddrné a Uspésné provedeno) uvdadeét, Zze vsichni pritomni
UCastnici skoleni dané tématice porozuméli, jejich znalosti jsou pro vykon dané prdce dostacujici a ze svym podpisem soucasné
stvrzuji odpovédnost za piipadné nedodrzovdni predpist &i jejich védomé porusovani.

2. Odbornd zpusobilost u vybranych Einnosti a profesi

Vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich pracich jsou Cetnd rizika a jejich té€zisté se nejvice vdzie na prdce ve vyskdch, vyplyva
zhotovitelim povinnost zajistovat skoleni a ovéfovani znalosti u viech pracovnikd, ktefi tyto prdce fidi nebo provadéiji castéji, a to
nejméné jednou roc¢né (do doby uplynuti 12 mésicd).

Jednd se o prdce ve vyskdch nad 1,5 m, kde neni moznost pracovat z pevnych pracovnich podiah (nutnost pouziti POZ), ddle
prdce na pohyblivych pracovnich plosindch, na zebiicich ve vyice nad 5 m, prdce provadéné pomoci prostiredkd k zachyceni
pddu a prdce spojené s montdzi (demontdzi) pomocnych stavebnich konstrukci pro préce ve vyskdch (napf. leseni).

Skoleni a ovéfeni znalosti u praci s vyuzitim POZ (pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni pddu) smi provadét
pouze instruktofi pro préce ve vyskdch. Obdobné to platii pro konstrukce leseni. Ovéreni znalosti a skoleni zde mohou provadét
jen instruktofi leSendrské techniky. U ostatnich uvedenych cinnosti pracovniky skoli a jejich znalosti ovéfuje vedouci ¢i odpovédny
pracovnik, ktery viak musi mit v daném rozsahu odpoviddjici odborné znalosti a na potfebné Urovni i zkusenosti.

Kromé& odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikd byly spinény predpoklady zdravotni zpUsobilosti pro prace ve
vyskdch. Podle soucasné platné legislativy se povinnost zdravotni zpUsobilosti pro préce ve vyskdch vztahuje na pracovniky,
provadeéjici tuto ¢innost za pomoci POZ v Urovni nad 10 m. Jelikoz i pfipadny pdd z nizich vysek byvd vétsinou tragicky, je
Z&douci zajistit I€karské vysetfeni u viech, ktefi jsou témito Cinnostmi poveéfovdani. Lékarské prohlidky musi byt opakovdany

v intervalech u pracovnikl véku do21 let a starsich 50 let jednou roéné, u ostatnich (21 - 50 let) jednou za ti roky.

U obsluh stavebnich stroji a mechanismU a pracovnikd provddéjicich jejich opravy, Udrzbu, apod., je zpUsobilost k vykonu této
Cinnosti ddna proskolenim a ovéfenim znalosti ve IhUtdch dvourocnich (nejméné jednou za 24 mésic). Kazdy takovy pracovnik
(starsi 18 let) musi byt taktéZ prokazatelné k dané prdci zaucen a zacvicen, v pfipadé vybranych stroj0 (viz dosud platné
predpisy — vyhldsky MSv ¢. 77/1965 Sb. a doplnujici vynosy MSv), jak napfiklad buldozer, rypadlo vdlec, atd., musi pracovnik
spinovat kvalifikacni poZzadavky vyssiho stupné, tj. musi k obsluze viastnit strojnicky prakaz.

Pokud se jednd o stroje, kde je podminkou i dalsi odbornd zpUsobilost k obsluze nebo fizeni (napf. prakaz fidicsky, topicsky,
jefdbnicky), pracovnik musi mit podle zvidstnich predpist tuto kvalifikaci.

Jednou z Castych odbornych &innosti ve stavebnictvi je zpUsobilost pro vdzdni a zavésovdni biemen. Témito pracemi smi byt
pové&fovdn ten, kdo md kvalifikaci vaza&e dle pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvést dalsi profesni zaméreni, kde je podminkou k prislusné cCinnosti oprdvnéni v podobé
prikazu - napfiklad svafovani (CSN EN 287-1), vstfelovdni (vynos CUBP &. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP &. 42/1085
Sb.), apod.

Ill. Provadéni stavebnich praci
Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prdce” se rozumi pfiprava a provadéni stavebnich, montdznich a udrzovacich
praci a préce s nimi souvisejici. Touto dikci je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni (odvétvove) Clenéni.

1 Zemni prace

1.1 Pfiprava zemnich praci

V piipravé na zemni prdce je provddén zpravidla geologicky prizkum. Z prizkumovych podkladd i informaci o stavu
podzemnich objekty, siti a viech prekdzek v dané stavebni lokalité zpracovdvd projektant za soudinnosti investora a zhotovitele
projekt stavby, v némz musi byt stanovena opatfeni k zajisténi BOZP.

Jednd se zejména o stanoveni zpUsobu zajisténi stability stén vykopU, feseni ochrany objektd ohrozenych vykopem, apod. Pied
zapocetim zemnich praci musi byt projektované Udaje o inzenyrskych sitich ovéfeny a potvrzeny jejich provozovateli jak
z hlediska smérového, tak i hloubkového a v misté stavby, tésné pred jejich provddénim trasy vedeni podzemnich siti vyznaceny.
O druhu siti, jejich ulozeni a vyskytujicich se ochrannych pdsmech (viz zdk. &. 458/2000 Sb.) musi byt pracovnici, ktefi budou
zemni préce provadét, informovdni.

Prdce v ochrannych pdsmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni se smi provddét jen tehdy, jsou-li
dodriena opatfeni zabranujici nebezpecnému priblizeni pracovnikd nebo stroji k témto vedenim. Tato opatieni musi byt
projedndna s jejich provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedndo obnazeni téchto vedeni ruc¢nim
zpUsobem pomoci vhodného ndradi a za dozoru.

1.2 Provddéni a zajisténi vvkopovych praci

Hlavnim Ukolem pfi provdadéni vykopovych praci je jejich zajisténi proti nebezpedi pddu osob do vykopu a proti sesuti stén.
K z&brané proti pddu do vykopu je nutno pouzit bud jeho zakryti, nebo ohrazeni dvoutyCovym zdbradlim 1,1 m vysokym,
pfipadné vytvoreni technické zdbrany ve vzddlenosti 1,5 m od okraje vykopu.

Zajisténi stability svislych stén vykopU nutno provddét zplsobem predepsanym projektem - zpravidla s pazenim a to
v zastavéném Uzemi od hloubky 1,3 m, v nezastavéném Uzemi od hloubky 1,5 m.

Technické pozadavky na provedeni pazeni (pfilozného, z&dtainého, hnaného, zdporového, stétovych stén, apod.) musi byt
obsazeny v dodavatelské dokumentaci.

Provddi-li se vykopy se seSikmenymi st€nami, musi sklon svahu vykopu rovnéz urcit projektant.

Do nezaqjisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat, podkopdvani svahU je zakdzdno.

Vykopy u pfilehlych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim a vystraznym osvétlenim. Pres vykopy musi byt v mistech
pristupnych verejnosti bezpecny prechod o sifce 1,5 m, na stavbdch a zdUvodnitelnych pfechodech v obcich postadi sitka 0,75
m.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovdany vykopkem ¢&i okolnim provozem, nutno ponechdvat minimdiné 50 cm volny pruh se
zajisténim proti pripadnému pddu uvolnéné zeminy. Pied vstupem pracovnikd do vykopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné
kusy a pfipadné zavady na konstrukci pazeni.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubsich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu a nesmi tyto prédce vykondvat
osamocenég,. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimdiné 80 cm, a to proto, aby byla zajisténa bezpe&nd




manipulace, montdz &i jakdkoliv jind prdce na provddéném podzemnim vedeni. Pfi pferuseni zemnich praci (jednd se o casovy
Usek minimdiné 24 hodin) musi byt stav zabezpeceni vykopu ovéfen odpovédnym pracovnikem.

Pouzivaji-li se k vykopUm stroje, nesmi byt ruéni zemni prace provddény v nebezpedném dosahu stroje, coz je maximdiné dosah
pracovniho zafizeni stroje zvétseny o bezpecnostni pdsmo v §ifi 2 m.

Podzemni prace, pokud se nejednd o hornicky zpUsob, musi byt podrobné feseny projektem a zvidsini diraz je kladen na
technologii provadéni, vétrani, dopravu, odvodnéni, osvétleni, apod.

U vrinych praci se musi zabezpecovat po skonéeni prdce viechny vrty o prdméru vétsim 20 cm bud zakrytim, nebo ohrazenim.
Pokud do vrtu vstupuije pracovnik, musi byt vrt po celé délce zapazen, pracovnik vybaven POZ, ovérfen stav pfipadnych skodlivin
s vyslednou pfipustnou hodnotou a po celou dobu jeho &innosti ho musi zajistovat nejméné dva pracovniky. Obdobné zdsady
platii pfi kopdni studni.

Pfi pouzivéni protlacovacich zafizeni, pokud se jednd o délku protlacovdni vétsi nez 30 m, je tato Cinnost posuzovdna jako
podzemni prace provddénd hornickym zpUsobem.

1.3 Montd&zni prdce

Veétiina zdsad, uvedenych v pfedchozich statich, plati v plném rozsahu i pro montdzni prdce. To znamend, ze pfi montdzi
jakékoliv konstrukce (ocelové, difevéné, betonové, apod.) musi byt vidy vénovdna ndlezitd pozornost zpracovani
technologického postupu montdze (u jednoduchych, drobnych montdzi staci stanoveni pracovniho postupu), zgjisténi odborné
a zdravotni zpUsobilosti montdznich pracovnikd, fddnému preddni a prevzeti montdzniho pracovisté s vymezenim dohodnutych
z&sad, zabezpeceni viech technickych poZadavkl pro montdZz (montdini a bezpelnostni pfipravy a pomuicky, vdzaci
prostfedky, konstrukce pro prdce ve vyskdch).

Manipulace s montdznimi dilci se zpravidla zabezpeluje vhodnym zdvihacim zafizenim a odpovidajicimi vézacimi prostfedky. PFi
montdzi musi byt splnény poZzadavky pro bezpecné uvdzdani a premisténi dilce a jeho ndsledné usazeni.

Je zakdzdno uvazovat a zvedat bfemena zasypand, pifimrzld, upevnénd. Pied viastnim zdvihem se musi zkontrolovat jejich
uvazdani, v pribéhu pfemisténi na misto osazeni musi byt transport fizen a usmérmiovan dohodnutym zpdsobem mezi vazacem,
jefdbnikem a montdznikem.

Uvolnéni dilce z vézaciho prostfedku na montdznim pracovisti je mozné jen tehdy, je-li bezpecné zqgjistén mont&znimi pripravky.
Pokrac¢ovat v dalsim postupu praci lze pouze po koneéném upevnéni dilce dle technologického postupu (svarfovdnim,
Sroubovdnim, betonovdanim, apod.).

Pfi montdzni prdci ve vysce se zakazuje montdz a pohyb pracovnikl po konstrukci bez zajisténi proti pddu. Zakladnim vybavenim
pracovniky¥ jsou POZ a ochrannd piilba.

1.4 Préce obednovaci, Zzelezdiské, betondrské, zednické

4.1 Konstrukce bednéni, odbednovani

Kazdé bednéni musi splfiovat pozadavky té&snosti, Unosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni dilcovych, posuvnych a specidinich

se uskutecriuje montdz (demontdz) a provoz podle technické dokumentace, pokynd a technologického postupu.

Pfed zapocetim Zelezdiskych a betondiskych praci se musi celé bednéni faddné zkontrolovat. Vyhovuje-li danym pozadavkdm
(z&vady jsou odstranény), je ddn predpoklad kjeho povuziti. O tomto prevzeti pofizuje odpovédny pracovnik zdznam do
stavebniho deniku.

Odbednovdni a rozebirdni konstrukci Ize provadét az po dosazeni pozadované pevnosti betonu. Vymezeny prostor pro
odbednovdni musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Rozebrané casti se musi uklddat na urcend mista.

4.2 Jelezdrské préce

Pfiprava betondrské armatury se zpravidla odbyvd na specidinich strojich (rovnacky, ohybacky, stfihacky), u nichz musi byt
splnény zdkladni pozadavky (viz ddle). Je zakdzdno prechdzet po ulozené armatufe, dokoncend montdz armatury musi byt
prevzata odpoveédnym pracovnikem a vysledek prejimky zaznamendn do stavebniho deniku.

4.3 Betondrské a zednické prace

Jednd se o klasické stavebni prdce, pfi nichz musi byt na kazdém pracovisti zgjistén volny pracovni prostor o sifce minimdiné 0,6
m.

Uklada-li se betonovd smés do konstrukci (bednéni) z vyvysenych mist, musi byt dodrzena zdsady pro ukldddani (sypdni) smési do
zaarmované Casti z maximdalini vysky 2 m. Pfi pddu z véfsich vysek dochdzi k rozmiseni betonové smési, a tim snizeni pevnosti
betonové konstrukce. Kazdé vyvysené pracovisté musi byt zgjisténo proti pddu osob z vysky.

Doprava a ukldddni smési (betonovd, maltovd) tlakovym zpUsobem se provdadi podle ndvodu k obsluze a provozu zafizeni a
stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou Cerpadla musi byt stanoven zpUsob dorozumivdni. Rozebirdni a Cisténi
potrubi a hadic pod tlakem je zakdzdno.

PFi vyrobé a zpracovdni malt nebo praci s vdpnem musi pracovnici pouzivat uréené OOPP. Jednd-li se o klasické omitdni, je
postacujici ochrannou zraku pokryvka hlavy (klobouk, Cepice) s roziifenim nad celem.

U strojniho omitdni a pfi praci s vépnem (hadeni, prelévani) musi byt pouZity k ochrané zraku bryle (Stitek). Haseni vépna v Uzkych
hlubokych nddobdch (sudech) je zakdzdno.

1.5 Préice bouraci, rekonstrukéni

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vidy uskuteénit odbornd prohlidka a prizkum stavu objektu a
jeho okoli.

Ze ziskanych Udaj0 a informaci (pofizuje se zdpis) a dostupnych podkladl se zpracovavd technologicky postup. Jednd-i se o
bourdni nebo rekonstrukci mensiho rozsahu (drobné pfizemni objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven
odpovédnym pracovnikem. Bouraci préce je mozno zahdijit az po vyddni pisemného pfikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu
viak vzdy musi predchdzet splinéni t&chto pozadavkd:

ohrozeny prostor véetné vstupd do objektu musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze zpUsobU diive
uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni provozu);

odpojeni viech rozvodU a zafizent;

zajisténi proti nezddoucimu ziiceni nebo uvolnéni podlah a Easti nosnych prvkd konstrukce (vzeprenim, zesilenim, stazenim);
zajisténi ndhradnich zdrojd (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle technologie bourdni (pomocné konstrukce
atd.).

Bourdni nosnych &dsti konstrukce se provadi zdsadné shora dold, pii ruénim bourdni ze zvyienych pracovnich podiah musi byt
provedena opatfeni stanovend pro prdce ve vyskach.



Bouraci prdce nad sebou jsou zakdzdny, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni pracovnikd v technologickém
postupu. Tato Cinnost, nebo je-li bourdni provéddéno vice Cetami, pfipadné u bouracich praci slozitésich objektd, smi byt
provédéna pouze za stdlého dozoru odpovédného pracovnika. Stdlym dozorem se rozumi nepretrzité sledovdni pracovni
&innosti pracovnikd a stavu pracovisté osobou, kterd nesmi byt zaméstndna ni¢im jinym nez kontrolou stanoveného postupu a
nesmi se z daného mista vzddilit. Pfi bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné prilby.

1.6 Stavebni prdce ostatni

6.5 Prace se Zivicemi

Rozehfivdni Zivic otevienym plamenem je dovoleno jen v nddobdch k tomu uréenych (tavné nddoby) za piitomnosti alespor
dvou pracovnikd. V praxi to znamend, Ze vzdy musi byt alespori jeden pracovnich u tavné nddoby (pfimd obsluha) a dalsi, ktefi
jsou pouceni a sezndmeni s praci se zZivicemi, mohou byt vzddleni, vidy viak v dohledu a doslechu od mista rozehfivani zivic. Je
zakdzdno rozehrtivat Zivice otevienym plamenem piimo v obalech, v blizkosti hoflavych materidld (minimdini vzddlenost 4 m), ve
vykopech a na stfechdch, pokud nejsou tavnd zafizeni k tomu uzpUsobend. Kladeni izolacnich pdsd pomoci natavovacich
zafizeni se nepovazuje za rozehfivani zZivic otevienym plamenem. Pokud obsluha pfi prdci s natavovacim zafizenim couvd, nesmi
timto zpUsobem pracovat pii okrajich nezajisténého vyvyseného pracovisté.

1. 7 Stroje a strojni zafizeni

7.1 Zdkladni poZadavky pro zahdjeni provozu

Stroje se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné uzpUsobeny, a pokud jsou svym provedenim a technickym
stavem zpUsobilé k bezpecnému provozu. Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v pfipadé stavebnich &innosti tedy
zhotovitel stavebnich praci) do provozu, musi splnovat pozadavky k bezpe&né prdci.

Jednd se o nutnou vybavenost, kterd musi byt u stroje k dispozici nebo byt fesena:

pokyny pro obsluhu a Udrzbu stroje, v nichz musi byt stanoveny povinnosti obsluhy pred zahdjenim, v pribéhu a po skonceni
provozu, zpUsob a rozsah provddéné Udriby, apod.; pokyny pro obsluhu a Udrzbu se nemusi zpracovéavat, pokud je od vyrobce
k dispozici ndvod k obsluze a Udrzbé, ktery uvedené pozadavky k zgjisténi bezpecnosti pradce a provozu stroje fesi;

ndvodem a znacenim na stroji v eském jazyce, a to i v pfipadé, Ze vyrobce je zahranicni;

provoznim denikem k uvdadéni viech nutnych Udajd o dennim provozu a revizni knihou,
Respektive pasportem, obsahujicim zdkladni technické parametry o strojich, Udaje o zkouskdch, druzich oprav, apod.;
provozuschopnym funk&nim zafizenim pro signalizaci ¢i dorozumivani (zvukovd, svételnd);

bezpecnostnimi sdélenimi, ndpisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou informovanost obsluhy pro
bezpecné Ukony pfi provozu stroje;

ochrannym zafizenim z kryt0 a zdbran v mistech, kde mUze dojit k ohrozeni pracovnikl (mista tlaénd,
stfiznd, rotujici, nahodild spusténi);

bezpecnym pristupem ke stanovidti obsluhy, jakoZ i viastnim prostorem vymezenym k obsluze stroje.

Jsou-li spinény technické a dokumentacni pozadavky, midze byt stroj uveden do provozu za predpokladu, Ze obsluha stroje ma
pfislusnou odbornou zpUsobilost.

Obsluha je povinna pred zahdjenim prdce prohlédnout stroj a prekontrolovat funk&nost viech oviddacich, sdélovacich a
bezpecnostnich zafizeni. Zjisti-li z&vadu, stroj nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je z&vada odstranéna.

7.2 Provoz, opravy a Udrzba stroj’

PFi provozu stroje musi byt zgjisténa jeho stabilita. Pokud je stroj vybaven signaliza&nim zafizenim, musi byt kazdé vedeni stroje do
chodu ozndmeno zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

Prace strojd za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajisténa stalym dozorem, uréenym pracovnikem. Udrzba, opravy a
Cisténi se musi provdadét v souladu s dokumentaci stroje a podminkami, které stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto podminky
stanoveny, plati zdkaz oprav, Cisténi a mazdni stroje za chodu. Daldi zakdzané &innosti pro provoz musi byt uvedeny (pokud
nevyplyvaji z bezpecnostnich predpisd) v pokynech, respektive ndvodech k obsluze a Udrzbé stroje.

PFi preruseni nebo ukonceni provozu musi byt stroje zaijistény tak, aby nemohly byt zdrojem ohrozeni nebo neoprdvnéného

pouziti.

IV. Koordinace stavebnich praci

Specifickym znakem, ktery charakterizuje stavebnictvi, je docasnost stavebnich praci vzdy na riznych pracovistich za soucasné
pfitomnosti a &innosti vice subjektd. Z tohoto divodu je potiebné, aby na téchto pracovistich byla zajisténa koordinace tak, aby
jeden subjekt neohrozoval svoji cinnosti subjekt jiny. Jejich podil na vystavbé by mél byt uskuteérnovdn podle obchodnich zdsad,
s cilem vyfeseni vzdjemnych vztah( z hlediska povinnosti, z&dvazkd a odpovédnosti v oblasti bezpeénosti prdce vidy pred
zahdjenim praci.

Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovenych bezpecnostnich opatfeni feSeny v obchodné prévnich normdch (dohoda,
smlouva), musi byt nejpozdéji pfijaty a obsazeny v pisemném dokumentu — zdpisu fesicim pfeddni a prevzeti stavenisté
(pracovisté) mezi stavebnimi partnery, zpravidla na Urovni objednatel x zhotovitel. Hlavni zdsada spocivd v tom, Ze kazdy
zhotovitel stavebnich praci je povinen zgijisfovat bezpe&nost prdce na pracovisti sém a v daném rozsahu nést i pfislusnou
odpovédnost.

Preddni a prevzeti stavenisté (pracovisté), vidy pisemnou formou zdpisem do stavebniho deniku Ci jiného dokumentu, by mélo
obsahovat:

predpoklddané zahdjeni a dokonceni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;

vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci;

potfebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovdani materidlu;

rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotovitell nebo ohrozeni pracovnikd pfi sou¢asném

provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele;

zpUsob horizontdini a vertikdini dopravy pracovnikd a materidlu na stavbu;

mista napojeni potfebnych piikond energie (elektricky proud, stla¢eny vzduch, voda, apod.).

druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochrannd pdsma;

zpUsob zqjisténi prvni pomoci (Iékarské osetfeni) a telefonni spojeni na policii, zdchrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele
inzenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.).

Soucasny stav na nasich stavbdch v odpovédnostnich vztazich za BOZP je znac¢né neuspokojivy. BohuzZel vétsina smluv a dohod
(Casto Ustnich) pozadavek koordinace nefesi bud vibec, zvI&sté, jednd-i se o pracovisté, kde prdci vykondvd vétsi pocet
podnikajicich fyzickych osob bez dalsich zaméstnancd, anebo nedostateéné, kdy vzdjemné vztahy mezi UCastniky vystavby




v povinnostech a odpovédnostech za BOZP nejsou jednoznacné vymezeny. Dosud pretrvdavajici nepfiznivd situace je na
stavbdch, kde subdodavatelem praci jsou subjekty, v jejichz Cele jsou cizinci. U téchto podnikajicich osob je viak také sporné,
zda se jednd o podnikatele ve stavebnictvi, protoze v mnoha pfipadech jde ve skutecnosti o dodavatele pracovni sily, nikoliv
zhotovitele stavebnich praci. Obdobnd situace je také u tuzemskych subjektd, které vstupuji do obchodnich vztah( jako
"zprostfedkovatelé” a pracuji tim zpUsobem, ze nemdiji Zzddné zaméstnance a pro realizaci zakdzky vyhleddvaiji jednotlivé
podnikaijici fyzické osoby pro provadéni praci. Tento stav je de facto obchdzenim zékona o zaméstnanosti (zak. €. 1/1991 Sb., ve
Znéni pozdéjsich predpist), protoze je provozovdno podnikdni, které viastné podnikdnim nen.

Zavérem je nutno upozornit, Ze uvedeny piehled pozadavkd k zajisténi bezpecnosti pradce a provozu technickych zafizeni u
stavebnich Cinnosti neni vycerpdvdijici. Tento prehled, ktery v Zddném pripadé nenahrazuje platné bezpelnostni predpisy, mize
byt vhodnym voditkem zejména pro bezpecnostni techniky nestavebnich organizaci, vedouci pracovniky a soukromé
podnikatele ve stavebnictvi. U odbornych pracovnikl bezpecnosti prace firem se stavebnim zaméfenim se samoziejmé
predpoklddd detailni znalost bezpe&nostnich pozadavky k zajistovdani a provadéni stavebnich praci.

f) zdUvodnéni navrieného feseni z hlediska dodrieni prisluinych obecnych poiadavku na vystavbu

Navrzend stavba je v souladu s vyhldskou ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu ve
znéni vyhlasky €.491/2006 Sb. a vyhldsky €. 502/2006 Sb. a je v souladu s vyhldskou €.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

i) u zmén stdvajicich staveb o jejim souéasném stavu, zavéry stavebné technického prizkumu, piipadné
stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jednd se opravu stdvaijici ch ploch mistni komunikace a chodnikd v rozsahu opravy stavajici jednotné kanalizace
potrubi dn300-400BE v&. kanaliza¢nich Sachet s oddéleni sr&zkovych desfovych vod zachycenych na zpevnénych
plochdch komunikaci a chodnik(

k) Stanoveni podminek pro piipravu vystavby

Pruzkumy, geologické a hydrogeologické podminky

V uvedené lokalité stavby byl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum a to za zdkladé pozadavku na
zasakovdani srédzkovych vod ze zpevnénych ploch

Z hlediska hydrogeologického Ize v lokalité ocekdvat moznost zasakovdni destovych vod kromé za kfizovatkou
s ul. Husova , které neni feseno

V plochéch navrzenych komunikaci budou provedeny vykopy ryhy pro kanalizaci DK , hloubky nad 1.50m budou
pazeny

TézZitelnost zemin je uvazovdana v 60% ve tfidé il , 35% ve tfide IV, 5% ve 1. V

Ochrannd pdsma, chrdnénd Uzemi, ochrana pamétek

V misté stavby se vyskytuji ochrannd pdsma inzenyrskych siti - kanalizace, vodovod, ntl plynovod , NN.

Nenachdzi se zde ani objekty pamdatkové chrdnéné , staviba komunikaci a IS se nenachdzi na hranici pamdtkové
zony.

PoZadavky na asanace, bouraci prdce a kdceni porostu , sadové Upravy
Na stavenisti se nenachdzi zddné objekty , asanace ani demolice nebudou provdadény , v rdmci stavby nebude
provedeno kdceni dievin

PoZadavky na zdbory ZPF

V rédmci vystavby nedojde k trvalému zdboru ZPF v rozsahu plochy komunikacnich a dopravnich ploch a koridor( .
v plose vystavby se nachdzi pozemky dle KN - ostatni plocha. K docasnym zdbordm dojde v plochdach
manipulacniho pruhu inzenyrskych siti , které jsou mimo komunikacni prostory,

Uzemné technické podminky, koordinace vystavby, napojeni na IS, odvodnéni pozemkl
V rdmci stavby

1) Zdkladni Udaje o provozu
Stavba dopravni a technické infrastruktury je svym charakterem nevyrobni .

m) Zasady zdijisténi poZdrni ochrany v dotéeném Uzemi
Projekt Fesi rekonstrukci dopravni a technické infrastruktury v prostoru ulice Stefdnikova a 5.kvétna

vyhodnoceni pristupovych komunikaci
je zajisténo z prilehlych mistnich komunikaci

zAsobovdani lokality poZdrni vodou
v rdmci stavby — opravy komunikaci neni posuzovdno , vb ulici je situovdn vefejny vodovod s osazenymi
podzemnimi pozdrnimi hydranty o kapacité 4l/s

n) Zqjisténi bezpeénosti provozu vystavby &i uzivani
Pfi vystavbé musi byt dodrzena viechna zdkonnd ustanoveni a predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pri prdci.
Stejné tak navrh objektu a jeho provedeni musi vyhovovat pozadavkim na bezpednost a ochranu zdravi.

0) Navrh feseni pro vZivani Uzemi osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
neni feseno




p) Popis vlivu navrzeného zpusobu vyuZiti bzemi na Zivotni prostiedi a ochranu zvidstnich zéjmu

Jednd se opravu dopravni a technické infrastruktury v lokalité ulice Legiondiskd s pravou povrchd komunikaci a
chodnikd a vybudovanim nové desfové kanalizace pro oddéleni srézkovych vod z vefejnych komunikaci

Po dobu stavby - opravy komunikaci, zp a IS dojde ke zhorieni Zivotnino prostiedi pro obyvatele rodinnych domQ
v uvedenych ulicich. Vlastni provoz po opravenych komunikacich bude mit pozitivni viiv na okolni z&stavbu.

Pro rekonstrukci dopravni _a technické infrastruktury neni nutno podat ozndmeni dle zdkon 100/2001Sb. O
posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi a to dle §6 a pozadavku piilohy 1 pol.108 zdkona o zdméru rozvoje sidel ,
nebof neni prekondn limit 5ha plochy

HLUK
Provddeéni stavby bude probihat setrnym zpUsobem. Bude omezena zejména hlucnost a prasnost pii vystavbé po
nezbytné nutnou dobu. Pfi vystavbé budou vyuzivdna predevsim mechanizace s malym hlukovym zatizenim ,
nezbytné hlukové prdce mohou byt provddény pouze v pracovni dny a to v dobé mezi 7 az 17 hod.
provedeni opatifeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich G&inkd:
e hluk - lokalita se nachdzi v poloze Uzemi vyuzZivaného predevsim k rekreacnim aktivitdm. Negativni
UCinky hluku z provozu na pozemni komunikaci se nepredpoklddaiji. Zvysenou hladinu hluku Ize
predpoklddat v obdobi realizace stavby - k jeho eliminaci budou pfijata pfislusnd opatfeni;
Hluk bude pfi vystavbé komunikaci a inzenyrskych siti produkovdn predevsim motory stavebnich a
dopravnich stroju, pohybujicich se v aredlu vystavby, nelze vyloucit kumulaci vice ¢innosti, vidy viak v
krdtkodobém soubéhu.

Zdroje hluku v obdobi vystavby a doba jeho produkce:

PUIAOZET ..o, 90 LAeg-10 m (dB)
[oTo e | FUN USSP 81
univerzdini nakladag.................. 81
QAUIOMIX et 75
AUtOJEFAD....cccvieeeeeeeeee 75
vibraénivalec......occeeevveevreennnn. 85
vibrator pritlacny.......cceevveeneeneen. 75

Pro prdce v pracovni dobé& do 16.00 hod. nebude prekroCen limit ekvivalentni hladiny hluku stanoveny vidd.
nafizenim. Pro obdobi vystavby plati nejvyssi pfipustnd ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru 60 dB(A)
v dobé& od 7.00 - 21.00 hod. Pokud by byl pfedpoklad prekroCeni tohoto limitu, je tfeba pozddat o vyjimku orgdn
hygienické sluzby, ktery stanovi podminky provozu na omezenou dobu a hluéné c&innosti omezit na nejnutnéjsi
moznou miru v Casoveé prijatelné denni dobé.

Dle z&kona ¢&. 100/2001 Sb o posuzovdni viivd na Zivotni prostredi ani ve znéni zdkona 93/2004 priloha 1 nespadd a
proto neni na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu praci dojde k CdsteEnému zhorseni Ziv. prostredi béhem
stavby v okolnim prostoru. Po uvedeni stavby do uzivani bude okoli uvedeno do pUvodniho stavu

ODPADY

Pfi realizaci vystavby dojde k manipulaci se zeminou a materidlem.

Tuhé odpady pfi provozu nevznikaji.
Dle vyhldasky &. 8/2021 MIP kterou je stanovena kategorizace odpady, seznam odpadd

Specifikace odpadu ze stavby:

Kéd Ndzev odpadu Kategorie Nakl&ddni
150101 Papirové obaly O Al
150102 Plastové obaly O Al
150103 Drevéné obaly O Al
1501 06 Smésné obaly O Al
170101 Beton ©) Al
17 0201 Drevo @) Al
170203 Plast @) Al
1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet ©) A1,A2
17 03 02 Asfaltové smési (neobsahujici dehet) ©) A1,A2
17 0405 Zelezo a ocel @) Al
170411 Kabely (bez nebezpe&nych Idtek) O Al
170504 Zemina a kameni (neobsahujici neb. I&tky) O Al
17 06 04 Izol. materidly (bez obsahu azbestu a nebezp. I&tek) O Al
17 09 04 Smésné stav. a demol. odpady (bez PCB a neb.ldtek) O Al1,A2
2003 01 Smésny komundini odpad O Al,A2




o Specifikace odpadu z provozu:

Kod Ndzev odpadu Kategorie Nakladdani
20 0201 Biologicky rozloZitelny odpad O Al, A2
20 03 03 Uli¢ni smetky @) Al, A2

Al - vyuziti /recyklace, palivo a pod.
A2 - likvidace /skiddkovdni, preddani oprévnéné organizaci

e 7ZpUsob nakldddni s odpadem - Viechny pravnické i fyzické osoby, které jsou ze své Cinnosti pUvodci
odpady, jsou povinny postupovat v oblasti nakldddni s odpady v souladu s platnymi zdk. predpisy
Pi likvidaci odpady dodriet pozadavky zak. 541/2020Sb. Zdkon o odpadech, vyhlasku 8/2021Sb Sb. o
katalogu odpadi a posuzovani viastnosti odpadu a vyhl. 273/2021Sb. , o podrobnostech nakladdni
s odpady

Nejednd se nebezpecné odpady . Likvidace téchto odpadd bude provadéna na zdkladé smlouvy mezi
provadéjici firmou a firmou majici oprdvnéni k likvidaci odpadd

Pfi provadéni stavby budou provedeny vykopdvky zeminy — ryh pro kanalizaci

Zemnimi pracemi — vykopU pro IS vznikne prebytek vykopového materidiu

Vykopy pro chodniky a parkovisté a siezdy:

celk. plocha 2050,0m2 600m3
Vykopy pro IS:

kanalizace DK celk.délky 96m .., 60m3
CelkemproZPalS 660m3
Ipétny zasyp 40% e 270m3
Prebytek vykopl K+IS ................ 390m3

Odvoz prebytecné zeminy po provedeni stavby IS do vzddlenosti do 30km

Stavbou vznikne stavebni sutf a ost.odpady :

- stavebni sut -cca 40m3

- beton -cca 10t

- drevo -cca 4t

- asf.smés -cca 110t / recyklace

tyto odpady budou uloZeny v celém objemu na fizenou skiddku nebo budou recyklovdny pro daldi vyuziti
Ostatni odpady celkem do max 5t — uloZeni na skliddku popt. k daldimu pouziti / dievo /

r) Navrh feseni ochrany dotéeného Uzemi pied negativnimi U€inky vnéjsiho prostiedi
povodné

Zastavované Uzemi neni v zaplavované oblasti.

sesuvy pudy

V zastavovaném Uzemi nehrozi sesuvy.

poddolovani
Zastavované Uzemi neni poddolovdno.

seizmicita
Zastavované Uzemi neni seismicky aktivni.

s) Civilni ochrana

opatieni vyplyvadijici z poZzadavku civilni ochrany na vyuziti daného Uzemi k ochrané obyvatel

Nejsou pozadovdany.

feseni zasad prevence zdvainych havdrii

Z&vazné havdrie se nepredpokladaii.



