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ZPŮSOB, FORMA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

AKCE: „Blansko, objekt občanské vybavenosti a služeb HASIČKA“ 
 

Tento dokument obsahuje popis minimálního standardu pro daný stupeň projektové 
přípravy stavby a platí, pokud objednávka či smlouva nespecifikuje výslovně jiné 
požadavky, kterými by došlo k rozšíření, zúžení či úpravě povinností zpracovatele 
projektové dokumentace oproti dále uvedenému textu tohoto dokumentu. 
Projektová příprava stavby, musí být zhotovitelem projektové dokumentace (označován též jako 
„zpracovatel“, „projektant“, „architekt“ či „generální projektant“) provedena s potřebnou a odbornou 
péčí. Zpracovatel projektové dokumentace zajišťuje veškeré práce na svůj náklad a na své 
nebezpečí. V rámci sjednané ceny zpracovatel projektové dokumentace zhotovuje pro objednatele 
(označován též jako „investor“ či „zadavatel“) kompletní projektovou dokumentaci, provádí 
související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti (např. koordinaci jednotlivých profesí, 
prověření vazeb v území, zajištění nutných průzkumů pro zodpovědnou přípravu stavby atp.) 
uvedené v této příloze a v dále specifikovaném obsahu, rozsahu a potřebě dle tohoto dokumentu. 
Kompletní projektová dokumentace je taková projektová dokumentace, která vznikla na základě 
projekční, inženýrské a ostatní činnosti zpracovatele projektové dokumentace, která je 
zkoordinována, která obsahuje veškeré části dokumentace příslušného projektového stupně, která 
obsahuje náklady stavby a která dále zohledňuje požadavky objednatele a jiných účastníků 
stavbou dotčených (zapracování připomínek SIS, DOS, vlastníků atp.), čímž vytváří spolehlivý 
základ: 
a) pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby, 
b) pro úspěšnou realizaci stavby. 
Zpracovatel projektové dokumentace odpovídá objednateli za zpracování kompletní projektové 
dokumentace včetně provedení veškerých činností v dohodnutých termínech bez vad a nedodělků. 
Zpracovatel projektové dokumentace garantuje objednateli realizovatelnost stavebního díla dle jím 
zpracované dokumentace, jakož i úplnost, správnost a bezchybnost zpracované projektové 
dokumentace. Stavba bude přednostně zřizována na pozemcích ve vlastnictví objednatele - 
případné nutné zásahy na cizí pozemky budou minimalizovány a odsouhlaseny s objednatelem. 
Při návrhu stavby bude zpracovatel projektové dokumentace dodržovat pravidla hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních veřejných prostředků a to jak po dobu 
zpracovávání projektové dokumentace, tak s ohledem na budoucí realizační a provozní náklady 
stavby. 
Zpracovatel projektové dokumentace má za povinnost v průběhu zpracovávání projektové 
dokumentace konstruktivně řešit veškeré známé, předpokládané či vzniklé skutečnosti, mající vliv 
na zpracovávání projektové dokumentace a na zodpovědnou přípravu stavby (např. přeložky 
inženýrských sítí, způsob založení atp.) bez přenášení řešení případných problémů do vlastní 
realizace stavebního díla, do jiných projektových stupňů či na jiný subjekt. 
Zpracovatel projektové dokumentace poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k 
využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zpracovatel 
projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
Zpracovatel projektové dokumentace se zavazuje ke spolupráci při zadávacím / výběrovém řízení 
na dodavatele stavby, zejména k zodpovězení dotazů potenciálních dodavatelů a to nejpozději do 
2 pracovních dnů od doručení (elektronicky e-mailem) žádosti o vysvětlení od objednatele, což 
zahrnuje i potřebné doplňování či úpravy zpracované dokumentace pro provedení stavby 
v návaznosti na vznesený dotaz. Zpracovatel projektové dokumentace se jako člen komisí účastní 
zadávacího / výběrového řízení, není-li zadavatelem stanoveno jinak. 
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Během zpracovávání projektové dokumentace bude zpracovatel průběžně projednávat 
s objednatelem svůj postup při řešení projektové dokumentace na pracovních výborech 
(koordinačních schůzkách) v sídle objednatele, svolávaných objednatelem či zpracovatelem 
projektové dokumentace a to tak, aby mohly být případné vzniknuvší problémy či připomínky 
průběžně řešeny a zapracovávány do projektu, jakož i projednávány s patřičnými orgány či třetími 
stranami. Nebude-li dohodnuto jinak, uskuteční se minimálně 3 pracovní výbory (při zahájení prací, 
v rozpracovanosti prací a před dokončením a předáním prováděných prací). Z každého jednání a 
pracovního výboru zpracovatel projektové dokumentace vyhotoví zápis. 
V dostatečném časovém předstihu před dokončením projektové dokumentace, bude tato 
předložena objednateli k závěrečnému připomínkování tak, aby případnými připomínkami 
objednatele k projektové dokumentaci, které bude nutno zapracovat, nebyl dotčen termín 
zpracování a odevzdání projektové dokumentace. Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si 
objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace. 
Dokumentace může být taktéž projednána v rámci závěrečné koordinační schůzky (pracovního 
výboru) projektu. Připomínkování projektu objednatelem nezbavuje zpracovatele projektové 
dokumentace odpovědnosti za případné další a následné vady či nedodělky projektu, které budou 
zjištěny následně. Při případném zjištění vad a nedodělků projektu zpracovatel projektové 
dokumentace tyto vady a nedodělky odstraňuje na vlastní náklady a to i v případě, kdy objednatel 
projektovou dokumentaci převzal. 
Na vyžádání objednatele poskytne zpracovatel projektové dokumentace rozpracovanou 
dokumentaci nebo její část objednateli (dle požadavku objednatele - v tištěné, elektronické 
editovatelné nebo elektronické needitovatelné podobě) za účelem informovanosti objednatele o 
postupu prací a pro potřeby objednatele (např. řešení majetkových vztahů k pozemkům, na nichž 
má být stavba umístěna). 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předání kompletní projektové dokumentace po částech 
nebo jím specifikovaných celcích. 
Projektová dokumentace ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo 
výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen 
výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně 
přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že 
zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, rovnocenných řešení. 
Projektová dokumentace bude předávána v tištěné a elektronické podobě např. na CD či DVD. 
Tištěná podoba dokumentace bude vždy identická s elektronickou podobou dokumentace. 
Elektronická podoba dokumentace bude vždy v otevřené podobě – textové části ve formátu MS 
Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené 
podobě bude dokumentace ve formátu PDF (textové části, výkresy, rozpisky). Elektronická podoba 
nákladů stavby bude dodána v programu aktuální verze BUILDpower S, ve formátu rozpočtů 
BUILDpower S, převedený dále do formátů ORF, XLS a PDF. 
Součástí předávané kompletní projektové dokumentace bude prohlášení projektanta o úplnosti 
zpracované dokumentace a realizovatelnosti stavby dle zpracované prováděcí dokumentace. 

1. Stavba sestává z jednotlivých stavebních resp. provozních objektů, jejichž soupis bude 
odsouhlasen s objednatelem na začátku projekčních prací, přičemž se zohlední případné, již 
existující členění stavby definované v rámci případné dřívější projektové přípravy. V průběhu 
projekčních prací může být objektová skladba dle potřeb plynoucích ze zjištěných skutečností 
průběžně aktualizována, avšak vždy se zřetelem k již vydaným povolením a původnímu 
objektovému členění stavby na stavební objekty. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně souvisejících předpisů, 
následných změn, ustanovení a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména pak bude 
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zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. v platném znění (novelizace 
vyhláškami č. 62/2013 Sb. a 63/2013 Sb.), dle povahy dokumentace také dle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. a 169/2016 Sb. a s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů, vyhlášek a ostatních 
dokumentů. Při zpracování dokumentace bude dodrženo členění dle uvedených vyhlášek, 
jakož i potřebná obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné normy ČSN, zákony, 
vyhlášky, požadavky objednatele na způsob a formu zpracování projektové dokumentace a 
pokyny objednatele plynoucí z projednávání na pracovních výborech projektu a v tomto 
dokumentu specifikovaných požadavků. 
V případě, že jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace již dříve vypracované 
projektové dokumentace, vydaná rozhodnutí a souhlasy či jiné dokumenty, vychází 
zpracovatel projektové dokumentace z těchto podkladů a v rámci projektové přípravy tyto 
dokumenty zapracovává a upřesňuje ve zpracovávané projektové dokumentaci. Dokumentace 
bude přednostně řešena tak, aby nevyvolala nutnost změn již vydaných povolení. Případné 
nutné změny již vydaných povolení (např. změna územního rozhodnutí, změna stavebního 
povolení atp.) či potřebná povolení k realizaci stavebního díla projektově připravuje a vydání 
patřičných rozhodnutí a povolení zajišťuje zpracovatel projektové dokumentace pro provedení 
stavby a to včetně zpracování případných příslušných projektových stupňů. Vzniklé 
dokumentace jsou součástí zpracovávané projektové dokumentace a jsou do ní v patřičném 
množství a úpravě začleněny. 
Vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace, je součástí zpracovávané 
projektové dokumentace řešení veškerých, se stavbou souvisejících záležitostí jako jsou 
stavbou vyvolané přeložky a úpravy vedení tras inženýrských sítí, úpravy existujících staveb a 
rozvodů, úpravy zeleně (inventarizace, kácení a výsadba nové zeleně), úpravy a nutné 
přesuny stávajících prvků (např. přesuny laviček, dopravních značek, odpadkových košů), 
napojení na stávající plochy atp., které budou řešeny samostatnými stavebními objekty a to 
bez ohledu na skutečnost, zda se dle stavebního zákona umísťují, povolují, ohlašují či nikoliv. 
Dílčí projektové dokumentace případných přeložek či úpravy sítí atp. budou prokazatelně 
projednány se správci a vlastníky a řešení bude jimi písemně odsouhlaseno. Vzniklé 
dokumentace jsou součástí zpracovávané projektové dokumentace a jsou do ní v patřičném 
množství a úpravě začleněny. 
Veškeré připomínky, požadavky a poznatky vzniknuvší v rámci uskutečněných projednávání a 
řízení budou zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace. Součástí předávané 
dokumentace budou vždy příslušné textové části (např. průvodní, souhrnná či jednotlivé 
technické zprávy) dle požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a dle požadavků objednatele. 
Textové části budou zpracovány i v případě, že ze zákona či vyhlášky nevyplývá povinnost 
dokládat textovou část dokumentace. 

Projektová dokumentace (výkresová a textová část) bude objednateli předána následujícím 
způsobem: 
a) 1x tištěná podoba a 1x elektronická podoba projektové dokumentace pro závěrečné 

připomínkování objednatelem před dokončením dokumentace, 
b) po připomínkování objednatelem a zapracování závěrečných připomínek bude vyhotovena 

a předána finální projektová dokumentace v 5x tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě. 

Vyžaduje-li to povaha prováděných prací, zpracovatel vytvoří patřičný počet dalších tištěných 
vyhotovení či jejich částí – např. pro potřeby projednávání s vlastníky inženýrských sítí, dílčích 
povolení, změn atp. 
Jednotlivé tištěné paré projektové dokumentace včetně příloh budou číslovány a budou 
opatřeny příslušnou signaturou (číslo paré, podpisy atp.). Speciální dokumenty jako např. 
statické výpočty aj. budou dokladovány v plném rozsahu ve všech exemplářích předávané 
projektové dokumentace. Jsou-li součástí projektové dokumentace situační výkresy, pak 
budou v digitální podobě v souřadném systému umožňujícím odečítat reálné souřadnice 
libovolného bodu. 
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3. Součástí zpracované projektové dokumentace bude SPECIFIKACE VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ 
A PRACÍ. Specifikací se rozumí podrobné definování jednotlivých výrobků, materiálů, prací, 
barevnosti, povrchových úprav a ostatních záležitostí nutných pro jednoznačné určení 
provedení stavebního díla. Specifikace použitých výrobků, materiálů a prací budou obsahovat 
odkaz na položky výkazu výměr a projektu, popis produktu a jeho vlastností (rozměry, 
technické parametry, barevnosti, struktury atp.), a nebudou obsahovat soubory, komplety a 
rezervu. Položkový rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině.  
Specifikace bez uvedení obchodních názvů a označení budou začleněny do struktury 
předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu. Specifikace s uvedením 
obchodních názvů a označením bude předána samostatně v 1x tištěné podobě a 1x 
elektronické podobě.  
projekt výtahu ??? 
projekt OZE ??? 

4. Projektové NÁKLADY STAVBY, tj. rozpočet či propočet nákladů, soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr budou zpracovány ve formě podrobných položkových rozpočtů bez 
jakýchkoliv přípočtů či rezerv. 
Vyčíslení nákladů stavby bude souhrnné na celou stavbu v rámci jednoho uceleného rozpočtu 
stavby dle objektové sklady či členění stavby, kde budou obsaženy veškeré stavební objekty, 
profese, vedlejší, ostatní a jiné se stavbou související náklady. Provedené vyčíslení nákladů 
bude opatřeno krycím listem označeným názvem stavby, identifikací jednotlivých oceňovaných 
částí a s uvedením ceny bez DPH, vyčíslení hodnoty DPH a ceny včetně DPH. Stanovení 
nákladů stavby bude vycházet z aktuální cenové soustavy RTS a bude zpracováno s 
ohledem na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících prováděcích předpisů, vyhlášek a ostatních dokumentů, zejména pak 
vyhlášky 169/2016 Sb. 
Náklady stavby nebudou začleňovány do struktury předávané projektové dokumentace, 
ale budou objednateli předány samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické 
podobě. Tištěná i elektronická podoba bude obsahovat náklady stavby s oceněním 
projektantem (rozpočet) a bez ocenění (soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr 
sloužící k ocenění dodavatelem stavby). V nákladech stavby budou odkazy na projektovou 
dokumentaci a jednotlivé položky budou definovány přehledně a jednoznačně. Projektová 
dokumentace musí též obsahovat výčet požadovaných prací navazujících na projektovou 
dokumentaci ze strany zhotovitele stavebních prací jako zpracování dílenských výkresů, 
vzorkování materiálů a výrobků, návrh technologií, atp. 
Samostatně budou vyčísleny náklady na údržbu zbudované stavby v ročním cyklu včetně 
uvedení způsobu údržby – údržba komunikací, budov, zařízení, mobiliáře, celoroční úklid atp. 

5. Je-li relevantní, pak KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES neboli zákres stavby do katastru 
nemovitostí, jakožto součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zakreslen do 
aktuální katastrální mapy (KN+PK) získané z Katastrálního úřadu. Jako samostatná příloha 
bude v tištěné a elektronické podobě doložen přehledný tabulkový soupis pozemků na nichž je 
stavba či jakákoliv její část umístěna a soupis pozemků potřebných k provedení stavby (např. 
napojování přípojek atp.) s uvedením označení části stavby (stavebního objektu), čísla parcely 
dle KN či PK, celkové výměry parcely a potřebné části parcely pro navrhovanou stavbu 
s rozlišením dočasné či trvalé potřeby (dočasný či trvalý zábor), druhu a způsobu využití 
pozemku, s uvedením informace o záboru ZPF či LPF s vyznačením bonity a s uvedením 
informací o vlastnících pozemků včetně adresy. Tabulkový soupis bude doplněný informacemi 
o pozemcích získaných z katastru nemovitostí např. z aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 
Pracovně bude tento elaborát či informace z tohoto elaborátu předávány objednateli tak, aby v 
případě, že bude nutno projednávat vlastnické vztahy přes orgány města, nebyl dotčen termín 
zpracovávání projektové dokumentace. 
Pro veškeré stavby je nutno hledat takové řešení, aby byly umístěny přednostně na 
pozemcích ve vlastnictví objednatele. Umísťování staveb na cizích pozemcích je nutno 
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s objednatelem předem projednat. 

6. Je-li relevantní, pak KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY, jakožto 
součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zpracován v dostatečně přehledné 
formě a měřítku – stávající stav bude jednobarevný (černý či tmavě šedý), veškerý nový stav 
bude barevný. Rušené objekty, konstrukce a prvky budou jednoznačně identifikovatelné. V 
situaci bude zaneseno dopravní značení a výškové úrovně nových konstrukcí a ploch tak, aby 
byla patrná vazba na okolí přímo ze situačního výkresu a nebylo nutno využívat ostatní části 
projektové dokumentace. Ve výkrese budou taktéž vyznačeny sadové a terénní úpravy, pozice 
mobiliáře atp. 

7. Je-li relevantní, pak GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ať již je zajišťováno objednatelem či 
zpracovatelem projektové dokumentace bude začleněno do struktury předávané projektové 
dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu. V případě nutnosti zpřesnění podkladů 
poskytnutých objednatelem zajišťuje toto na vlastní náklady zpracovatel projektové 
dokumentace. 

8. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost odstranění či bourání objektů (demolice), 
které je nutno úředně či jinak povolit, je součástí zpracovávané projektové dokumentace 
taktéž DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ vč. zajištění povolení bouracích prací. Není-li 
povolení třeba a bourací práce jsou takového charakteru, který není možno přehledně zobrazit 
v rámci zpracovávané projektové dokumentace, bude na tyto práce rovněž zpracována 
samostatná dokumentace či výkres. 
Dokumentace se nezpracovává, byla-li zpracována v předchozím projektovém stupni. 
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby tuto dokumentaci překontroluje, 
případně doplní a začlení do struktury předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto 
dokumentu. 

9. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost vynětí pozemku ze ZPF či LPF, je součástí 
zpracovávané projektové dokumentace taktéž samostatná DOKUMENTACE PRO VYNĚTÍ z 
ZPF či LPF vč. zajištění vydání souhlasů a rozhodnutí. Dokumentace pro vynětí bude 
objednateli předána samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 
Dokumentace se nezpracovává, byla-li zpracována v předchozím projektovém stupni. 

10. Vyžaduje-li prověření možných řešení projektu a prověření vazeb v území zpracování 
VARIANT ŘEŠENÍ k rozhodnutí o dalším postupu, pak jsou tyto varianty součástí 
zpracovávané projektové dokumentace, avšak budou objednateli předány samostatně v 1x 
tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 
Každá z variant bude dle povahy obsahovat vypovídající grafickou (okótované situační řešení 
či půdorysné řešení s vyznačením vazeb na stávající okolí, pohledy či vizualizace) a textovou 
(stručný popis stávajícího stavu a stručný popis navrhovaného řešení s důrazem na přínos 
daného řešení) část a vyčíslení odhadu nákladů. 

11. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost zpracování jakékoliv DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ 
DOKUMENTACE (např. povodňový plán, havarijní plán, požárně-bezpečnostní řešení, průkaz 
energetické náročnosti atp.) je součástí zpracovávané projektové dokumentace taktéž tato 
dokumentace včetně zajištění případných souhlasů a rozhodnutí. 
Dokumentace se nezpracovávají, byly-li zpracovány v předchozím projektovém stupni. 
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby tuto dokumentaci překontroluje, 
případně doplní a začlení do struktury předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto 
dokumentu. 

12. V rámci zpracovávání projektové dokumentace vykonává a zajišťuje zpracovatel svým 
jménem a na svůj účet pro objednatele související inženýrskou činnost a veškeré ostatní 
nutné činnosti včetně zpracovávání příslušných a nutných dokumentací (dále jen 
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KOMPLEXNÍ INŽENÝRSKÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST), které jsou nutné pro řádnou 
projektovou přípravu stavby. Dle povahy projektové dokumentace se zejména jedná např. o: 
a) koordinační činnost projektové přípravy a jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně 

zajištění zapracování veškerých případných požadavků a připomínek do předávané 
projektové dokumentace objednateli, 

b) prověření možných řešení projektu a prověření vazeb v území (ověření geologických 
podmínek a poměrů budoucího staveniště) zacílených na maximální efektivnost, 

c) vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí 
zejména pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a 
souvisejících studií jakož i provedení hlukových či emisních studií, 

d) vypracování a podání žádostí na jednotlivé instituce (např. žádost na stavební úřad, na 
příslušná pracoviště Městského úřadu atp.), 

e) zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí, 
f) zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců 

sítí (SIS) a vlastníků pozemků, na nichž bude záměr realizován, 
g) zajištění kladných - souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí 

(vč. souhlasu s činností v ochranných pásmech) a vlastníků pozemků, na nichž bude 
záměr realizován, 

h) zajištění prokazatelného projednání případných přeložek či úprav sítí či objektů atp. s 
vlastníky a jimi písemně odsouhlasené řešení, 

i) zajištění veškerých dalších projednání, souhlasů, souhlasných stanovisek a rozhodnutí 
ostatních nutných institucí a subjektů (např. §17 vodního zákona, stanovení dopravního 
značení, rozhodnutí, stanoviska a souhlasy příslušných pracovišť Krajského úřadu, 
Městského úřadu atp.) nutných pro realizaci stavby, 

j) dle potřeb projektové přípravy – návrh, doplnění a provedení ostatních nutných průzkumů 
či předběžných opatření plynoucích z předmětu díla a případných požadavků 
zainteresovaných subjektů (např. diagnostika, průzkumy, požadavky správce vodního 
toku na prověření hydrologie či průtoků, požadavky správců sítí, zajištění patřičných 
rozhodnutí atp.). 

S předáním kompletní projektové dokumentace budou předány veškeré originály získaných 
vyjádření stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokumentů - např. diagnostiky, zaměření, 
průzkumy, zápisy z vedených jednání atp. (dále jen DOKUMENTY), které byly získány či 
zpracovávány v rámci projektové přípravy, komplexní inženýrské a ostatní činnosti. Stanoviska 
a vyjádření DOSS, SIS atp., musí být platná a časově nepropadlá po dobu alespoň 6 měsíců 
ode dne předání kompletní projektové dokumentace. Vyjádření a stanoviska musí být 
kompletní – budou obsahovat i veškeré přílohy (např. vyznačení vedení inženýrských sítí) a 
bude z nich patrné, k jakému výkresu či části stavby byly tyto dokumenty vydávány. 
Veškeré DOKUMENTY budou vydány na jméno objednatele. 
Do struktury předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu budou 
začleněny alespoň kopie dokumentů. Samostatně pak budou kompletní dokumenty předány 
objednateli v originále v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. Elektronická podoba 
dokumentace bude u dokumentů, které to umožňují v otevřené podobě a v uzavřené podobě 
bude dokumentace dokladována převedením tištěných podob originálů do elektronické 
podoby do formátu PDF (barevné dokumenty barevně). 

 
 

…………………………………………                   ………………………………………… 
V Blansku, dne …………………...    
  

…………………………………………………… 
za objednatele 
Město Blansko 

…………………………………………………… 
zpracovatel projektové dokumentace 

 


