Priloha ¢. 2 zadavaci dokumentace —
Navrh smilouvy o dilo

DOSTAVBA UPRAVNY VODY SPINDLERUV MLYN

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Dostavba tpravny vody Spindlerav Miyn

uzaviena podle § 1746 odst. 2, § 2586 anasl. a§ 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Mésto Spindlerdiv Mlyn
Sidlo: Spindlertv Miyn 173, 543 51 Spindlerav Miyn
ICO: 00278343
DIC: CZ00278343
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel jsou v této smlouvé spolecné oznaceni také jen jako ,smluvni strany*.
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Dostavba upravny vody Spindlertv Mlyn (,zadavaci fizeni“) po uzavfeni této smlouvy
o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Technickymi podminkami jsou technické podminky pro akci Dostavba upravny vody
Spindlerdv mlyn, které byly prilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni
(,technické podminky*). Zhotovitelem technickych podminek je AKVOPRO s.r.o., se
sidlem: Praha 2 - Nové Mésto, VySehradska 1349/2, PSC 12800, ICO: 24232343.

Podkladovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni s nazvem akce Dostavba Gpravny vody SpindlerGv miyn,
ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni (,podkladova
dokumentace®). Zhotovitelem podkladové dokumentace je ENVI-PUR, s.r.o., se
sidlem: Praha 6 - Dejvice, Na Viéovce 13/4, PSC 16000, ICO: 25166077, hlavnim
inzenyrem projektu je doc. Ing. Milan Latal, CSc., 6. CKAIT: 1003046.

Objednatel prohlasuje, Ze je opravnénym vystupovat v pravnich vztazich tykajicich
se majetku dotéeného smlouvou, jez je vjeho vlastnictvi, svym jménem a nést
odpovédnost z téchto vztahud vyplyvajici.

Objednatel prohlasuje, ze osoba opravnéna za néj jednat ve vécech souvisejicich
s organizaci realizace plnéni podle smlouvy a ve vécech kontroly pInéni podle
smlouvy (technicky dozor stavebnika objednatele (,TDS“) nebo spravce stavby) je
opravnéna jednat ve vSech vécech tykajicich se smlouvy, pro které neni smlouvou
vyslovné vyZadovano jednani objednatele, a v rozsahu prav a povinnosti, jak budou
sjednany ve smlouvé uzaviené mezi objednatelem a TDS a/nebo spravcem stavby;
tim neni dotéeno pravo objednatele jednat namisto TDS a/nebo spravce stavby,
pokud tak zhotoviteli v konkrétnim pfipadé Ci pfipadech sdéli.

Zhotovitel prohlaSuje, ze:

a) je opravnény a zpUsobily k provadéni dila podle smlouvy a Ze dilo bude provadéno
v souladu se vSemi platnymi technickymi normami a platnymi a a€innymi pravnimi
pFedpisy;

b) je ve vztahu k pfedmétu smlouvy osobou se zvlastni zpuUsobilosti podle
§ 5 obCanského zakoniku;

c) se pfed podpisem smlouvy peclivé seznamil s celym obsahem smlouvy, zejména
srozsahem apovahou dila, technickymi podminkami a podkladovou
dokumentaci, a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné, a zplsobilosti pro
splnéni pfedmétu smlouvy, pfiCemz tato zpUsobilost se tyka odborné kvalifikace
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1.9.

1.10.

zhotovitele v rozsahu, ve kterém byla tato kvalifikace zhotovitelem prokazana
v zadavacim fizeni a ve kterém je definovana smlouvou;

d) je subjektem, ktery ma vesSkera opravnéni k pfedmétu podnikani, kterym je
projektova Cinnost ve vystavbé a provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani,
tzn. Ze je subjektem opravnénym provest pfedmét dila podle smlouvy ve smyslu
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpis, (,stavebni
zakon“), zakona ¢.455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a ozméné nékterych zakonl
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (,autorsky zakon“), zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a dalSich relevantnich pravnich predpisu.

Pro vyklad ainterpretaci smlouvy plati nasledujici pravidla, ledaze z kontextu
vyslovné vyplyva jinak:

a) odkaz na smlouvu v sobé& zahrnuje ijeji pfipadné zmény, pokud byly u€inény
v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouve;

b) odkazy na pravni pfedpisy odkazuji na pfislusny predpis ve znéni pozdéjSich
predpisli a pfedpisi jej provadécich, pfipadné na obsahem odpovidajici
ustanoveni pravniho pfedpisu, jimz bude odkazovany pravni pfedpis nahrazen;

c) odkaz na jakykoliv dokument je odkazem na jeho znéni v podobé&, jakou ma
v okamziku, kdy je na néj odkazano;
d) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsir§i mife zohledhovala uéel zadavaciho
fizeni vyjadfeny ve smlouvé.

Zhotovitel je vazan svou nabidkou pfedloZzenou objednateli v ramci zadavaciho fizeni
(,nabidka“), ktera se pro vyklad smlouvy v pfipadé nejistoty uzije subsidiarné.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé (,dilo“), a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUlj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH"), hradit DPH.

PREDMET DILA

3.1.

Pfedmétem dila je provedeni projekénich, pfipravnych a inZenyrskych c¢innosti
a provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb, to vSe podle smlouvy, jejiho ucelu
a nabidky, vcCetné zajiSténi zkouSek, zajisténi provozniho ovéfeni parametrd
technologie a zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti.
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3.2.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zjisténi stavajicich rozvodul plynu, elektrorozvod(, kanalizace a vody aj. a zajisténi
souhlasu majitele elektrické distribuéni sité, popf. rozvodld plynu, a souhlasna
stanoviska vlastnik(l vodohospodarské ¢i dalSi infrastruktury;

b) v rdmci projektovych praci posouzeni podminek stavenidtni dopravy vzhledem
k technické zpUsobilosti komunikaci, zejména s ohledem na jejich uUnosnost
a Sitkové poméry; navrh stavenistni dopravy zhotovitel pfedlozi ke schvaleni
spravci dotéenych komunikaci;

c) seznameni se se stavem mista plnéni, pficemz k nému samotnému ani k jeho
dopravni dostupnosti nevznasi vyhrad;

d) zajisténi vSech potfebnych méfeni (nejen podle pozadavki dotéenych organ
statni spravy), vypoctl, zkousek k pfedani dila;

e) zajisténi a predani kompletni dokumentace, veskerych potfebnych dokladu, revizi,
atestl apod. pfi pfedani dokonéeného dila;

f) zafizeni stavenisté vcetné socialniho zazemi pro pracovniky zhotovitele pro
provedeni dila;

g) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista pInéni dila v€. uklidu
stavby, uvedeni pozemkl( a komunikaci pfipadné dotéenych vystavbou do
pavodniho stavu do 10 dni od pfedani dokonceného dila objednateli;

h) zajisténi uloZzeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi
a dolozeni dokladu o této likvidaci, v€etné uhrady poplatkd za toto ulozeni, likvidaci
a dopravu;

i) pfipadné zaméfeni a vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni v obvodu stavenisteé,
popf. zjisténi vedeni vnitfnich rozvodu prace si organizuje, objednava a kontroluje
zhotovitel;

j) vyhotoveni a prfedani dilenské dokumentace, vyhotoveni/aktualizace provozniho
fadu pro provozni ovéfeni parametrid technologie, vyhotoveni/aktualizace
provozniho fadu pro nasledny trvaly provoz a vSech dalSich provoznich fadu, jez
je tfeba dle obecné zavaznych pFedpisu v souvislosti s uzivanim dila vyhotovit;

k) zajisténi geodetickych praci v€etné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich predpisl, a to zejména vyskového a smérového zaméreni
vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté plnéni a sou€asné i zaméfeni dila
v prabéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladl o vyty€eni zakladnich
smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudaéniho
fizeni, a zpracovani projektovych dokumentaci podle pfislusnych pravnich
pfedpisu, zejména dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skute¢ného
provedeni stavby;

[) obstarani a uhrada nakladu veSkerych energii a sluzeb potfebnych pro fadné
provedeni dila; zhotovitel je povinen obstarat veSkeré energie, prostfedky a sluzby
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

svym jménem a na svou odpovédnost; neni-li mozné, aby zhotovitel vySe uvedené
obstaral svym jménem, je povinen vyzvat objednatele ke zmocnéni zhotovitele tak,
aby mohl zhotovitel vySe uvedené obstarat jako zastupce objednatele;

m)zajisténi povoleni, vyjadfeni, souhlasu, stanovisek nebo jinych obdobnych
dokumentl potfebnych pro zménu ¢&i ziskani uzemnich, stavebnich nebo jinych
obdobnych povoleni, pro provedeni dila nebo pro uvedeni dila do bé&zného
provozu, zajisténi pred€asného uzivani nebo provozniho ovéfeni parametru
technologie, zajisténi kolaudacniho rozhodnuti ¢i dokumentu jinak potfebnych pro
provedeni dila nebo uvedeni dila do bé&Zného provozu a zajisténi uvedeni dila do
béZzného provozu;

n) provedeni vSech nalezitych zkouSek vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a technickymi normami a také vSech zkouSek vhodnych k prokazani
bezvadnosti dila a jeho jakosti;

o) dostate¢né zaskoleni objednatele v provozovani a udrzbé dila; jestlize smlouva
stanovi povinnost provedeni zaskoleni, které ma byt provedeno pfed prevzetim
dila objednatelem, dilo nesmi byt povazovano za dokon&ené pro ucely jeho
prevzeti, dokud toto zadkoleni nebude dokoné&eno;

p) jakékoli dalSi ¢innosti, které jsou nezbytné pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pozadavky objednatele (technickymi
podminkami a podkladovou dokumentaci), pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni spravy asamospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy a se svoji nabidkou.

Podpisem smlouvy pifenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu stavby a za provedeni vystavby
v rozsahu daném smlouvou a pozZadavky objednatele (technickymi podminkami
a podkladovou dokumentaci).

PInéni a jakost dila se bude fidit podle smlouvy a jejich pfiloh, platnych a ucinnych
pravnich pfedpisl a technickych predpist vztahujicich se na dilo.

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletalni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, urCenymi standardy a obecné& technickymi
pozadavky na vystavbu (,vychozi dokumenty“).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpistl, (,zakon o technickych pozadavcich na vyrobky*).
Jakost dodavanych materialll, vyrobkd a konstrukci bude dokladana predepsanym
zpUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Pofadi zavaznosti vychozich dokument( je stanoveno nasledovné: pozadavky
objednatele (technické podminky a podkladova dokumentace), text smlouvy, stavebni
povoleni, pfislusna dokumentace, nabidka, vysvétleni, doplnéni a zmény zadavaci
dokumentace poskytnuté vramci zadavaciho fizeni, textova ¢ast zadavaci
dokumentace k zadavacimu fizeni, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila, pozadavky objednatele (technickymi podminkami
a podkladovou dokumentaci) a ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
ajiné podminky nezbytné krealizaci dila. Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram plnéni podle smlouvy.

Soucasti provedeni dila jsou vSechny relevantni dinnosti stanovené platnymi
a u€innymi pravnimi predpisy a technickymi normami a v jejich kontextu pokyny
objednatele. Pokyny objednatele jsou opravnény udélovat osoby zastupujici
objednatele ve vécech technickych.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému splnéni pozadavku objednatele uvedenych ve
smlouvé potfebné idalSi kontrolni, poradenské, technické, administrativni a/nebo
dalsi sluzby ve smlouvé vyslovné neuvedené, které jsou obvykle spojeny
s provedenim obdobného dila, je zhotovitel povinen tyto dalsi sluzby na své naklady
obstarat Ci provést bez dopadu na vySi celkové ceny dila.

PROJEKTOVA, PRIPRAVNA A INZENYRSKA CINNOST

41.

4.2.

Zhotovitel je povinen v ramci pfipravy vystavby provést projektovou pfipravu, zajistit
zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich potfebnych pro ziskani
vesSkerych nezbytnych povoleni, zahajeni a dokon&eni vystavby a pfipravit vystavbu
tak, aby bylo mozné ji zahajit zejména v souladu se vSemi zavaznymi pravnimi
a technickymi normami, se v8emi nezbytnymi povolenimi, ktera je povinen zajistit
a s podminkami obsazenymi ve smlouvé a pozadavcich objednatele (technickych
podminkach a podkladové dokumentaci).

Pfedmétem projekénich a pfipravnych praci je zejména provedeni sluzeb

spocivajicich:

a) ve zpracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby (,projektova dokumentace”) podle vyhlasky ¢&. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (,vyhlaska o dokumentaci
staveb®), v€etné zajisténi veskerych potfebnych podkladu v ramci pfedprojektové
pFipravy (tj. zpracovani pasportu stavby na zakladé vlastniho zaméreni stavajiciho
stavu budovy, geodetické zaméreni, zajisténi stavebné technickych prazkumd,
inzenyrsko-geologickych prizkum(, méfeni, sond, zkou$ek, diagnostiky,
statickych posouzeni apod.). Spole¢né s projektovou dokumentaci bude vytvoien
i polozkovy soupis praci vystavby s uvedenim pfedpokladanych nakladd stavby
pomoci cenovych ukazatelt s pfihlédnutim k dalSim podminkam projektované
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

stavby (pozadovana kvalita, pozadovany standard vybaveni, misto realizace,
situace na trhu aj.);

b) ve zpracovani polozkového soupisu praci, zejména pro uéely prabézného hrazeni
ceny dila podle platebnich podminek;

c) v provedeni souvisejici komplexni inzenyrské cinnosti, jejimz vystupem bude
vydané pravomocné stavebni povoleni / povoleni zaméru, nebo povoleni zmény
stavby pfed dokon€enim / povoleni zmény zaméru, bude-li to potfeba;

d) v provadéni autorského dozoru (,AD®) v pribé&hu provadéni realizace stavby.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nechava na zhotoviteli a jeho odpovédnosti
v jakém rozsahu a podrobnostech zhotovitel projektovou dokumentaci a polozkovy
soupis praci ke stavbé zpracuje. Rozsahem a zplsobem provedeni vSak musi byt
projektova dokumentace a polozkovy soupis praci zpusobilé naplnit ucel smlouvy
a zhotovitel musi respektovat vsechny pfipominky objednatele ve smyslu tohoto
¢lanku smlouvy.

Projektova dokumentace a polozkovy soupis praci budou vypracovany v souladu s
pozadavky objednatele (technickymi podminkami a podkladovou dokumentaci).

Projektova dokumentace a polozkovy soupis praci budou vypracovany v souladu s
pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Pokud zhotovitel navrhne ve zpracované projektové dokumentaci FeSeni majici vliv
na jiz vydané stavebni povoleni, je povinen zajistit nova stanoviska dotéenych organ
statni spravy a samospravy, spravcu inzenyrskych siti a ostatnich Gc¢astnikl fizeni
a zajistit takova nova spravni rozhodnuti, jez umozni realizaci stavby, kolaudaci
stavby a jeji nasledné uzivani.

Zhotovitel pfeda pfed zahajenim vystavby celkovou projektovou dokumentaci véetné
vSech dokumentu a podklad, které k ni nalezi, a polozkovy soupis praci a poskytne
objednateli Ihatu alespon 15 dnu ke vzneseni pfipominek a dodate¢nych pozadavku
na upravu predlozené projektové dokumentace a polozkového soupisu praci.
Pfipominky a pozadavky muze objednatel vznaSet pouze ve vztahu k rozporu
zpracované projektové dokumentace a/nebo polozkového soupisu praci s obecné
zavaznymi predpisy, technickymi normami, poZadavky objednatele (technickymi
podminkami a podkladovou dokumentaci), které tvofily technické podminky
v zadavacim fizeni, zadavaci dokumentaci vefejné zakazky nebo nabidkou a ve
vztahu k rozporu zpracované projektové dokumentace s polozkovym soupisem praci
navzajem. Zhotovitel nasledné podle téchto pfipominek a pozadavkl opravi
zpracovanou projektovou dokumentaci a/nebo polozkovy soupis praci a da ji/jej
objednateli ke schvaleni, ato ve |hat¢ 5 dnld ode dne doru€eni pfipominek
objednatele. Objednatel zpracovanou projektovou dokumentaci a/nebo polozkovy
soupis praci ve Ihité 10 dni schvali, nebo ji vrati zhotoviteli k pfepracovani. Zhotovitel
bere na védomi, Ze nema pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni dila o vySe
uvedené lhuty ani na Upravu ceny dila v souvislosti se zapracovanim pfipominek
objednatele. V pfipadé, kdy objednatel po zapracovani pfipominek vrati zhotovitel
k pfepracovani zpracovanou projektovou dokumentaci a/nebo polozkovy soupis
praci, pfiemz duvodem nebude chybné nebo neuplné zapracovani pfipominek
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

objednatele, ale nové pozadavky objednatele na Upravu zpracované projektové
dokumentace a/nebo polozkového soupisu praci, ma zhotovitel narok na prodlouzeni
terminu pro dokonceni dila o nejkratSi dobu nezbytnou k zapracovani dodate¢nych
pozadavk(ll objednatele. O pfedani zpracované projektové dokumentace a/nebo
poloZkového soupisu praci, pfipominkach nebo poZadavcich objednatele a/nebo
schvaleni zpracované projektové dokumentace a/nebo polozkového soupisu praci
bude vZdy sepsan pisemny protokol. Schvélenim zpracované projektové
dokumentace a/nebo polozkového soupisu praci objednatel nepfebira odpovédnost
za spravnost a uplnost téchto dokumentu. Zhotovitel je odpovédny za veskeré vady
a nedodélky projektové, pfipravné ainzenyrské Cinnosti bez ohledu na pfipadné
stanovisko objednatele.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele pisemné alespon 5 dnl pfedem
o planovaném prvnim terminu pfedani zpracované projektové dokumentace a/nebo
poloZzkového soupisu praci.

Za podstatné poruSeni povinnosti zhotovitele podle smlouvy se povazuji zavazné
chyby ve zpracované projektové dokumentaci a/nebo polozkovém soupisu praci
a technickych podkladech nebo v jednanich s organy statni spravy, jez jsou zpUsobilé
prodlouzit provadéni dila vici sjednanym termindm nebo zpUsobit nutnost vynalozeni
neocekavanych dodatecnych nakladl ze strany objednatele.

Soucasti pfipravnych praci je dale zejména:

a) obstarani veSkerych nezbytnych povoleni (pokud uz nebyla obstarana
objednatelem), které jsou k fadnému provedeni dila zapotfebi a udrzovani téchto
povoleni v platnosti po dobu potifebnou k provedeni dila;

b) zajisténi spInéni veSkerych podminek v povoleni stanovenych;

c) povinnost poskytnout objednateli na Zadost kopie veSkerych dokumentd,
zpracované projektové dokumentace, rozhodnuti dotéenych organd, zadosti
a jinych relevantnich podkladu, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich obdrzeni,
nejpozdéji pak i bez zadosti pfi pfedani dila pfeda originaly téchto dokumentu;

d) provedeni pfipadnych nezbytnych demoli¢nich praci;

e) zjisténi vSech prelozek inZenyrskych siti, zajisténi pfipojek vody, plynu, elektfiny
a pripadnych dalSich zdroju potfebnych k provedeni dila, pficemz odpovédnost za
obstarani téchto energii, jejich dodavek v pribéhu provadéni dila i povinnost
Uhrady nakladu za jejich dodavky lezi pouze na zhotoviteli;

f) zajisténi svozu odpadu vzniklého v souvislosti s provadénim dila, kdy
odpovédnost za jeho bezodkladnou likvidaci a naklady na jeho likvidaci jdou k tiZi
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje projektovou, pfipravnou a inzenyrskou ¢innost provadét tak,
aby byla zajisténa maximalni mozna plynulost a navaznost téchto Cinnosti a aby bylo
dosazeno ucelu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dbat zejména na to, aby vystavba
mohla byt zahajena a dokoncena v souladu se smlouvou a v terminu pro dokon&eni
vystavby, resp. dila. SouCasné je zhotovitel povinen respektovat, ze je na jeho
odpovédnosti zajisténi veSkerych nezbytnych povoleni a ¢innosti vedoucich
k ukonCeni vystavby, pficemz objednatel ktomu poskytne souc€innost pouze
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v nezbytné nutném rozsahu, kterou Ize po objednateli v souvislosti s projektovou,
pfipravnou a inzenyrskou &innosti spravedlivé poZadovat, napf. udélenim pfislusné
pIné moci.

VYSTAVBA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel je povinen provést vystavbu v souladu se smlouvou, veSkerymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pozadavky objednatele
(technickymi podminkami a podkladovou dokumentaci), povolenimi, stanovisky
a jinymi rozhodnutimi dotéenych organu a zpracovanou projektovou dokumentaci
a poloZzkovym soupisem praci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pfi provadéni vystavby v maximalni mozné mire
respektovat ucel smlouvy a zajmy objednatele, které mu jsou €i musi byt znamy.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy, konstrukce a technologie
vyhovujici pozadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé podle
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky a jeho provadécich predpisa.

Zhotovitel je povinen opatfit véci, které jsou potfebné k provedeni vystavby. Naklady
na pofizeni a opotfebeni takovych véci nese zhotovitel.

Zhotovitel je dale povinen zaijistit si na vlastni naklady v nezbytném rozsahu zabor
prostranstvi, jeZ neni soucasti prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit si na
vlastni naklady také pouziti pfistupovych cest a silnic vedoucich ke stavenisti.

Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostfedk(, technik,
metod, postupl a jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotlivych
pfipadnych fazi vystavby a za metody provedeni vystavby.

Odchyleni zhotovitele od postupu provadéni dila uréenych smlouvou a vychozimi
dokumenty nebo pouziti materialu, jenz neodpovida smlouvé a vychozim
dokumentim se povazuje za podstatné poruseni smlouvy. V pfipadé, Ze bude
v pribéhu provadéni dila zjisténo takové porusSeni povinnosti zhotovitele, je
objednatel opravnén pozadovat bezodkladnou napravu.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo tak, aby nezasahoval do prav vlastnikd
sousednich nemovitych véci, nenaruSoval provoz v okoli stavenisté a Seffil prava
tfetich osob. Zhotovitel nahradi veSkeré Skody, které pfi provadéni dila zpUsobi
objednateli nebo tfetim osobam.

Nedilnou soucasti stavebnich praci je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZzeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (ato i po dobu
pFeruSeni praci);

b) uc€ast na pravidelnych kontrolnich dnech;

c) provedeni vSech stavebnich objektd podle smlouvy a zpracované projektové
dokumentace tak, aby odpovidaly pozadavkim objednatele a vSem obecné
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zavaznym predpisim v souladu s technickymi normami, povolenimi, stanovisky
a jinymi rozhodnutimi dotéenych organd;

d) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v&etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti;

e) veSkeré cCinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

f) uvedeni vSech povrchl a okoli stavenisté dotéenych stavbou do puvodniho stavu;

g) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatki a ndjemného, pfipadné dopravni
znaceni;

i) provedeni prejimky stavby;

j) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle pfislusnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
pfedpistu platnych a uc¢innych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

k) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.;

[) pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila v&etné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodl elektroinstalace apod.), pficemz kazda fotografie bude
opatfena datem a popisem podle zpracované projektové dokumentace, véetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotCeny a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci;

m) zajisténi privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokolu, reviznich zprav,
atestl a dokladll podle zakona o technickych pozadavcich na vyrobky, zejména
prohlaseni o shodé;

n) zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery ur€uje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele;

0) zpracovani povodiového a havarijniho planu stavby podle pfislusnych pravnich
predpisu;
p) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova

dokumentace nebo podle pozadavku objednatele;

q) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery ur€uje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele;
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5.9.

5.10.

5.11.

r) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery urcuje
stavebni zakon a jeho provadéci pfedpisy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim stavebnich praci schvaleny

povodiovy a havarijni plan stavby, je-li to vyZzadovano pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli pfed zahajenim stavebnich praci ke

schvaleni plan organizace vystavby podle tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢&lanku
smlouvy.

PROVOZNi OVERENi PARAMETRU TECHNOLOGIE
A KOLAUDACE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel je povinen v navaznosti na dokonCeni vystavby zajistit na svou
odpovédnost umoznéni a provedeni provozniho ovéfeni parametrii technologie
stavby v souladu a za podminek stanovenych v rozhodnuti pfislusného spravniho
Ufadu nebo pozadavcich objednatele (technickych podminkach a podkladové
dokumentaci).

Zhotovitel zajisti provozni ovéfeni parametrd technologie spolu se vSemi €innostmi,
povolenimi, atesty a dokumenty, které provozni ovéfeni parametrl technologie
stavby vyZaduje, pfi€emz mezi povinnosti zhotovitele nalezi zejména:

a) vyhotoveni veskeré dokumentace potfebné pro provozni ovéfeni parametr(
technologie, bude-li to potfeba;

b) vyhotoveni a pfedani provozniho fadu pro provozni ovéfeni parametr
technologie, bude-li to potfeba;

c) zajisténi provedeni provozniho ovéfeni parametrd technologie a soucinnosti
s objednatelem a provozovatelem Upravny vody pfi provoznim ovéfeni parametrd
technologie, a to v délce alespori 12 po sobé jdoucich mésicu, pfi kterém zhotovitel
na zakladé méfeni bude soustavné optimalizovat provoz dila.

Zhotovitel neukon&i provozni ovéfeni parametrd technologie dfive, nez uplyne lhuta
podle tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel bude zaroven provozni ovéfeni parametr(
technologie zajistovat alespori dokud nedosahne stabilniho a stalého stavu, podle
kterého budou poZadované hodnoty splfiovat poZzadavky pravomocného rozhodnuti
pFisluSsného organu nebo poZadavky objednatele (technické podminky a podkladova
dokumentace). Tohoto vysledku musi byt v ramci provozniho ovéfeni parametr(
technologie bezpodminecné dosazeno. Po spinéni vySe uvedeného Ize povazovat
provozni ovéfeni parametrd technologie za fadné provedené.

Po Fadném provedeni provozniho ovéfeni parametrd technologie zhotovitel
objednateli pfeda veSkeré podklady, dokumenty a vysledky testd pfi provoznim
ovéfeni parametrl technologie obdrZzené a vyhotovené.

Dokud nebude provozni ovéreni parametrli technologie fadné proveden, nepovazuje
se dilo za fadné dokon¢ené a objednatel je pIné opravnén dilo nepfevzit.
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6.6. Povoleni, vyjadfeni, souhlasy, stanoviska nebo jiné obdobné dokumenty potiebné pro
zménu Ci ziskani Uzemnich, stavebnich nebo jinych obdobnych povoleni,
kolaudaéniho rozhodnuti &i jinak potfebné pro provedeni dila, véetné uvedeni dila do
bézného provozu, obstara zhotovitel.

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit vydani kolaudacniho rozhodnuti, uvedeni dila do
bézného provozu a predat dilo do uzivani objednateli.

6.8. Zhotovitel je povinen provést v8echny nalezité zkousky vyzadované obecné
zavaznymi predpisy atechnickymi normami ataké vsechny zkouSky vhodné
k prokazani bezvadnosti dila a jeho jakosti.

6.9. Zhotovitel musi dostateéné zaskolit objednatele v provozovani a udrzbé dila. Jestlize
smlouva nebo pozadavky objednatele (technické podminky a podkladova
dokumentace) stanovi povinnost provedeni zaskoleni, které ma byt provedeno pfed
prevzetim dila objednatelem, dilo nesmi byt povazovano za dokoncené pro ucely jeho
prevzeti, dokud toto zaskoleni nebude dokonceno.

7. DOBA A MiSTO PLNENI

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé vterminech uréenych
objednatelem:

Zahajeni provadéni dila: od u€innosti smlouvy.

Projekéni prace: do 4 mésicl od ucinnosti smlouvy.

Pfedani stavenisté: do 7 dnl od pisemné vyzvy objednatele, nejpozdéji vSak
do 30 dnu od dokoné&eni projek&nich praci.

Vystavba (v&etné pfipravnych praci):
do 24 mésicl od pfedani stavenisté.

Dokonceni dila v€etné provedeni provozniho ovéfeni parametrl technologie:
do 15 mésicd od dokoneni vystavby a zahajeni
provozniho ovéfeni parametrd technologie.

Pfredani dila: do 1 mésice od dokonleni dila véetné provedeni
provozniho ovéfeni parametrd technologie.

7.2. Termin pro dokonCeni dila, stejné jako jakykoli termin pro dokonceni casti dila

uvedeny v odst. 7.1. smlouvy Ize prodlouzit pouze za pfedpokladu, Ze:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou souc€asti pfedmétu dila; v takovém
pfipadé je mozné termin pro dokonceni dila prodlouZit o dobu potfebnou pro
provedeni vicepraci;

b) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na termin pro dokon&eni
dila nebo néktery z termind v odst. 7.1. smlouvy; v takovém pfipadé je mozné
termin pro dokon&eni dila prodlouzit o dobu, po kterou tyto skutecnosti tvofi
prekazku v provadéni dila;
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7.3.

7.4.
7.5.

c) objednatel nafidi pferuSeni provadéni dila z ddvodu ne na strané zhotovitele;
v takovém pfipadé je mozné termin pro dokonc&eni dila prodlouzit o dobu takového
preruseni provadéni dila; pokud pfekazka omezuje provadéni dila ¢astecné, je
mozneé termin pro dokoncéeni dila prodlouzit pouze o dobu prodleni, ktera je
skute€né pficitatelna této prekazce;

d) v dalSich pfipadech, stanovi-li to smlouva.

Termin pro dokon&eni dila je mozné prodlouzit pouze o dobu prodleni, které je
zpusobeno nékterou ze skutecnosti uvedenych v odst. 7.2. smlouvy. Zhotovitel je
povinen vzdy dilo provadét i za trvani nékteré z prfekazek, a to v ramci té€ch Cinnosti,
které nejsou pfekazkou dotéeny.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném dohodou smluvnich stran.

Mistem pInéni je zejména Upravna vody SpindlerGv Mlyn, pFip. dal$i prostory
objednatele, nebo zhotovitele, podle povahy plnéni a/nebo dohody smluvnich stran.
Misto plInéni je blize specifikovano v pozadavcich objednatele (technickych
podminkach a podkladové dokumentaci) a projektové dokumentaci.

CENA DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky a €ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
Vyse DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K¢,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K¢&.

Cena dila bude podrobné rozélenéna v polozkovém soupisu praci zpracovaném
zhotovitelem v ramci projekcnich a pfipravnych praci.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy
s vyjimkami uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy. Dojde-li v pribéhu realizace dila ke
zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude v takovém pfipadé k cené dila bez
DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace zahrnuté v pfedmétu dila,

c) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pifedané Objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle cen
uvedenych v cenové soustavé URS vynasobenych koeficientem poméru nabidkové
ceny k pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zpusob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

kalkulace podle cen v misté a Case obvyklych na zakladé nabidek alespon 3 rlznych
dodavatell, které zajisti objednatel, pfiemz vysledna cena bude uréena primérem
cen téchto nabidek.

V pfipadé poZadavku objednatele nebo nutnosti vypusténi nékterych praci
z predmétu dila (ménéprace) se cena dila sniZzi o ¢astku odpovidajici hodnoté
takovychto ménépraci. Odst. 8.5. smlouvy se pouzije obdobné.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v tomto ¢lanku smlouvy, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Pokud se ukaze, Ze je pro splnéni pfedmétu smlouvy a jejiho uc€elu nezbytné
vykonani ¢innosti nebo provedeni praci, jejichz potfeba vznikla v disledku na strané
zhotovitele, zejména v dusledku vady ¢i neuplnosti jim zpracované projektové
dokumentace a/nebo polozkového soupisu praci, pfipravnych praci apod., nese
vSechny naklady vynaloZené na tyto €innosti a prace zhotovitel. Zhotovitel v takovém
pfipadé neni opravnén pozadovat uhrazeni jakychkoli nakladd nebo prodlouzeni
terminu pro dokonceni dila. Dlkazni bfemeno ohledné skute¢nosti, ze za potfebu
provedeni vicepraci neodpovida zhotovitel, lezi na zhotoviteli.

V pfipadé, ze ma zhotovitel vali uplatnit narok na navySeni ceny dila dle odst. 8.4.
pism. ¢) smlouvy, nebo je presvédcen, ze mu nalezi narok na poskytnuti jakéhokoli
plnéni nad ramec castky vySe stanovené ceny dila, musi svlj narok uplatnit
prostfednictvim podani kompenzacniho naroku podle ¢l. 25. smlouvy.

Inflaéni dolozka

a) Smluvni strany se dohodly, Ze cena stavebnich praci, dodavek a sluzeb skute¢né
provedenych a vyuctovanych po uplynuti jednoho roku ode dne pfedani stavenisté
bude za splInéni dale uvedenych podminek podliéhat zméné ceny.

b) Pro vypocet zmény ceny bude vyuzit Index cen stavebnich dél podle klasifikace
CZ-CC vyhlageny Ceskym statistickym ufadem (CSU) v publikaci 011041, ve
znéni podle pfisludného roku vydani. Konkrétni vypocet bude proveden podle
tabulky &. 2. INDEXY CEN STAVEBNICH DEL PODLE KLASIFIKACE CZ-CC, a to
pro klasifikaci stavebniho dila CZ-CC, kéd 1251 — Budovy pro primysl.

c) Rozhodné datum pro vypoc€et zmény ceny je stanoveno ke dni nasledujicimu po
uplynuti jednoho roku ode dne pfedani stavenisté.

d) NavySeni ceny bude provedeno pouze v pfipadé, Zze k tomuto dni (v pfislusném
Ctvrtleti) bude hodnota v tabulce podle pism. b) tohoto odstavce smlouvy ve sloupci
,stejné obdobi pfedchoziho roku = 100“ v Fadku ,, 1251 — Budovy pro pramysl“ vyssi
nez 105,0, tedy dojde k cenovému narlstu o vice nez 5,00 %. V pfipadé, Zze bude
tato hodnota nizsi nebo rovna 105,0, nema zhotovitel pravo na navy$eni ceny.

e) Snizeni ceny bude provedeno pouze v pfipadé, ze k tomuto dni (v pfisluSném
Ctvrtleti) bude hodnota v tabulce podle pism. b) tohoto odstavce smlouvy ve sloupci
,stejné obdobi pfedchoziho roku = 100“ v fadku ,1251 — Budovy pro pramysl|* nizsi
nez 95,0, tedy dojde k cenovému poklesu o vice nez 5,00 %. V pfipadég, Ze bude
tato hodnota vySsi nebo rovna 95,0, nema objednatel pravo na snizeni ceny.
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f) Smluvni strany se dohodly, Ze navySeni ceny v pfipadé spinéni veSkerych
podminek podle tohoto odstavce smlouvy bude vypocteno podle nasledujiciho
vzorce:

Cena stavebnich praci, dodavek a sluzeb v K¢ bez DPH fakturovana za
pfisludny kalendaini mésic naleZici do obdobi ode dne nasledujiciho po
uplynuti jednoho roku ode dne predani stavenisté do dne predani dila x [(Y-
105,0) / 100] = vysledek;

kdy Y = koeficient uvedeny v tabulce podle pism. b) tohoto odstavce smlouvy
v fadku ,1251 — Budovy pro primysl®, ve sloupci ,stejné obdobi pfedchoziho roku
=100%, a to pro pfislusné ¢tvrtleti podle dne nasledujiciho po uplynuti jednoho roku
ode dne predani stavenisté.

g) Smluvni strany se dohodly, Ze sniZeni ceny v pfipadé splnéni veskerych
podminek podle tohoto odstavce smlouvy bude vypoéteno podle nasledujiciho
vzorce:

Cena stavebnich praci, dodavek a sluzeb v K¢ bez DPH fakturovana za
prislusny kalendarni mésic naleZici do obdobi ode dne nasledujiciho po
uplynuti jednoho roku ode dne predani stavenisté do dne predani dila x [(Y-
95,0) / 100] = vysledek;

kdy Y = koeficient uvedeny v tabulce podle pism. b) tohoto odstavce smlouvy
v fadku ,,1251 — Budovy pro pramysl“, ve sloupci ,stejné obdobi pfedchoziho roku
=100 ato pro pfislusné Ctvrtleti podle dne nasledujiciho po uplynuti jednoho roku
ode dne predani stavenisté.

Vysledek podle tohoto vzorce predstavuje zapornou korekci ceny za pfislusny
kalendarni mésic a bude ve faktufe uveden jako zaporna polozka.

h) Hodnota cenového navySeni nebo snizeni za pfisludny kalendaini mésic nalezici
do obdobi ode dne nasledujiciho po uplynuti jednoho roku ode dne pfedani
stavenisté do dne prfedani dila bude zhotovitelem vyuctovana ve faktufe za
prislusny kalendafni mésic, a to samostatnou poloZzkou s oznacenim
»onizeni/Navyseni ceny podle odstavce 8.10. smlouvy o dilo“.

PLATEBNiI PODMINKY

9.1.
9.2.

9.3.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé dariovych dokladt.

Cena dila bude hrazena prubézné. Dariové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendaini mésice, pficemz datem zdanitelného pInéni je posledni
den pfislusného kalendainiho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiCemz v tomto mésici bude datem zdanitelného pIinéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu procentniho podilu skute¢né
a fadné provedenych polozek uvedenych v polozkovém soupisu praci v daném
kalendafnim meésici, potvrzenych TDS a/nebo spravcem stavby. Darnové doklady
musi byt vystaveny a pfedloZeny v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel s dafiovym dokladem v&etné soupisu procentniho podilu skute¢né a fadné
provedenych polozek uvedenych v polozkovém soupisu praci odsouhlasenych TDS
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9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

a/nebo spravcem stavby objednatele pfedlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. xIs(x) Ci jiném otevieném tabulkovém
formatu).

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Danovy doklad bude =zaslan objednateli v elektronické podobé e-mailem
na e-mailovou adresu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]" / do datové
schranky objednatele ID DS: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]". Splatnost
faktury je 30 dnli ode dne doruceni objednateli.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré naleZitosti dafiového dokladu
podle pfislusnych pravnich predpisli a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]" a registracni Cislo
projektu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]", pfipadné rozdéleni naklad
na uznatelné a neuznatelné (stanovi-li tak pravidla poskytovatele dotace), podle
pravidel poskytovatele dotace, pfipadné idalSi nalezitosti, jejichz pozZadavek
objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu smlouvy. V pfipadé, Ze darnové
doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit
zpét k doplnéni, lIhata splatnosti po€ne bézet znovu od doruceni Fadné opraveného
dafiového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec smlouvy se
uzije pouze v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pFeneseni dafiové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho uctu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji Cast, na niz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec smlouvy uzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

10.

STAVENISTE

10.1.

Prostor stavenidté je vymezen smlouvou a nasledné zpracovanou projektovou
dokumentaci a dohodou smluvnich stran.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti porfadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel je odpovédny za to, aby se na stavenisti nepohybovaly neopravnéné
osoby.

Zhotovitel odpovida za 3kody a jakékoli Ujmy, které vzniknou na stavenisti nebo
v souvislosti s vystavbou, a to v€etné odpovédnosti za Skodu na vybaveni a strojich
zhotovitele, véci nalezicich objednateli nachazejicich se na stavenisti za ucelem
provadéni dila, ujmy personalu zhotovitele a jakychkoli daldich osob, ke které dojde
v disledku nedostateéného zabezpeceni stavenisté.

Zhotovitel vyklidi a vy isti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu prfedpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu vystavby.

11.

UZiIVANI STAVENISTE A STAVBY PRED DOKONCENIM DILA

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a TDS a/nebo spravci stavby pfistup na
stavenisté za ucelem kontroly provadéni dila kdykoli o to objednatel nebo TDS a/nebo
spravce stavby pozada.

Pfed€asnym uzivanim dila je uzivani dila objednatelem pfed jeho uplnym
dokonéenim v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednatel
veskerou soucinnost potfebnou k tomu, aby dilo mohlo byt objednatelem pfed¢asné
uzivano v pfipadé provozniho ovéfeni parametrd technologie, nebo vyvstane-li jina
potfeba dilo pfed€asné uzivat.

PfedCasné uzivani dila se nepovazuje za dokonc&eni dila nebo &asti dila, ani za
prevzeti dila nebo jeho Casti.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) uzavfit na vyzvu objednatele s objednatelem dohodu o pfed€asném uzivani, ktera
bude obsahovat zejména:

1. souhlas zhotovitele s pfed€asnym uzivanim dila a

2. popfipadé podminky jeho pfed€asného uzivani,
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a to nejpozdéji do 14 dnu od vyzvy objednatele;

b) poskytnout objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje, které
jsou nezbytné pro pfed€asné uzivani dila pfed jeho Uplnym dokon&enim.

Zhotovitel je za u€elem pfedCasného uzivani dila dale povinen:

a) zpracovat zadost o schvaleni provozniho fadu pro provozni ovéfreni parametr(
technologie a predlozit zadost pfisluSnému organu ochrany vefejného zdravi, pfip.
i dalSimi dotéenymi organim, a zabezpecit schvaleni provozniho Ffadu pro
provozni ovéfeni parametrd technologie, bude-li to potfeba;

b) zpracovat vSechny provozni a manipulaéni fady pro provozni ovéfeni parametr(
technologie dila, bude-li to potfeba.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nema narok na nahradu nakladu, které mu
vzniknou v disledku pred€asného uzivani dila objednatelem, nebot jsou soucasti
ceny dila.

12.

VLASTNICKA PRAVA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvni strany sjednavaji, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, Ze:

a) vSechny véci poskytnuté objednatelem pro plnéni smlouvy zUstavaji ve vlastnictvi
objednatele;

b) vSechny véci, které zhotovitel poskytuje pro plnéni smlouvy a které se stanou
soucasti nebo pfisluSsenstvim dila nebo které vznikaji jako vysledek plnéni
smlouvy, se nabyvaji do vlastnictvi objednatele, a to okamZzikem, kdy se takto staly
soucasti nebo pfislusenstvim dila, nebo kdy takto vznikly.

Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze jakkoli
rozestavéna stavba je od zahgjeni vystavby jako soulast pozemku, na kterych se
nachazi stavenisté, budovana do vlastnictvi objednatele.

Zhotovitel neni opravnén jakkoliv zatiZit stavbu, pozemky objednatele nebo jakykoliv
jiny majetek Objednatele zastavnim pravem ani jinym pravem ve prospéch svuj nebo
tfetich osob.

Zhotovitel rovnéz neni opravnén pozadovat po objednateli uzavieni smlouvy
s bankou &i jinou finan&ni instituci pro ucely zajisténi naplnéni ucelu smlouvy.

13.

PROVADENI DILA

13.1.

13.2.

13.3.

Dilo bude provadéno pfi zajisténi plynulého, nepretrzitého, spolehlivého, bezpecného
a ekonomického provozu stavajici upravny vody.

Zhotovitel je povinen pfi vykonu AD dodrZovat bezpeénostni a ekologické pfedpisy
a postupy obecné zavaznych pravnich predpist a, pokud byl s jejich obsahem
seznamen, i pozadavky vnitfnich pfedpisl objednatele.

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro uéely v€asného

a fadného provedeni a dokonéeni predmétu smlouvy nebo budou v rozporu
s platnymi a ucinnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastniki
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

fizeni, organl statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel neprodlené po
obdrzeni takoveho pokynu povinen na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude
odpovédny za veSkeré Skody zpuUsobené provedenim takového pokynu. Jestlize
i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude
objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele
takovy pokyn provést, avSak zhotovitel pfed provedenim takového pokynu vypracuje
zpravu o moznych rizicich spojenych se spInénim pokynu, kterou pfedlozi
objednateli. Bude-li objednatel trvat na provedeni nevhodného pokynu, nebude
zhotovitel odpovédny za $kodu zplisobenou provedenim takového pokynu, pokud je
riziko vzniku takové Skody obsaZeno ve zpravé o moznych rizicich vypracované
zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni smlouvy postupovat v koordinaci,
spolupraci a nepretrzité kazdodenni komunikaci s objednatelem, jeho poradci
avSemi dalSimi osobami, které se podileji na plnéni pfedmétu smlouvy, ato
v maximalnim mozném rozsahu, zejména pak s TDS a/nebo spravcem stavby nebo
zpracovatelem pozadavkl objednatele (technickych podminek a podkladové
dokumentace). Zhotovitel bude prabézné objednateli predavat dokumenty, které pfi
plnéni smlouvy ziska, pokud tyto bezprostfedné souvisi s pfedmétem plnéni, na
vyzvu objednatele mu poskytne také veskeré dalSi informace, dokumenty a vysvétleni
tykajici se postupu pfi plnéni smlouvy.

Je-li zhotovitel povinen podle smlouvy vyhotovit jakykoli doklad & dokument, nelze
z jeho schvaleni objednatelem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a v€asné
provedeni dila ze zhotovitele na objednatele, a to ani ¢astecné.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle stavebniho zakona. Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé
u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS a/nebo spravce stavby,
AD a pfipadného koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti
(,KBOZP“), a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS a/nebo spravce stavby na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. To neplati, pokud TDS a/nebo Spravce stavby provadi objednatel.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a/nebo spravce stavby a AD, pfipadné
vykon ¢innosti KBOZP, pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

Zhotovitel je povinen vést o provadéni vystavby poCinaje dnem pfevzeti stavenisté
fadny, uplny a prukazny stavebni denik a provadét v ném zéznamy v rozsahu
a o obsahu, jak vyplyva z platnych a G¢innych pravnich predpisl, tj. zejména
zaznamenavat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci, o jakosti dila a zdlvodnénych odchylkach provadénych
praci, udaje o poc¢tu pracovnikl, pocasi, o denni teploté, o dopravovaném materialu
na staveniSti a odvozech ze stavenisté, odchylky od vydanych vefejnopravnich
rozhodnuti, jakoZ dalSi udaje majici vyznam z hlediska budouci kvality a vlastnosti
dila apod. Pro pfipadné montazni prace musi zhotovitel vést montazni denik.
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13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

Stavebni a/nebo montazni denik musi byt veden pfimo na stavenisti a pravo provadét
v ném zaznamy maji zhotovitel, objednatel a jim povéfené osoby (tj. osoba
vykonavajici TDS a/nebo spravce stavby, osoba vykonavajici dozor nad BOZP, jakoz
i osoby s pravem vstupovat na stavenidté za ucelem kontroly dodrZzovani pravnich
predpisu pfi provadéni dila). Stanovi-li tak pravni pfedpisy, je zhotovitel povinen vést
stavebni denik v elektronické podobé. Pfi dokoncéeni dila zhotovitel spolu s jejim
pfedanim odevzda objednateli original kompletniho stavebniho a/nebo montazniho
deniku.

O vysledcich veSkerych kontrol TDS a/nebo spravce stavby provadi zapis do
stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele
neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit
zhotoviteli InGtu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen €init neprodlené
veskera potrfebna opatifeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS a/nebo spravcem stavby.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavenisti.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a/nebo spravce stavby a jichz se zuc€astni objednatel, zhotovitel, TDS a/nebo
spravce stavby, pfipadné AD a KBOZP. Kontrolni dny budou probihat alespor
jedenkrat tydné, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

TDS a/nebo spravce stavby je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do€asnému zastaveni
provadéni dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny
zhotovitele, ma zhotovitel pravo na uhradu nakladl vzniklych timto doCasnym
zastavenim provadéni dila, a pokud nedojde k jiné dohodg&, pak plati, ze ma zhotovitel
pravo na zménu terminu pro dokonceni dila o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provadéni dila TDS a/nebo spravcem stavby doCasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS a/nebo spravce stavby k provéfeni praci
a konstrukci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, ato nejméné 3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych
a znepfistupnovanych praci a konstrukci predlozi zhotovitel vesSkeré vysledky
o provedenych zkousSkach praci a konstrukci, ddkazy o jakosti pouzitych material(i
pouzitych pro zakryvané prace a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly
bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem.
Pokud se TDS a/nebo spravce stavby nedostavi, pokracuje zhotovitel v pracich na
dile a pfipadné odkryti provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodateCném
odkryti zfejmé, zZe prace Ci konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na
dodate¢né odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim C&i znepfistupnénim pofidi Zhotovitel
fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych ¢&asti v rozsahu
specifikovaném TDS a/nebo spravcem stavby a pfeda je do 3 pracovnich dnd TDS
a/nebo spravci stavby.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skuteCnost bez odkladu oznamit TDS a/nebo spravci stavby
a navrhnout dalSi postup.
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13.18.

13.19.

13.20.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS a/nebo spravce stavby na pfipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci. Povinnou soucéasti tohoto upozornéni
musi byt ivyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyzadovanych praci
spociva. V pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribéhu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli pfeloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu sv(j harmonogram
pinéni.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

14.

REALIZACNI TYM, PODDODAVATELE

14.1.

14.2.

14.3.

Hlavnim stavbyvedoucim (,,stavbyvedouci®) je
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , &. autorizace CKAIT:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , tel.:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , e-mail:

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Stavbyvedouci
odpovida za odborné vedeni provadéni stavebni Casti dila. Zhotovitel je povinen
zajistit pfitomnost stavbyvedouciho v pribéhu provadéni stavebnich praci na
stavenisti, ato po dobu minimalné 4 hodin kazdy den provadéni praci. Pokud
vyjimeéné nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti stavbyvedouci
pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zpUsobilé osoby, ktera musi
splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS a/nebo spravce
stavby, pficemz zarovenn predlozi doklady prokazujici spIinéni minimalnich
kvalifikacnich pozadavkl kladenych na pozici stavbyvedouciho v Zadavacim Fizeni.
Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na zadost TDS a/nebo spravce
stavby povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Hlavnim technologem je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
, &. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
tel.: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , e-mail:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Hlavni technolog
odpovida za odborné vedeni provadéni technologické Casti dila. V ostatnim plati
ustanoveni odstavce smlouvy o stavbyvedoucim obdobné.

Expertem BOZP je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
€. osvédCeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , tel.:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , e-mail:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Expert BOZP odpovida
za BOZP pii provadéni dila. V ostatnim plati ustanoveni odstavce smlouvy
o stavbyvedoucim obdobné.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Projektantem technologické casti je
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , &. autorizace CKAIT:
"[Doplni zadavatel prfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , tel.:
"[Doplni zadavatel pFfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , e-mail:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Projektant
technologické ¢asti odpovida za koordinaci poskytovani sluzeb vuci objednateli a za
fadné pIinéni smlouvy v projekéni fazi. V ostatnim plati ustanoveni odstavce smlouvy
o stavbyvedoucim obdobné.

Zména v osobé ¢lena realizacniho tymu podléha pisemnému schvaleni Objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba ¢lena
realizaéniho tymu musi splfovat minimalni kvalifikani pozadavky kladené na pozici
Clena realizaCniho tymu v zadavacim fizeni. Pokud se bude jednat o nahrazeni Clena
realizaCniho tymu, jehoz odbornost byla pfedmétem hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni, je zhotovitel povinen jej nahradit jinou osobou, ktera bude splhovat
minimalné stejnou odbornost (ij. vramci zadavaciho fizeni by obdrzel minimalné
stejny pocet bodu jako nahrazovany ¢len realizacniho tymu).

Zhotovitel je povinen provadét dilo zejména osobné C¢i prostfednictvim ¢lenu
realiza¢niho tymu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat ¢lenové realizacniho tymu majici pfislusnou
odbornou kvalifikaci.

Zhotovitel odpovida za pInéni zavazk( €leny realizacniho tymu, jako by je plnil sam.
Jakékoli ur€eni, pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo
podobné konani nebo opomenuti u€inéné ¢lenem realizaniho tymu bude mit stejné
ucinky jako by bylo u€inéno zhotovitelem samym.

Zhotovitel je povinen vybavit &leny realizacniho tymu potfebnymi pravomocemi
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s provadénim dila, zejména
aby byli opravnéni pfijimat pokyny objednatele.

Poddodavatelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl sou€asti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavateld podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjimecnych pfipadech. Novy
poddodavatel musi spliiovat minimalné ty kvalifikaCni pozadavky kladené na
zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel prokazal
puvodnim poddodavatelem, pokud tyto kvalifikaéni pozadavky jiz nesplfiuje sam
zhotovitel.

Ma-li byt ¢ast dila provedena prostfednictvim poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fFizeni kvalifikaci, musi se tento poddodavatel
podilet na provedeni dila nejméné v tom rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci.
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15.

POSKYTOVANI SOUCINNOSTI

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Zhotovitel bude po uzavieni smlouvy na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele
objednatelem pisemné& zmocnén ke vSem pravnim jednanim nezbytnym pro vydani
povoleni, rozhodnuti, vyjadreni, stanovisek €i jinych dokument( potfebnych pro pinéni
smlouvy, bude-li to tieba.

Pokud je podle smlouvy objednatel povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost, tato
bude poskytovana pouze v nejmensi potfebné mife. V3echny zaleZitosti, které je
zhotovitel schopen za ucéelem plnéni smlouvy obstarat & vykonat sam, budou
provedeny zhotovitelem. Pokud bude vyzZzadovana Cinnost objednatele
a nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pozada zhotovitel objednatele o udéleni piné
moci a tyto Cinnosti potfebné k naplnéni ucelu smlouvy obstara jako zmocnénec
objednatele podle jeho pokynu.

Vyzva k poskytnuti souéinnosti musi byt uc€inéna v pisemné formé& v ramci
samostatného podani a musi byt fadné doru€ena objednateli, a to v€etné zdivodnéni
nezbytnosti poskytnuti soucinnosti.

Soucinnosti objednatele se rozumi i vydani pokynu zhotoviteli, je-li vyzadovan podle
smlouvy.

16.

ZMENY DIiLA

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zménu dila je opravnén iniciovat objednatel i zhotovitel. Zhotovitel iniciuje zménu dila
v pfipadé, kdy je tato zména nezbytna pro radné provedeni dila nebo v pfipadé€, kdy
se zhotovitel domniva, Ze je zména v nejlepSim zajmu objednatele.

Doruci-li objednatel zhotoviteli svij zamér na provedeni zmény dila, nebo iniciuje-li
zménu dila zhotovitel, vypracuje zhotovitel navrh zmény dila, ktery musi obsahovat
alesporni:

a) detailni popis navrhovanych praci, jez tvofi pfedmét zmeény Dila;

b) harmonogram provedeni zmény Dila;

¢) dopad zmény dila do ceny dila a terminu pro dokonc&eni dila;

d) jakékoli dal$i skutecnosti relevantni pro posouzeni zmény dila objednatelem.

Navrh zmény dila je zhotovitel povinen vypracovat v co mozna nejkratSim terminu,
nejdéle pak do 30 dnu ode dne doru€eni zameéru na provedeni zmény dila. Neni-li to
technicky mozné, zhotovitel musi ve Ihité 3 dni ode dne doruéeni zaméru na
provedeni zmény dila sdélit objednateli, v jakém terminu je navrh zmény dila schopen
dorucit objednateli.

Ke v8em zménam rozsahu dila vytvofi zhotovitel zménové listy, které predlozi TDS
a/nebo spravci stavby aosob& opravnéné jednat za objednatele k projednani
v organech objednatele a ke schvaleni. Tyto zménové listy budou pfilohou dodatku
ke smlouvé.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Objednatel schvali, zamitne, nebo vrati k doplnéni navrh zmény dila zhotoviteli ve
Ihaté 30 dni a neni-li to mozné v nejkratSim mozném terminu.

Zhotovitel neni nikterak opravnén zménit dilo bez uzavieni dodatku ke smlouvé nebo
bez obdrzeni uréeni objednatele podle odst. 16.8. smlouvy. Zhotovitel neni opravnén
pfi ¢ekani na uzavfeni dodatku ke smlouvé nebo na ur€eni objednatele prerusit nebo
zpozdit postup provadéni dila.

Veskeré prace nad ramec smlouvy, zmény, dopliky, roz8ifeni nebo zuzeni, které
nejsou soucasti dila podle smlouvy, musi byt vzdy pfedem odsouhlaseny
objednatelem a feSeny uzavienim dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel provede
takovéto prace bez uzavieni dodatku ke smlouvé nebo bez urceni objednatele podle
tohoto ¢lanku smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

Bude-li objednatelem vyZadovano provedeni vicepraci ¢i ménépraci, nebo se ukaze,
Ze provedeni praci, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach, jsou
nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci ajejich potfeba vznikla
v dusledku nepredvidatelnych okolnosti, musi byt pfed jejich provedenim vyhotoven
pisemny dodatek ke smlouvé s uréenim pfedmétu a rozsahu vicepraci ¢i ménépraci
a cenou za tyto prace. Nedohodnou-li se smluvni strany na obsahu dodatku smlouvy,
je objednatel opravnén urcit, Ze zhotovitel viceprace Ci ménéprace vykona bez
zbyte€ného odkladu i pfed uzavienim dodatku ke smlouvé tak, aby nedochazelo
k prodleni s dokonéenim dila zplsobenym neshodou smluvnich stran. Ur€eni
povinnosti provést viceprace €i ménéprace pred uzavienim dodatku ke smlouvé musi
byt uc€inéno v pisemné formé& a musi byt doru€eno zhotoviteli, jinak se k nému
nepfihlizi. Smluvni strany nasledné vyvinou veskeré mozné usili k uzavieni dodatku
ke smlouvé, ktery ur€i cenu vicepraci a ostatni jejich nalezitosti.

V pfipadé, Ze se smluvni strany nedohodnou na obsahu dodatku ke smlouvé a dojde
k realizaci vicepraci €i ménépraci na zakladé objednatelova urCeni povinnosti jejich
provedeni ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy, bude cena vicepraci & ménépraci
uréena podle cen pouzitych v polozkovém soupisu praci, ktery zhotovitel vypracoval
a predal objednateli podle smlouvy. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni vicepraci
C¢i ménépraci podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych vcenové uvedené v odst. 8.5. smlouvy
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
verejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle pfedchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych na zakladé nabidek alespori 3 riznych dodavatell, které zajisti objednatel,
pfi¢emz vysledna cena bude uréena primeérem cen téchto nabidek.

V8echny zmény rozsahu dila, tzn. viceprace i ménéprace, budou evidovany ve
stavebnim deniku a v zapisech z kontrolnich dna.
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17.

PREDANI A PREVZETI DILA

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

K pfedani a pfevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a/nebo spravce stavby
a objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokonéeni. Podminkou
pfedani a prevzeti dila objednatelem je fadné dokoncCeni dila bez vad, s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
dila. Objednatel v takovém pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady
odstranit v dohodnutych Ihitach, ne v8ak delSich nezli je z pohledu povahy vady dila
obvykle nezbytna Ihlta k jejimu odstranéni. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan
protokol s uvedenim vad a Ih{t pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouSkach
a mérenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
vCetné uvedeni [h{t pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vS8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila, a kolaudaéni rozhodnuti,

g) dokumentaci skuteného provedeni stavby,
h) geodeticka zaméfeni stavby,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele),

j) dokumentaci o provedeni provozniho ovéfeni parametrli technologie stavby,

k) pfirucky, manualy anavody pro provoz audrzbu dila ajeho soucasti
a prisluSenstvi.

Pfedavaci Fizeni je zahajeno kontrolou dokladl uvedenych v pfedchozim odstavci
smlouvy, které pfeda zhotovitel TDS a/nebo spravci stavby a objednateli. Doba,
kterou poskytne zhotovitel TDS a/nebo spravci stavby a objednateli ke kontrole téchto
dokladli, ke kontrole prfedavaného dila a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit
nejméné 5 pracovnich dni ode dne predloZzeni uUplnych dokladi uvedenych
v pfedchozim odstavci smlouvy. V pfipadé pfedlozeni neuplnych dokladd vyzve TDS
a/nebo spravci stavby nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukonceno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho
zakona, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.
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18.

ZARUCNIi PODMINKY

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé strojné-technologickych praci a elektro-technickych praci
zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 36 mésicu, ktera zacina
plynout ode dne ukon&eni provozniho ovéfeni parametrli technologie. V pfipadé
materiall a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za
jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcl téchto materialll a vyrobkd,
nejméné vsak v délce 24 mésicq, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti
dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena zaruéni doba tyka, a to
nejpozdséji pfi pfedani dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost projektové dokumentace zhotovené
zhotovitelem na zakladé smlouvy po dobu zaruéni doby na celé Dilo podle
pfedchoziho odstavce smlouvy. Sjednana zaruka nikterak nevyluCuje odpovédnost
zhotovitele, zejména odpovédnost podle § 2629 a § 2630 ob&anského zakoniku.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zarucni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
a to do 10 pracovnich dnl ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uzivani dila zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratS§im terminu, nejdéle
vS8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud bude Zhotovitelem prokazano, Zze narok
na odstranéni vady vznesl objednatel neopravnéné, bude odstranéni vady
zhotovitelem povazovano za viceprace.

O ukonCeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 18.1. smlouvy, ktera poc€ina bézet dnem predani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

str. 27 z 37




Smlouva o dilo — ,Dostavba Gpravny vody Spindlertiv Mlyn*

19.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Kazda ze stran nese odpovédnost za zpusobenou Skodu v ramci platnych a u€innych
pravnich predpist a smlouvy. Zhotovitel plné odpovida za pInéni smlouvy rovnéz
v pfipadé, Ze pfislusnou ¢&ast plnéni poskytuje prostfednictvim tfeti osoby
(poddodavatele).

Obé smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k pfedchazeni Skodam
a k minimalizaci vzniklych Skod.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkerou Skodu i v pfipadé, ze se jedna
o porudeni povinnosti, za které je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady
uveést v8e v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zada-li to poskozeny,
nahradit poskozenému vzniklou Skodu €i jinou Ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba:
a) prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy,
b) které umoznil pfistup na stavenisté, nejedna-li se o zastupce objednatele; a

c) ktera neopravnéné vnikne na stavenisté z davodu jeho nedostateéného
zabezpeceni.

Zhotovitel se dale zavazuje nahradit objednateli zejména:

a) 8kodu, ktera vznikne objednateli v souvislosti s projektovou, pFipravnou
a inzenyrskou cinnosti, vystavbou, stavbou a jejim uzivanim;

b) Skodu, ktera vznikne v dusledku uspokojeni naroku na nahradu Skody na majetku,
Zivoté nebo zdravi jakékoliv tfeti osoby, vcCetné jakychkoliv osob na strané
objednatele, ktery tato osoba vznese vuci objednateli, a ktery vyplyva nebo jakkoliv
souvisi s vystavbou nebo stavbou a jejim uzivanim;

c) Skodu, ktera vznikne v dusledku splnéni povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv
zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s projektovou,
pfipravnou a inzenyrskou &innosti, vystavbou a stavbou (jde zejména o regresni
platbu v pfipadé povinnosti objednatele hradit v dusledku poruseni povinnosti
stanovené ve stavebnim povoleni jakoukoli sankci),

to vSe vSak s vyjimkou pfipadu, kdy doSlo ke vzniku Skody na zakladé okolnosti
vylu€ujicich odpovédnost nebo kdy byla Skoda prokazatelné zplsobena umysinym
jednanim objednatele nebo porudenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato Skoda takto objednatelem zpUlsobena.
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19.9.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu S$kodu vzniklou
v dusledku poruSeni povinnosti provést dilo bez vad nebo v disledku toho, Ze se vady
vyskytly v dobé zaruky.

20.

FINANCNIi ZARUKY

20.1.

20.2.

20.3.

Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnt od uzavfeni smlouvy zarucni listinu
bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob¢anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavfeni
smlouvy). Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jesté
minimalné 3 kalendafni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni
sankce, nahradu Skody apod.) z divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych
ve smlouvé, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel
je opravnén alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni
uzavieni smlouvy) na ucet objednatele (€. uctu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
Smlouvy]", kéd banky "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]", bankovni
spojeni "[Doplni zadavatel pred uzavienim Smlouvy]", variabilni symbol — ICO
zhotovitele). Objednatel je opravnén z této ¢astky Cerpat financni prostfedky z davodu
poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku.
Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu (ponizenou o pfipadné ¢erpané finanéni
prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendafniho mésice po pfedani a pfevzeti
dila. Zhotovitel vtakovém pfipadé nema narok na Uhradu Urokd z jistoty
objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2 % zceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vysSi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uctu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]", kéd banky "[Doplni
zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]", bankovni spojeni "[Dopini zadavatel pfed
uzavienim Smlouvy]", variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z davodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (ponizenou o pfipadné ¢erpané finan¢ni prostiedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

Nepriedlozeni zarucni listiny jakékoli bankovni zaruky podle tohoto ¢lanku smlouvy je
povazovano za podstatné poruSeni povinnosti zhotovitele.
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21.

POJISTENI

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od
uzavfeni smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti
zhotovitele v€etné moznych Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem
pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji do 10
pracovnich dnl od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi
podle tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni
stavebnich praci uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich
a montaznich rizik, a to s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez
DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximalni spoluucasti 10 %. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto
pojistén. Zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni
stavebnich praci pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce
smlouvy.

NepredlozZeni jakékoli pojistné smlouvy podle tohoto ¢lanku smlouvy je povazovano
za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pro pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysSi neproplacené dotace, nebo vracené dotace v€etné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

22.

DUSEVNI VLASTNICTVI

22.1.

22.2.

22.3.

Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k uziti téch ¢asti dila, které jsou ve smyslu
autorského zakona, autorskym dilem (,licence®).

Licence k dilu, resp. ¢astem dila, se poskytuje:

a) jako uplatng, pfiemz uplata je zahrnuta v cené dila;
b) jako vyhradni;

c) neomezena z hlediska ¢asového a uzemniho rozsahu;

d) a neomezena z hlediska vécného rozsahu (zpusobu uziti) tak, Ze opravriuje
objednatele ke vSem znamym a moznym zplsobum uziti, které povaha dila, resp.
Casti dila, pfipousti, akteré nejsou vrozporu s pravnimi predpisy, zejména
k takovym zplsobum uziti, jeZ jsou potfebna nebo nezbytna k tomu, aby bylo dilo,
resp. Casti dila, mozné uzivat k uCelu sjednanému smlouvou nebo ucelu ze
smlouvy vyplyvajicimu, ato v€etné zmén dila, jeho demolici &i jakékoli jiné
modifikaci a postoupeni licence nebo vytvoreni podlicenci.

Zhotovitel v ramci poskytnuté licence timto jménem vSech autort dila, resp. €asti dila:
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22.4.

22.5.
22.6.

22.7.

a) udéluje objednateli opravnéni dilo, resp. Casti dila, zvefejnit a jakymkoliv
zpusobem ménit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, délit, rozSifovat, spojovat s dily
jinymi, zaradit do dila souborného apod.;

b) zmocnuje objednatele, aby jménem vSech autorl dila, resp. ¢asti dila, udéloval
tfetim osobam opravnéni dilo zvefejnit a jakymkoliv zpusobem ménit, tedy zejm.
je, jakkoliv upravovat, délit, rozSifovat, spojovat s dily jinymi, zaradit do dila
souborného apod.;

c) udéluje objednateli opravnéni zmocnit jménem v§ech autoru dila, resp. ¢asti dila,
tfeti osoby k udéleni opravnéni jinym tfetim osobam ke zvefejnéni nebo jakékoliv
zméné dila, resp. Casti dila, v rozsahu podle tohoto ¢lanku smlouvy jménem vech
autoru dila, resp. ¢asti dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén zmocnéni a opravnéni podle pfedchoziho
odstavce smlouvy alicenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout
a udélit, ato jak k autorskému dilu jako celku, tak ik jeho jednotlivym castem.
Objednatel opravnéni a zmocnéni podle pfedchoziho odstavce smlouvy pfijima.
Zhotovitel jménem vSech autoru dila, resp. €asti dila, s objednatelem sjednava, ze
autofi dila, resp. Casti dila, jsou opravnéni odvolat zmocnéni podle pfedchoziho
odstavce smlouvy jen v pfipad€, Ze by objednatel pfi vykonu zastup&iho opravnéni
postupoval v rozporu s dobrymi mravy.

Objednatel neni povinen licenci vyuZivat.

Objednatel je opravnén licenci poskytnout nebo postoupit tfeti osobé, a to zcela nebo
z Casti. Zhotovitel timto dava objednateli souhlas k poskytnuti nebo postoupeni
licence a nepozZaduje sdéleni, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena.

V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro
objednatele licenci nebo podlicenci ke vSem autorskym dilim takto vzniklym, a to ve
stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto ¢lanku
smlouvy. Zhotovitel neni opravnén autorske dilo ani jeho ¢ast poskytnout tfeti osobé
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

23.

DUVERNE INFORMACE A ZAKAZ KONKURENCE

23.1.

Pro ucely smlouvy se za duvérné informace povazuji nasledujici:
a) informace oznacené objednatelem za duvérné,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provedeni dila ¢i stavu
provedeni stavby,

c) informace o finan€nich zavazcich vzniklych v souvislosti s provedenim dila Ci
provedenim stavby,

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti
s provedenim dila ¢i provedenim stavby,

e) informace pravnimi predpisy oznaCené jako davérné ¢&i pravnimi predpisy
oznacené jako nezvefejnitelné bez splnéni pfedchozich podminek.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Za davérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné verejné
nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova
pristupnost nebo znamost nenastala v disledku poru$eni zakonem uloZzené nebo
smluvni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho souhlasu objednatele neuzije divérné
informace pro jiné ucely nez pro uCely provadéni dila a splnéni povinnosti podle
smlouvy a nezvefejni ani jinak neposkytne duvérné informace zadné treti osobé,
vyjma svych zaméstnancu, ¢lend svych organl, poradcl, pravnich zastupcu
a poddodavatell. Témto osobam v§ak muze byt davérna informace poskytnuta pouze
za té podminky, ze budou zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly
stranami smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ
vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné informace, oznami zhotovitel tuto skute¢nost
neprodlené pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti davérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili
k tomu, aby zajistil, Ze s nimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi
obchodni tajemstvi podle § 504 Ob¢anského zakoniku.

V pfipadé, Zze se zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, ze doslo ke
zpristupnéni divérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo ze doslo
k jejich zneuziti, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat objednatele.

24,

SANKCE

24.1.

24.2.

24.3.

24 .4.

24.5.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem pro dokonceni
nebo predani dila nebo jeho &asti podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 0,2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatku ke smlouvé) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvysSe v8ak ve vysi 50.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoCaty den prodleni,
v pfipadé vady branici béznému uzivani ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS a/nebo spravce
stavby nebo objednatele zhotovitel pokraCuje v pracich vrozporu se svymi
povinnostmi Ci zadanim, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 KC za
kazdy takovy jednotlivy pfipad, a to i opakované.
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24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24 .15.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle &l. 10. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad, a to i opakované.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst.
10.10. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad, a to i opakované.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst.
14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.10. nebo 14.11. smlouvy zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad, a to
i opakované.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (&i alternativné se slozenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi prfedkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym provedenim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu
z prodleni s plnénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruceni vy€isleni smluvni pokuty.

25.

KOMPENZACNIi NAROKY

25.1.

25.2.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na veSkeré skutecnosti, které by
mohly mit za nasledek vznik Skody, navySeni nakladl (ceny dila), prodleni
s provedenim dila, ¢i jiného negativniho dopadu do zajmu objednatele. Vi-li zhotovitel
prokazatelné o takové skutenosti a neupozorni-li na ni objednatele, nese
odpovédnost za skodu tim zplsobenou.

Jakykoli narok zhotovitele na prodlouzeni terminu pro dokonc&eni dila, navy$eni ceny
dila nebo na poskytnuti jakéhokoli zvlastniho pInéni ze strany objednatele musi byt
uplatnén zhotovitelem prostfednictvim pisemného Cislovaného oznameni
doru¢eného objednateli a TDS a/nebo spravci stavby (,claim®). Neni-li narok
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25.3.

254.

25.5.

25.6.

25.7.

zhotovitele uplatnén v souladu stimto clankem smlouvy, zhotovitel neni po
objednateli opravnén poZzadovat plnéni, jez je pfedmétem naroku zhotovitele.

Zhotovitel je povinen claim vznést vici objednateli pouze v pisemné formé
s uvedenim data jeho podani a opatfi jej podpisem zastupce zhotovitele. Claim se
povazuje za vzneseny okamzikem jeho doru¢enim do datové schranky objednatele.

Zhotovitel je povinen claim vznést bez zbyteného odkladu po tom, co se dozvi
o okolnosti, jez podmiriuje vznik naroku zhotovitele, nejpozdéji pak ve lhaté 15 dni
ode dne, kdy se zhotovitel o takové okolnosti mohl a mél dozvédét. V pfipadé
prodleni s podanim claimu neni zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli splnéni
naroku zhotovitele. Pokud ma okolnost podminujici narok zhotovitele pretrvavajici
charakter, je zhotovitel povinen doplnit sv(j claim pisemnym oznamenim o trvani této
okolnosti, ato za kazdy zapocaty mésic, po ktery okolnost podmifujici narok
zhotovitele trva. V pfipadé, Ze zhotovitel neoznami trvani okolnosti podminujici narok
zhotovitele, plati, Ze okolnost podminujici narok zhotovitele jiz netrva a zhotovitel
nema narok na jakoukoli kompenzaci nebo jakékoli pInéni z divodu dal$iho trvani
této okolnosti.

Zhotovitel je opravnén vznést claim, kterym se domaha:

a) dodate¢né platby — navySeni ceny dila, a to pouze za podminek stanovenych
v ¢lanku 8. smlouvy;

b) prodlouzeni terminu dokon&eni dila, ato pouze za podminek stanovenych
Clanku 7. smiouvy;

c) zvlastniho plnéni ze strany objednatele spocivajiciho v poskytnuti soucinnosti,
pokud nebyla soucinnost objednatele poskytnuta na zakladé prosté vyzvy
v rozsahu a terminu stanoveném smlouvou, nebo v terminu obvyklém.

Jakykoli claim vzneseny zhotovitelem musi byt fadné odlvodnény a musi obsahovat
vesSkeré skute¢nosti a podklady potfebné k posouzeni jeho opravnénosti. Objednatel
ve |lhaté do 15 dni ode dne doruceni claimu zhotovitele zhotoviteli pisemné oznami
své stanovisko k obsahu claimu, ve kterém zhotoviteli sdéli ze:

a) claim schvaluje a uznava zcela narok zhotovitele, jenz je pfedmétem claimu;

b) claim Casteéné schvaluje a uznava z ¢asti narok zhotovitele, jenz je pfedmétem
claimu;

c) vyzyva zhotovitele k dopInéni claimu z dlvodu jeho nedostate¢ného odivodnéni,
pficemz zhotoviteli pro doplnéni stanovi Ihatu alespon 7 dni;

d) claim odmita a neuznava narok zhotovitele, jenz je pfedmétem claimu.

V pfipadé, ze dojde k ¢asteCnému schvaleni claimu nebo k jeho uplnému odmitnuti,
zavazuji se strany jednat o skute¢nostech, které jsou mezi nimi sporné tak, aby doslo
ke smirnému feSeni sporu ohledné opravnénosti uplatnéného naroku. Nedohodnou-li
se smluvni strany na feSeni sporu ve Ih(té 60 dni, je kazda ze smluvnich opravnéna
vyzvat druhou smluvni stranu k jednani o ustanoveni nezavislého znalce, ktery ma
zkoumat faktické skuteénosti podmiriujici vznik pfedmétného naroku zhotovitele.
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25.8.

Jakékoli odmitnuti nebo ¢asteéné odmitnuti claimu zhotovitele nesmi byt divodem
pro preruSeni provadéni Dila nebo pro prodlouzeni terminu pro dokonceni dila,
netyka-li se claim zhotovitele jeho naroku na zvlastni pInéni ze strany Objednatele.

26.

UKONCENI SMLOUVY

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
26.6.

26.7.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladd
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnu,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zadkona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych v odst. 20.1., 20.2., 21.1. nebo 21.2.
smiouvy,

g) poruseni jakékoli dalsi povinnosti zhotovitele, pokud to stanovi smlouva.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni pisemného oznéameni
o odstoupeni druhé strané smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodu sjednaného ve smlouveé ¢i
stanoveného pravnimi predpisy, ma vici zhotoviteli pravo na nahradu Skody, ktera
mu v dusledku nesplnéni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele vznikla.
Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na sankce, nahradu skody
a zaruku za jakost dila.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
dobou, ktera zac€ina bézet prvnim dnem kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzgjemna prava a povinnosti.

Zaruka za jakost jiz provedenych praci €i pfedanych ¢asti dila v pfipadé odstoupeni
od smlouvy i jiného pfed€asného ukon&eni smlouvy zacinaji bézet dnem
predCasného ukonceni smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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27.

RESENIi SPORU

27.1.

27.2.

27.3.

Vznikne-li ze smlouvy nebo v souvislosti s ni spor, jsou strany povinny pokusit se pfed
zahajenim fizeni pfed obecnym soudem podle narovnat spor smirné, tj. vyvinout
pfiméfené usili k tomu, aby byl spor vyfeSen dohodou nebo smirnym narovnanim.

Pokud se smluvni strany nedohodnou na vyfeSeni vzajemného sporu ani do 60 dnt
ode dne vzniku sporu, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se na pfislusny
soud.

PFisluSnym soudem pro feSeni vSech sporl vzniklych v souvislosti s touto smlouvou
je ve smyslu § 89a zakona €. 99/1963 Sb., ob&anského soudniho fadu, ve znéni
pozdéjSich predpis(, je soud podle sidla objednatele.

28.

ZAVERECNA USTANOVENI

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
podpisem obou smluvnich stran / dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Ucetnich dokladl podle platnych pravnich pfedpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2039. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2039 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského u€etniho dvora, NejvySsiho kontrolniho ufadu,
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pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

28.10. Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
Smiouvy]", €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim Smlouvy]", ze dne "[Doplni zadavatel
pred uzavienim Smlouvy]",.

28.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

28.12. Pfilohy smlouvy:
a) technické podminky

b) seznam poddodavatelt

\ dne . .20 \ dne . .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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