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Akce:  MOST PREHOROV Formét Vytisk &fslo
Datum 06/2014
SO 202 DEMOLICE
Stupefi PDPS
Cast: C - STAVEBNI CAST C. zak. |[2013/014
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Identifika¢ni idaje mostu

Stavba:

Nazev mostu:
Katastralni obec, obec:
Okres:

Objednatel:

Investor:

UvaZovany spravce mostu:

Projektant :

Pozemni komunikace:
Bod kfizeni s:

Stanicent:

Uhel k¥izent:

Volna vyska pod mostem:

Modernizace mostu v obci Pfehotov

Most Pfehofov

Katastr. pracovisté Kralovice, katastr. izemi Piehoiov u Zihle
Plzen - sever

obec Zihle, Zihle 53, 331 65 Zihle

obec Zihle, Zihle 53, 331 65 Zihle

obec Zihle, Zihle 53, 331 65 Zihle

STATICA Plzefi s r.o.

V Obili 1180/12

326 00, Plzen

Ing. David Chmelik — technické feSeni

111/20140a

Mladoticky potok

neuvedeno — kfizeni mistni komunikace 111/20140a
s Mladotickym potokem

89°

~2,55m

Zakladni udaje o mosté (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika mostu:

Délka pfemosténi:
Délka mostu:
Délka nosné konstrukce:

Rozpéti jednotlivych poli:

Sikmost mostu (leva - prava):

Volna sitka mostu:

stavajici stav - most pozemni komunikace o jedno poli,

mostovka zkamennych desek a | nosnikl, uloZend na
kamennych opérach, kamenna kfidla

modernizovany stav — Zelezobetonovy ram o jednom poli

s rovnobéznymi kridy
4,80 m

15,30 m

6,50 m

6,85 m

89°

5,6 m — stavajici / 5,25 m po rekonstrukci
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Sitka prdichoziho prostoru: ---

Sitka mostu: 5,85 m

Vyska mostu nad terénem: ~3,10 m

Stavebni vyska: 650 mm

Plocha nosné kce mostu: 34,8 m?

ZatiZeni mostu: zatéZovaci tfida 1 dle CSN EN 1991-2

DaleZitad upozornéni: ---

Zdtuvodnéni mostu a jeho umisténi

Navaznost mostniho objektu na dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti:

Jedna se o rekonstrukci stdvajiciho mostu vyvolanou jednak stavem nosné konstrukce
(kamenné desky s | nosniky, kamennd kridla a opéry) a rovnéZ poZadavkem na Unosnost
mostu odpovidajici zatézovaci tfidé 1 dle CSN EN 1991-2.

Charakter prekazky a prevadéné komunikace:
Most piekonava Mladoticky potok a le#i na komunikaci 20140a v obci Pfehofov u Zihle.
Uzemni podminky:

Jedna se o intravildn obce. V nejblizSim okoli mostu jsou prevdiné travnaté plochy a
roztrousené stromy a kere. V obdobi zvysené hladiny potoka je okoli mostu zaplavovano.

Geotechnické podminky:

Obecné lIze v blizkosti mostu ocekavat zeminy pis¢itého charakteru. Svrchni vrstvy jsou
zpravidla jily piscité, prechazejici smérem do hloubky v pisky jilovité a Stérkové vrstvy
v nejhlubsich vrstvach.

Vybaveni objektu stalym zafizenim (SZ):

Na mosté neni Zadné stalé zafizeni.
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4. Technické reSeni mostu

Popis demolice mostu:

Stdvajici most bude kompletné zdemolovan a nahrazen novou Zelezobetonovou ramovou
konstrukci, kterd bude umoznovat pozadované Sitkové usporadani (Sirka desky bude 5,35 m).

Postup a technologie demolice stavajiciho mostu

Demolice a vystavba nového mostu bude probihat pfi Uplné uzavére silnice I11/20140a. Pred
zatatkem demoli¢nich praci je proto nutno vybudovat provizorni objizdnou komunikaci z ZB
paneld. Samotnou demolici stavajiciho mostu lze rozdélit na tfi etapy.

1. etapa

Nejprve bude odstranéno zabradli mostu véetné sloupkl, fimsy, asfaltové souvrstvi i
s podkladnimi vrstvami a izolace desky mostovky. Poté budou odstranény kamenné desky a |
nosniky mostovky. Predpokladd se odvoz desek a nosnikl na nakladnim vozidle pfimo na
sklddku. Hmotnost 1 m* kamennych desek mostovky je cca 520 kg. Hmotnost 1 m nosnikil je
cca 36 kg. Mostovka celého mostu vazi cca 29,3 t véetné fims. Pfesny postup demolice bude
proveden dodavatelem dle jeho technickych mozZnosti. Soucasti demolice je i odstranéni
asfaltového koberce a jeho podkladnich vrstev za kfidly v rozsahu dle vykresu vykopd.

2. etapa

V potifebném rozsahu se zaberani pazeni ze Stétovnic Larssen lin. Potok bude sveden pomoci
zabran z pytla s piskem (zapazit nejprve pri jednom biehu pro demolici stavajici opéry a
provedeni nové konstrukce, poté odpazit a obdobné provést pfi druhém brehu). Kridla a
opéry jsou kamenné tl. cca 550 mm a vysky cca 2,5 m. Hmotnost vSech kfidel je cca 38,3 t a
hmotnost obou opér je cca 43,6 t. V mistech, kde by zaberanéné Stétovnice mohli porusit
plot pfiléhajicitho pozemku, jsou Stétovnice nahrazeny ocelovymi valcovanymi profily HEB
160, mezi které se vyklinuji foSny tl. 50 mm. Pfed zacatkem praci je nutno pfisluSnymi spravci
nechat vytycit polohu vSech inZenyrskych siti v prostoru stavby, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Podrobnosti viz TZ SO 201 a vykres paZeni.

3. etapa

Demolice kamenného zdiva opér a kfidel stavajiciho mostu v zapazeném prostoru. Kfidla i
opéry budou vybourany a bude proveden vykop na uroven zakladové spary nové konstrukce
mostu (vysSkova uroven 419,565 m.n.m). V pfipadé zvyseného prlsaku vody do zapazeného
prostoru bude muset byt voda z vykopu ¢erpana.
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Specifické poZadavky pro predpokladanou technologii stavby
PFistup na stavenisté bude zajistén po stavajici komunikaci ¢islo 20140a.
Veskera elektricka energie pro stavbu bude zajisténa generatory.

Skladovaci plochy bude moZno zfidit v omezené ploSe jednak na plosiné na pozemku 586/1 a
Cast vozovky pred a za mostem vymezena v ramci doc¢asné uzavirky.

Pomocné konstrukce budou potieba jednak na zapaZeni prostoru podél opéry a kfidel pfi
provadéni. Vzhledem k charakteru nosné konstrukce bude nutno také ztidit bednéni desky a
stén. Pfi jejich navrhu je tfeba pouZit minimalni mnoZstvi svislych stojek a vzpér a jejich
rozmisténi volit tak, aby doslo k minimalnimu naruseni pritoku vody pod mostem.

Pro demolici stavajici mostovky je tfeba zajistit zdvihaci zatizeni a odvoz na skladku.
Souvisejici (dotcené) objekty stavby

PFi vystavbé mostu nedojde k pfimému kontaktu s Zddnym souvisejicim objektem.
Vztah k Gzemi (inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu apod.)

V bezprostiredni blizkosti mostu se nachazi sloup elektrického vedeni, ktery je nutno zachovat
po celou dobu stavby. Vzdalenost sloupu od hrany fimsy je cca 1,0 m. Dale je v blizkosti
nezamérené vedeni metalického kabelu, viz. pfiloha E.01.Situace. Pfed za¢atkem praci je
nutno pfislusSnymi spravci nechat vytycit polohu vsech inzenyrskych siti v prostoru stavby, aby

nedoslo k jejich poskozeni.

Doklady (smluvni zaji$téni, souhrnné stanovisko CD, projednani apod.)

Vyjadreni spravcu siti jsou soucasti samostatné prilohy.

V Plzni 30.6.2014 Vypracoval: Ing. David Chmelik
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