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A.1.  Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   ČOV Předboj – navýšení kapacity – projektová dokumentace 
Místo stavby:   ČOV Předboj 
Obec:     Předboj 
Kraj:     Středočeský 
Katastrální území:   Předboj (Praha-východ) (734209) 
Parcelní čísla pozemků:  181/4, 206, 453, 740 
Předmět dokumentace:  nová stavba, trvalá  
Účel užívání stavby  čištění odpadních vod 
Stupeň dokumentace:  DÚR+DSP 
Číslo zakázky:   OPř/IAP/IVG/2022 
Datum provedení projektu:  05/2022 
Druh stavby:   Instalace nové technologie a podzemních stavebních prvků 
Etapizace výstavby  dojde k etapizaci výstavby 

 

A.1.2 Identifikační údaje o žadateli, stavebníkovi a zpracovateli 
 

Investor a objednatel PD:  Obec Předboj 
se sídlem:  Hlavní 18, 250 72 Kojetice  
IČO:   00240630 
DIČ:      CZ00297755      
 
Stavebník:  bude určen ve výběrovém řízení 
 
Zhotovitel:  
Obchodní jméno:    Ing. Vlasta Gernerová, Ph.D.  
Se sídlem:    Jižní 889, 250 65 Líbeznice 
IČO:      70201251  
DIČ:      CZ7754060435  
Zastoupený:    Ing. Vlasta Gernerová, Ph.D.  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Vlasta Gernerová, Ph.D.  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se projekčních prací: Ing. Antonio Parisi  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby – autorský dozor: Ing. Antonio Parisi 
 
Hlavní projektant:   Ing. Antonio Parisi 
se sídlem:   Zřídelní 367, PSČ 725 28, Ostrava – Lhotka 
IČO:     04291018 
DIČ:     CZ6311122158 
Identifikátor datové schránky:  vnnkcts 
Číslo ČKAIT:   1103148 
Specializace:    Vodohospodářské stavby 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 

A.2.1 Stavební objekty a provozní soubory 
 

Stavební objekty 
 
 SO 01 Stávající linka 1 - rekonstrukce 
 SO 02 Stávající linka 2 – rekonstrukce 
 SO 03 Stávající VN – rekonstrukce 
 SO 04 Nový monoblok, D/N/DN 
 SO 05 Nová dmýchárna 
 SO 06 Nové mikrosíto 
 SO 07 Stávající kalová koncovka – rekonstrukce 
 SO 08 Nové spojovací potrubí 
 SO 09 Přívod nových kabelů 
 SO 10 Nová komunikace 
 
Provozní soubory 
 
 PS 01 Stávající linka 1 - rekonstrukce  
 PS 02 Stávající linka 2 – rekonstrukce 
 PS 03 Stávající VN – rekonstrukce 
 PO 04 Nový monoblok, D/N/DN 
 PS 05 Nová dmýchárna 
 PS 06 Nové mikrosíto /nový měrný objekt 
 PO 07 Nová kalová koncovka 
 PS 08 Elektro část 
 PS 09 Provozní rozvod silnoproudu, MaR 

 

A.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
 
Účelem této části výstavby je: 
 

 Rozšíření kapacity ČOV na 2 500 EO. V současné době do stávající ČOV přitékají odpadní vody 
odpovídající cca 1 200 EO. 

 Úprava současného procesu čištění (RDN) na dvou linkách čištění odpadních vod na nový proces 
(trojstupňová kaskáda).   

 Zakrýt stávající hrubé předčištění, na stropě stávající vyrovnávací nádrže, kde bude zbudován malý 
uzavřený prostor pro umístění předčištění se střechou.  

 Rekonstrukce stávající vyrovnávací nádrže na novou denitrifikační nádrž 1. stupeň. Součástí rozšířené ČOV 
nebude vyrovnávací nádrž.   

 Rekonstrukce stávající linky 2. Současný biologický reaktor RDN linky 2 bude využíván pro druhou etapu 
nového procesu „Kaskáda“ a částečně pro první a třetí etapu tohoto procesu (stávající dosazovací nádrž 
linky 2).  

 Rekonstrukce stávající linky 1. Stávající biologický reaktor RDN linky 1 bude dál využíván pro aerobní 
stabilizaci přebytečného biologického kalu. Stávající dosazovací nádrž linky 1 bude v budoucnosti používán 
pro zahuštění aerobně stabilizovaného biologického kalu.  

 Nový monoblok bude umístěn za ČOV (ve směru ke stávající studni, na východ).  
 Vedle budovy linky 2 bude navržena nová dmýchárna, a odpovídající rozvodna.  
 Bude instalováno nové mikrosíto a nový průtokoměr na odtoku.   
 V kalové koncovce bude instalováno nové zařízení k odvodnění kalu s kapacitou rovnající se přibližně 

trojnásobku současné kapacity.  
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 Vedle stávající komunikace o výměře 199 m2 bude navržena nová komunikace (asfalt) o výměře 115,6 m2, 
dále bude vybudovaný nový chodník o výměře 55,80 m2. 

 Zařízení staveniště: 37,50 m2 
 Plocha stávajícího areálu ČOV: cca 1 010 m2 – Plocha areálu ČOV (výhled): cca 1 627 m2 
 Stávající oplocení: 155,20 m – Nové oplocení: 103,70 m – Odstr. oplocení: 58,30 m 
 
Poznámky:  
 Během přestavby linky 2 – nový monoblok – bude provzdušňován přerušovaným způsobem, 
 Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, tj. v první etapě bude vybudována nová část ČOV (stávající ČOV 

bude fungovat ve stávajícím uspořádání) a ve druhé etapě bude čištění probíhat již v nových nádržích a 
stávající objekty budou postupně rekonstruovány, neměl by tak být problém se schvalovacím procesem. 

A.3 Údaje o pozemcích 
Poznámka: stávající nadzemní objekt, který má v současné době za funkcí hydraulické vyrovnávání přitékající OV – 
vyrovnávací nádrž – není evidován v Katastru nemovitostí mezi stavebními parcelami. Tato nádrž, která je dnes v 
provozu, se nachází na parcele 181/4. Zhotovitel projektové dokumentace o tom dne 04.05.2022 informoval o tom 
objednatele (Obec Předboj). Katastrální úřad následně přidělil parcele číslo 740. 
 

Pozemek č.1:   206 
Číslo LV parcely:   10001 
Způsob využití:   stavba občanského vybavení  
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Celková výměra parcely:  191 m2 
 
Pozemek č.2:   453 
Číslo LV parcely:   10001 
Způsob využití:   stavba občanského vybavení  
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Celková výměra parcely:  153 m2 
 
Pozemek č.3:   181/4 
Číslo LV parcely:   10001 
Způsob využití:   - 
Druh pozemku:    orná půda 
Celková výměra parcely:  4 392 m2 

 

Pozemek č.4:   740 
Číslo LV parcely:   10001 
Způsob využití:   stavba občanského vybavení  
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Celková výměra parcely:  34 m2 

 
A.4   Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba bude probíhat na parcelách č. 206, 453, 181/4 a 740 (číslo LV 1 001) v katastrálním území Předboj 
(734209), které jsou ve vlastnictví obce. Druh pozemků č. 206, č. 453 a č. 740 je evidovaný jako „zastavěná plocha 
a nádvoří“, druh pozemku č. 181/4 je evidovaný jako „orná půda“. Parcela 181/4, na které bude umístěn nový 
monoblokový reaktor se částečné nachází v záplavovém území. Na pozemcích plánovaných pro výstavbu ČOV se 
nenachází žádná vzrostlá zeleň (vzrostlé stromy) nutná ke kácení. 

Nejsou dotčené jiné parcely kromě parcely č. 206, 453, 181/4, 740 (číslo LV 10001) v katastrálním území 
Předboj (734209), které jsou ve vlastnictví obce.  
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Dotčené pozemky  
 
Kat. území Předboj (734209) 

Poř. 
čislo

Parcela 
č.

Vlastník
Správce

Adresa  majitele 
nemovitosti

Druh 
pozemku

Využití 
pozemku

Výněra 

(m2)
Čislo LV

1 _206 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice
Zastavená 
plocha a 
nádvoří

Stavba 
občanského 

vybavení 
191 10 001

2 453 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice
Zastavená 
plocha a 
nádvoří

Stavba 
občanského 

vybavení 
153 10 001

3 _181/4 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice Orná půda - 4 392 10 001

4 740 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice
Zastavená 
plocha a 
nádvoří

Stavba 
občanského 

vybavení 
34 10 001

 
 
Sousední pozemky 
 
Kat. území Předboj (734209) 

Poř. 
čislo

Parcela 
č.

Vlastník
Správce

Adresa  majitele 
nemovitosti

Druh 
pozemku

Využití 
pozemku

Výněra 

(m2)
Čislo LV

5 _170/1 Česká republika

Povodí Labe, státní podnik, 
Vita Nejedlého 951/8. Slezské 

Předměstí 50003 Hradec 
Králové

vodní plocha
koryto vodního 
toku přirozené 

nebo upravené
273 608

6 _170/4 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice vodní plocha
koryto vodního 
toku přirozené 

nebo upravené
149 10 001

7 _170/7 Česká republika

Povodí Labe, státní podnik, 
Vita Nejedlého 951/8. Slezské 

Předměstí 50003 Hradec 
Králové

vodní plocha
koryto vodního 
toku přirozené 

nebo upravené
486 608

8 _179/4 Gonda Ján
U Rybníčka 57, 250 72 

Předboj
orná půda - 9 567 4

9 _181/6
Vomáčka Vladimír 

Ing.
Sokolovská 1017/252, Libeň, 

19000 Praha 9
orná půda - 498 325

10 _414/1 Obec Předboj Hlavní 18, 250 72 Kojetice
ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace 

15 986 10 001
 

 
A.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na stávající přípojky a nebude do nich zasahováno. Areál ČOV, je dostupný z ulice po místní 
komunikaci z ulic U Rybníčka (parcela 414/1), Pod Vrškem (parcela 414/1), a Hlavní (parcela 415/01), a předtím ze 
silnice 0086 - Úsek Zlonín-Předboj. Intenzita provozu nákladních aut je v oblasti zanedbatelná. Omezení provozu na 
veřejných komunikacích z důvodu stavby nebude nutné. 
 
A.6 Údaje o provedených průzkumech 
Dne 27.04.2022 bylo provedeno stavební zaměření terénu. Na základě tohoto zaměření byla zpracována PD.  
 
K účelu zpracování statického výpočtu základů nového kalojemu bude použit nový geologický posudek. 
 
A.7 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré dotčené orgány daly kladné stanovisko, co se týče územního řízení a stavebního řízení. Následuje tabulka 
se souhrnem obdržených vyjádření.  
 
Bude upřesněno 
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A..8 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Záměr stavby „ČOV Předboj – navýšení kapacity – projektová dokumentace " na pozemcích p.č. 206, zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 453, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 740, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 181/4, orná půda 
vše v k.ú. Předboj vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu.  
 
A.9 Údaje o splnění podmínek k vypouštění vyčištěných odpadních vod 
 
Vodní tok: Kojetický potok 
 
Kvalita vyčištěných odpadních vod musí splnit následující požadavky (musí být splněny následující limity). 
CHSK (mgO2/l):  průměr 120,   max.  170 
BSK5 (mgO2/l): průměr   25,   max.    50 
NL (mg/l):  průměr   30,   max.    60 
N-NH4

+ (mg/l):  průměr   15,   max.    30 
P (mg/l):  průměr     3,   max.     8 
 
Tyto limity odpovídají emisním standardům ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod   
Dále podle povolení k vypouštění vyčištěních odpadních vod jsou dané limity (Městský úřad Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav): 
        hodnota „p" (mg/I)     hodnota „m" (mg/I) množství (t/rok) 
BSK5:                        15,0     25,0                              0,77 
CHSK:                         60,0     90,0                              3,80 
NL:                         15,0     25,0                              0,77 
N-NH4

+:                             8,0*     15,0**                              0,62 
*, aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok 
** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C 
„p" přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod 
„m" - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, 
maximální koncentrace „m" jsou nepřekročitelné. 
 
V průběhu výstavby projektant navrhuje, aby byly stanoveny mírnější limity vyčištěné vody, ideálně podle 
tabulky 1a NV č. 401/2015 Sb. pro kategorii 500 až 2 000 EO: N-NH4+ (p) 20 mg/l - (m) 40 mg/l, v nejhorším pak 
N-NH4+ (p) 15 mg/l - (m) 30 mg/l (bude projednáno v předstihu s Povodím) 

A.10 Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládané datum zahájení výstavby: 01/2024 
Předpokládaná doba výstavby (Harmonogram výstavby): 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Stavební část

SO 01 Stáv ající linka 1 - rekonstrukce

SO 02 Stáv ající linka 2 – rekonstrukce

SO 03 Stáv ající VN – rekonstrukce

SO 04 Nov ý  monoblok, D/N/DN

SO 05 Nov á dmý chárna

SO 06 Nov é mikrosíto

SO 07 Stáv ající kalov á koncov ka – rekonstrukce

SO 08 Nov é spojov ací potrubí

SO 09 Přív od nov ý ch kabelů

SO 10 Nov á komunikace

PS 01 Stáv ající linka 1 - rekonstrukce 

PS 02 Stáv ající linka 2 – rekonstrukce

PS 03 Stáv ající VN – rekonstrukce

PO 04 Nov ý  monoblok, D/N/DN

PS 05 Nov á dmý chárna

PS 06 Nov é mikrosíto /nov ý  měrný  objekt

PO 07 Nov á kalov á koncov ka

PS 08 Elektro část

PS 09 Prov ozní rozv od silnoproudu, MaR

Uv edení zařízení do prov ozu

ČOV Předboj – navýšení kapacity

 
 
A.11 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
 
Celková investice, včetně PD bude odpovídat cca 25 milionů Kč 
 
V Ostravě 04.07.2022 
 
Ing. Antonio Parisi 


