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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

c)

Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Myslibot lezi v okrese lJihlava, Kraj Vysocina. Nachazi se 2,5 km jihozdpadné od
Sedlejova, 2 km zédpadné od Urbanova a Zatce, 4 km severovychodné od Telée.

Obci prochazi silnice treti tfidy I11/403.

Stavbou bude dotéeny katastr obce Myslibot a Zatec na Moravé.

Stavba se nachazi v zastavéném i v nezastavéném Uzemi.

V obci Myslibof neni vybudovan verejny vodovod, zdsobovani obyvatel vodou je z mistnich
zdroji - studni. Obec bude napojena na vodovodni pfivadé¢ u obce Zatec a bude vybudovén
zasobovaci pro obec Myslibof véetné rozvodnych fadi v obci.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byl proveden vizuaini prizkum na misté.

Pro vykopové prace lze pocitat s nasledujicim zatfidénim - odhad:

TF.3-40%
TF.4-35%
TF.5-20%
TF.6-5%

Dalsi pripravné préace a podklady pro projektovani:

e Podrobna prohlidka lokality

e Zaméreni terénu — polohopis, vyskopis

e Zakres katastralnich hranic do mapového podkladu, predany investorem

e Zékres inZenyrskych siti do mapového podkladu, pfedany CETIN (Telefonicou 02 a.s.)

» (sdélovaci kabely), GridServices, a.s. (STL a VTL) a investorem (vodovod a destova
kanalizace)

e Fotodokumentace lokality

¢ Informace o parcelach

Stdvajici ochrannd a bezpecénostni pasma

Ochranné pdsmo pamdtkové zény

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhldseno ochranné pasmo zdény.

Chrdnénd oblast pfirozené akumulace vod

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhlasena chranéna oblast ptirozené akumulace vod.
Pdsmo hygienické ochrany vodniho zdroje

Vystavbou nedojde k dotéeni pasma hygienické ochrany vodnich zdroju.

Ochrannd pdsma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci
Ochranna pasma inZenyrskych siti, komunikaci a vodoteci jsou v projektu respektovana,
jsou dodrzeny odstupové vzdalenosti dle CSN a podminky spravc

Stavbou dojde ke kfizeni silnice 111/403.

Zdabory lesniho ptdniho fondu
Stavbou nedojde k zaboru.
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d)

f)

g)

h)

Ochranné pdsmo vodovodniho Fadu

Ochranné pasmo ¢ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a
kanalizacich 1,5 m pro vodovody do DN 500 mm. Ochranné pdsmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho fadu na kazdou stranu.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba nebude ohroZena zaplavami, ochrana je zajisténa vyskovym osazenim objektl a
zvySenou Urovni upraveného terénu. Stavba se nenachazi na svazném ani poddolovaném
uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nemd negativni vliv na okolni stavby a pozemky a nezhorsuje odtokové poméry v
lokalité.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Navrieny vodovod je situovany prevazné ve zpevnéné plose.
Veskeré dotcené plochy budou po ukonéeni stavby vraceny do plvodniho stavu.

Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl urcenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
Docasné zabory ZPF pro Ucely stavenisté.

Uzemné technické podminky zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

PFisun stavebniho materidlu na stavbu a odvoz vykopané zeminy bude provadén po krajské
komunikaci lll. tFidy.

Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolani, souvisejici investice
Stavba nema vécné a casové vazby podminujici dalSi investice. Postup vystavby bude

odsouhlasen s investorem.
Termin zahdjeni stavby: 09/2020. Termin ukonéeni stavby: 06/2021

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkovy popis stavby

Jednd se o vystavbu vodovodu - novych zasobovacich a rozvodnych fadd pro obec
Myslibof.

Popis vodovodni sité:

Vodovod Myslibof bude napojen na pFivadé¢ z Nové Rise, ktery je zasoben z VDJ Hochdv
kopec 2x250 m3 (653,0/649,7 m n.m.) v armaturni komote u obce Zatec. Od armaturni
komory povede ptivadéc az k obci Myslibof, kde bude ukonéen ve vodomérné sachté pro
obce Myslibof. Za vodomérnou Sachtou budou pokracovat rozvodné fady po celé obci.

V armaturni komote Zatec bude osazen redukéni ventil a vodomérna sestava DN 80.
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Ve vodomérné komore Myslibof bude osazena vodomérna sestava DN 50 a sestava pro
odbér vzorkd vody:

Délky potrubi:

RAD A 1 210,00
RAD A-1 456,00
RAD A-1-1 45,00
RAD A-1-2 95,00
RAD A-1-3 76,00
RAD A-2 34,00
RAD A-3 610,00
RAD A-3-1 281,00

Material: PE100 RC, SDR 11, dn 110x10,0 a 90x 8,2 mm
CELKEM 2 807,00 m

Dale v ramci stavby bude vybudovano celkem 75 ks domovnich odbocek z PE100 RC, SDR
11, dn 32x3,0 mm o celkové délce 563,0 m.

Tlakové pomér:

VDJ Hochiv kopec: max. hladina 653,0 m n. m.
min. hladina 649,7 m n. m.

Tlak v armaturni komore: cca. 1,0 Mpa

Redukce v armaturni Sachté: na 0,35 Mpa

Tlak v obci myslibof: max. tlak 0,5 Mpa

min. tlak 0,25 Mpa

Navrhovany vodovod bude spliovat normu €SN 75 5401.
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Vykopy

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 3050 "Zemni
prace" a CSN 73 6133, Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“.

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopu vytyceny veskeré podzemni sité za Ucasti
jejich spravcl. Pfi provadéni vykopu v bezprostredni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfti jejich
kfizeni bude postupovano podle podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jdmy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pti provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové
spary stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce
pod urovni jeji zakladové spary, budou provedena patficnd opatfeni pro zajisténi stability stavajicich
konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k posSkozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které
nejsou urceny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inZenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi budou
zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po poloZeni uvedenych InZenyrskych siti fradné zhutnény
a polozen kryt komunikace shodné konstrukce jako pUvodni kryt komunikace pokud Realizaéni
dokumentaci ¢&i sprdvcem komunikace neni urceno jinak. RovnéZz budou obnoveny obrubniky
komunikace a do plvodniho stavu uvedeny krajnice a dalsi stavbou dotcené soucdsti komunikace.

Pti realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich strom.

V ptipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovdany na fizené skladce urcené k ukladani
téchto odpadd. Obdobné pfi zastizeni kontaminovanych vod bude s nimi zhotovitel nakladat a
likvidovat v souladu s pfislusnou legislativou.

Dno vykopu kopaného v zimnich podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na
pozdéjsi dokopavku, nebo krytim ochrannymi materidly. Ochrannd vrstva se musi odstranit
bezprostfedné pred vybudovanim zakladu, nebo pred polozenim potrubniho vedeni.

Stény vykopUl ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v prlibéhu zimniho obdobi zamrznou a u kterych prace
jesté nejsou ukoncené se pred rozmrznutim musi chranit pazenim.

Pokud pfislusné polozky obsahuji uloZzeni materialt na skladku, je soucasti téchto polozek i poplatek za
toto uloZeni.

Soucasti vykopovych praci je i pfipadné Cerpani podzemni vody v pribéhu celé.

V pripadé ornice pro zpétné pouziti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti ristu pleveld.
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Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v dokumentaci, odtézeni horniny do
poZzadované urovné a tvaru a zajisténi vykopu. Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné
zajistovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoSlo ke znehodnocovani tézené
zeminy, snizeni stability svah(l a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel. Pri
kfizeni inZenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce jednotlivych
vedeni.

Neni pripustné pretézeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pred
definitivni Upravou (zajisténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve
vhodném meéfitku v zavislosti na sloZitosti geologickych podminek.

Pazeni

PazZeni stén vykopU zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability
stén a okoli, kde je to predepsano realizacni dokumentaci anebo uréeno spravcem stavby. Pazeni musi
zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho GUzemi a zabranit ohroZeni
stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektl. Vnitini rozméry zapaZzeného prostoru musi
poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonceni praci bude paZeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realiza¢ni dokumentaci nebo
spravcem stavby stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

Zasypy a nasypy

Pro zasypy a nasypy budou pouZité vhodné materidly a jejich zhutnéni bude provadéno v
predepsanych vrstvach podle pouZitého materidlu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi predpisy a
platnymi normami (pfedeviim CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin, CSN
72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dalsimi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ru¢nimi vibra¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

PFi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pristupovat k rozliseni zemin z hlediska vyufZiti pro
zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodna na zasypy ¢i nasypy bude zlepsena na vhodny material, nebo se bude odvazet na
trvalou deponii nebo skladku a bude nahrazena zhotovitelem vhodnym dovezenym materidlem na
jeho vlastni naklady. Riziko nutnosti vymény, nebo zlepseni nevhodnych zemin do zasyp( a nasypl za
materialy pro dané zasypy Ci nasypy vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasypl se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrinych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy,
kdyZ se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického predpisu zpracovaného Zhotovitelem a
schvaleného spravcem stavby. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym
materialem hutnénym po vrstvach dle vyse uvedeného technologického predpisu. Vihkost zeminy pfi
hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vlhkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u
sprasi a sprasovych hlin nesmi vihkost pfi hutnéni klesnout pod optimalni hodnotu o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude prizplsobena pouZité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materialu.
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Vykopy ryh pro potrubi budou zasypdvany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni
pfislusnych zkousSek a po schvaleni spravcem stavby. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfrislusSného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrZeného zplsobu uloZeni v
zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkach.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k
nerovnomérnym tlaklim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplsobem, aby nedoslo
k vyboceni nebo poskozeni potrubi, poskozeni izolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni
musi byt pred zpétnym zasypem odstranéno nebo v pribéhu hutnéni postupné vytahovano, aby
hutnéni probihalo proti rostlé zeminé. Postupné vytahovani pazeni musi byt provadéno tak, aby
nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zasypu a tim k jeho
nakyprovani.

Zasypy v nezpevnénych plochach

Zpétné zasypy na Uroven stdvajiciho terénu v nezpevnénych plochiach (mimo komunikace) budou
provedeny materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach
odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku maximalné vsak po vrstvach 30 cm tak, aby
nedochazelo k naslednym poklesim zasypUl v ryze.

Manipulacni pasy

Manipulaéni pruh je stanoven na od 3,0 m.

Okraje planovanych vykopl budou pred zapocetim vykopovych praci zafiznuty. Vrchni AB kryt bude
odfrézovan. Poté budou vybourany a vytéZzeny stavajici konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro
uloZeni vodovodu, vse v rozsahu na Sitku ryhy pro vodovod. Tato ryha bude v celé vysce zapaZena. Po
uloZeni potrubi a zkousce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané. Dale budou
jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikace v rozsahu Sitka ryhy + 0,50m, oprava AB krytu ve stejném
rozsahu. Pokud bude vzdalenost mezi pricnymi prekopy komunikace mensi jak 15 m, bude provedena
oprava vrchni vrstvy AB krytu tl. 5 cm v celém odstranéném rozsahu (tj. mezi pricnymi prekopy).
Vznikla spara bude opatfena tésnicim prouzkem. Po dokonceni oprav povrchu vozovky zhotovitel
obnovi vodorovné dopravni znaceni.

Konstrukce vozovky bude opravena ve skladbé, predepsané a KSUS Trebi¢ (komunikace II. a Ill.tF.) a
s navazanim jednotlivych vrstev. Zasyp ryhy v silni¢nich pozemcich musi odpovidat ptislusnym CSN a TP
146 (hutnéni, nenamrzavy material, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti). Po skonceni praci bude
provedeno zaméreni skutecného stavu poloZenych siti (pfed zdsypem) a budou doloZeny vysledky
zkousek zhutnéni zasypu ryhy na plani protokolem o zkousce.

Materidlové specifikace potrubi a tvarovek

Dvouvrstvé potrubi PE 100 RC fady SDR 11, certifikované dle predpisu PAS1075 (typ 2), s vnéjsi 10%
barevné odliSenou vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu poskozeni.

(Potrubi PE 100 se signaliza¢ni vrstvou)

Koextrudované dvouvrstvé potrubi PE100 RC fady SDR 11 certifikované dle predpisu PAS1075. Vnéjsi
vrstva potrubi o tloustce 10% je barevné odliSenda a umozriuje vizudlni kontrolu poskozeni. Zmény
sméru trasy budou reseny univerzalnimi oblouky z materidlu PE100, které nejsou segmentové
svafované.
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Materidlové specifikace tvarovek

Elektrotvarovky z materidlu PE 100 s krytym odporovym dratem.

Elektrotvarovky z materialu PE 100 ¢erné barvy vyrobené vstiikovanim jsou v souladu s CSN EN 1555 a
12201. Elektrotvarovky maji kryty odporovy drat a limitované indikatory pro bezpecné provedeni
svaru. Jsou vybaveny ¢arovym kodem pro nacitani dat do automatické svarecky.

Materialové specifikace armatur

Uzaviraci armatury mékce tésnici (Soupatka)
Soupétka od jednoho vyrobce s doloZenim kvality 100% vystupni kontroly tlakovou zkougkou.

vavy

Télo z tvarné litiny, opatfené vné i uvnitf tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK —
doklad o ¢lenstvi GSK.

Vfeteno z nerezové oceli a valcovanym zavitem, ostatni materidly nerezového materialu, vedeni klinu v
mosazi a plastu v délce min. 2,5x prlimér vietena

Klin mékce tésnici s dvéma tésnicimi plochami, ochrana praze proti mechanickému poskozeni
Stavebni délky dle DIN, u DN 80, 100 a 150 také dle CSN
Vrtani pfirub PN 10,16

Podminka — splnéni poZadavk( platné legislativy. 10 let zaruky na vyrobek a s tim spojené vadou
vyrobku vzniklé skody a dalsi naklady s dokladem o pojiSténi proti naslednym Skodam. Min. po dobu 10
let bez nutnosti protaceni. Vedeni klinu v kluzném provedeni (nesmi byt opatfeno vrstvou pryze).

Soupatkové uzavéry

Litinové — z tvarné litiny, opatfené tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK —
doklad o clenstvi GSK.

Vfeteno z nerezové oceli a valcovanym zavitem, ostatni materidly nerezové, mékce tésnici klin.

Pfiruby

Tvarna litina opatfena tézkou antikorozni ochranou, jejiz kvalita je dozorovana GSK — doklad o ¢lenstvi
v GSK. Vrtani dle DIN, na tlak 10 i 16 bar(, integrované tésnéni pfiruby.
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OPRAVY KOMUNIKACI

Stavbou vodovodu dojde k dotéeni krajské komunikace tFeti t¥idy ve spravé KSUS Kraje Vysocina a
mistnich komunikaci ve spravé obce Myslibof.

Mezi vrstvou asfaltobetonu a stérkodrti bude proveden infiltraéni postfik.
Napojeni obrusné vrstvy asfaltobetonu ACO 11 na stavajici kryt vozovky bude profiznut a spara bude
vyplnéna modifikovanou zélivkou.

Opravy krajské komunikaci

Oprava krajské komunikace po provedeni odbocek domovnich pfipojek (pficné uloZeni) bude
provedena ve stejném rozsahu, pokud nebude mozné realizovat protlak.

Okraje planovanych vykopl budou pred zapocetim vykopovych praci zafiznuty. Vzhledem k uloZeni
vodovodu do osy jizdniho pruhu je navriena oprava konstrukénich vrstev komunikace dle dale
uvedené skladby komunikace. Pred zahajenim vykopovych praci v ramci provadéni vodovodu bude
v daném Useku odfrézovan asfaltobetonovy kryt vSifce jizdniho pruhu. Poté budou vybourany a
vytéZeny stavajici konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni vodovodu, vie v rozsahu na Sitku
ryhy pro vodovod. Tato ryha bude v celé vySce zapaZena. Po uloZeni potrubi bude proveden obsyp a
zasyp potrubi do Urovné plané — 510 mm. Na plani budou provedeny konstrukéni vrstvy ze Stérkodrti
(150 a 200 mm). Po zhutnéni bude komunikace provizorné zapravena asfaltovym recyklatem tl. 180
mm. P¥i konecné Upravé komunikace bude provedeno odfrézovani stavajiciho AB krytu v tl. 50 mm na
Sitku jizdniho pruhu a vtl. 50 mm na Sitku 0,5 m na kaZdou stranu ryhy. Dale bude odstranéno
provizorni zapraveni asfaltovym recykladtem a budou poloZeny podkladni vrstvy (ACP 16 tl. 50 mm na
Sitku ryhy, ACL 22 tl. 70 mm na $ifku ryhy + 0,5 m na kazdou stranu). Nasledné bude obnovena vrchni
vrstva ACO 11 krytu tl. 40 mm + 0,5 m na kazdou stranu nebo celoplosné. Vznikla spara bude opatfena
tésnicim prouzkem. Po dokonceni oprav povrchu vozovky zhotovitel obnovi vodorovné dopravni
znadeni. Konstrukce vozovky bude opravena ve skladbé, predepsané a KSUS (komunikace III. tt.) a
s navazanim jednotlivych vrstev. Zasyp ryhy v silni¢nich pozemcich musi odpovidat pfislusnym CSN a TP
146 (hutnéni, nenamrzavy material, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti). Po skonceni praci bude
provedeno zaméreni skutecného stavu poloZenych siti (pfed zdsypem) a budou doloZeny vysledky
zkousek zhutnéni zasypu ryhy na plani protokolem o zkousce.

Skladby opravy komunikace:

Asfaltovy beton dvouvrstvy ACO 11 40 mm jizdni pruh+ 0,5 m
(nebo celoplosné)
ACL 22 70 mm Sitka ryhy +2x 0,5 m
ACP 16 50 mm Sitka ryhy
Stérkodrt s cementovou maltou SD+CM 150 mm Sifka ryhy
Stérkodrt SD 200 mm §itka ryhy

CELKEM 510 mm
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Opravy mistnich komunikaci

Projektovd dokumentace fesi opravu narusenych mistnich komunikaci po vystavbé vodovodu, odbocek
pro domovni pfipojky a ostatnich souvisejicich objektl (prelozky inZzenyrskych siti). Dotéeni a nasledné
opravy mistnich komunikaci musi byt v souladu svydanymi vyjadienimi a stanovisky pfislusnych
majetkovych spravcli a spravnich organli. Komunikace budou opraveny do plvodniho vyskového
reseni. PFicné usporadani a odvodnéni na komunikacich bude stavajici. Vodovodu jsou vedeny pokud
mozno v ose komunikace nebo v ose jizdniho pruhu.

Pfed zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni vodovodu bude v daném uUseku odfrézovan nebo
vybouran asfaltovy kryt vtl. 5 cm na Sifku ryhy pro vodovod + 0,50 m na obé strany od hrany ryhy.
Poté budou vybourdny a vytéZeny stavajici konstrukcéni vrstvy a provedeny vykopy pro uloZeni
vodovodu, vse v rozsahu na Sifku ryhy pro vodovod. Tato ryha bude v celé vysce zapaZena. Po uloZeni
potrubi a zkousSce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané.

Skladby opravy komunikace:

Asfaltovy beton dvouvrstvy ACO 11 50 mm jizdni pruh+2x0,5m
ACL 16 50 mm Sitka ryhy + 2x 0,5 m

Stérkodrt SD 150 mm §itka ryhy

Stérkodrt SD 200 mm §itka ryhy

CELKEM 450 mm

Oprava nezpevnéné krajnice — hutnéna stérkodrt tl. 100 mm
Mezi vrstvou asfaltobetonu a obalovaného kameniv bude proveden spojovaci postfik. Mezi vrstvou
obalovaného kameniva a stérku bude proveden infiltracni postfik.

Chodniky s betonovou dlazbou:

Dlazba 60 mm
Piskové loze 40 mm
Stérkodrt 200 mm
CELKEM 300 mm

Pfi uloZeni vodovodu v chodniku bude povrch chodniku vybourdn a opraven pouze v Sifce ryhy. U
dlazdénych chodnikd bude pro opravu pouZita plvodni dlazba a obrubniky. Materidl (dlazba,
obrubniky), ktery bude poskozen béhem vystavby nahradi zhotovitel novym.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Jedna se o stavbu vodovodu pro posileni zadsobovani vodou.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Na stavbu vodovodu nejsou kladeny poZzadavky na architektonické a vytvarné reseni. Jedna
se o objekty vyhradné podzemni.
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B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Vykopové prace budou provadény v nezpevnénych a zelenych plochich, zejména
v nezpevnéné krajnici asfaltové komunikace.

Zafizeni stavenisté je uvaZovano na pozemcich investora.

Plochy pro skladku materidlu a prebytecné zeminy je moiné umistit na obecnich
pozemcich. Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materidlu a zafizeni
stavenisté projednano mezi dodavatelem stavby a obecnim Uradem a vlastniky dotcenych
pozemkd. Zafizeni stavenisté je uvaZzovano na pozemcich investora. Plochy pro meziskladku
materidlu a prebytecné zeminy je mozné umistit na obecnich pozemcich. Pfed zahdjenim
stavebnich praci bude umisténi meziskladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano
mezi dodavatelem stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotéenych pozemka.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni feSena jako bezbariérova.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby bude fesSena v provoznim fadu vodovodu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta
a) stavebni reseni

Je navrzen tlakovy vodovod.

b) konstrukéni a materialové reseni

c)

B.2.7

B.2.8

Vodovod je navrZzen z PE100 RC potrubi s pevnosti tfidy RDS 11.

Vodovod musi splfiovat standardy Vodarenské akciové spolecnosti, a. s..
Specifikace materidlu je uvedena:
http://www.vodarenska.cz/cs/uzitecne-informace/technicke-standardy

mechanicka odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost je dana pouZitym materidlem.

Zakladni podminkou je ovSem dodrZeni spravného technologického postupu ukladani
materialu fadu a zpUsobu hutnéni zasypu. V pfipadé, Ze se ve vykopané ryze objevi spodni
voda, je bezpodminecné nutno provést odvedeni vody drenaznim systémem, detaily
uloZeni potrubi a zplsob hutnéni jsou uvedeny ve vykresové ¢asti této PD.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V rdmci vodovodu nejsou zfizeny technologické zafizeni.

PoZarné bezpecnostni feseni
Stavba vodovodu nevyZaduje pozarné bezpecnostni feseni.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a)
b)
c)

d)

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Nefesi se

Energeticka narocnost stavby

Netesi se

Energeticka narocnost budovy

Neresi se

Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
Neresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro provozovani vodovodu je nutno vypracovat provozni fad, ktery obsahuje provozni a
zakonné predpisy pro veskeré instalované strojné-technologické zafizeni a predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdaci. Pracovnik vtomto provozu je vystaven nebezpedi
fyzického zranéni nebo nakazy, je proto povinen dodrZovat provozni fad, zakonik prace a
vsechny predpisy, smérnice a normy zajistujici bezpecny provoz. Zaméstnavatel je povinen
zajistit aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické a praktické pfedpisy pro obsluhované
zafizeni, bezpecfnostnimi a protipoZarnimi predpisy a poskytovanim prvni pomoci.
Pracovnici musi byt dale vybaveni odpovidajicim ochrannym odévem a ochrannymi
pomuckami.

Ke sniZeni nepftiznivych dopadi v pribéhu provadéni zajisti zhotovitel stavby nasledujici:
Skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostfedi bude provadét
v pfedepsanych obalech a kontejnerech

Bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostfedky pro zachyceni pfipadného ukapu di
Uniku nebezpecné latky

V pripadé uaniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalsimu Sifeni, provede
okamZzité sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného mista
Stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti

PFi vystavbé bude respektovdna CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinaFstvi. Ochrana
strom{, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Dojde-li k zastiZzeni kofend strom( ve vykopech, budou preruseny fezem, rezné plochy
zahlazeny a oSetfeny prostfedky proti vysychani a mrazu, kofeny mensi nez 2 cm je
vhodné osetfit ristovymi stimulatory. V kofenové zéné strom( z pohledu ochrany strom(
je zadouci vykopy provadét rucné.

Stromy, které zasdhnou do prostoru docasného zaboru stavby budou ochranény
bednénim do vysky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt
osazeno na kofenové nabéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru
vyvazany, mist a Uvazk( budou podloZena.

Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.

Vykopovy a zasypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromtm.

Narusené travni porosty i ostatni dotcené plochy budou obnoveny v pivodnim rozsahu.

U navrhované stavby se nepredpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba se
nedotkne Zadnych vyznamnych krajinnych prvkd.

Stavebni prace bude firma provadét v oddéleném prostoru, do kterého bude zamezen
pfistup nepovolanych osob.

Bezpecnost prace pracovnikll bude zajiSténa predevsim bezvadnym stavem vsech
technologickych zatizeni a dodrZzovanim jednotlivych provoznich fada. Jednotlivé provozni
rady budou predepisovat terminy a rozsah provadéni kontrol a revizi z vySe uvedenych
hledisek, zplsobilost k obsluze.
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V ramci stavbu budou pouZité takové technologie, stroje a zafizeni, které snizuji prasnost
a hlu¢nost pfi jeji realizaci.

Stavebni prace budou provadény v letnim obdobi od 6:00 do 20:00 a v zimnim obdobi do
7:00 do 17:00. V pripadé realizace mimo pracovni dny bude stavba probihat od 8:00 do
16:00.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)

d)

e)

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neresi se

Ochrana pred bludnymi proudy

Neresi se.

Ochrana pred technickou seismicitou

Neresi se.

Ochrana pred hlukem

Stavba nevyvoldvd nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specidlné odhlucnit. Stavba
vyhovuje Nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb. ,,Natizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci”.

Béhem vystavby budou pouzité technologie a zafizeni nevyvolavajici nadmérny hluk.
Stavba bude probihat v pracovni dny od 7:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 16:00.
Protipovodnova opatreni

Nebudou zfizovana nova protipovodiiova opatreni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Vsechna napojovaci mista jsou stdvajici a jsou vyznacena v situaci stavby.

B.4 Dopravni reseni

a)

b)

d)

Popis dopravniho reseni

Béhem vystavby vodovodu musi byt pracovisté fadné zabezpeceno a oznaceno
vystraZznymi znamenimi. PouZije se vystraznych dopravnich znacek ,Pozor na silnici se
pracuje“ a osadi se cervenobild zdbrana scervenymi odrazovymi skly. Za snizené
viditelnosti (v dobé nocni, v mlze) je nutno navic osadi svitidly s cervenymi skly. Svitidla
musi byt zabezpecena tak, aby béhem noci nezhasly. Skla lamp se musi udrZovat Cista a
nerozbita. Vystraznd znameni se postavi po obou stranach pracovisté ve vzdalenosti po 10
metrech. Neni-li moZzno tuto vzdalenost dodrZet, osadi se vystraznd znameni
v bezprostfedni blizkosti pracovisté. Vystrazna znameni musi byt Cista, neposkozenda a
dobfe znatelna, pracujici musi mit oblecené bezpecnostni oranzové vesty.

Napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici krajskou komunikaci

Doprava v klidu

Pé&si a cyklistické stezky

Kolem stavby nevedou zadné cyklostezky.




TEXTOVA ZPRAVA DOKUMENTACE STAVBY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Str.15/18

NAZEV PROJEKTU | VODOVOD MYSLIBOR - ZASOBOVACI RADY

VERZE / DATUM 06/2018 | k.G.: MYSLIBOR

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a)

Terénni Upravy
Po dokonceni stavby budou vsechny povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Zatravnéna
plocha bude oseta travni smési.

b) PouZité vegetacni prvky

Neresi se

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nepodléha posouzeni dle zakond €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béZné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové drevo. Pfi provadéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirani konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovli i z plast s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materidly.
Tridéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecCené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny stavenistni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadl ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelskd stavebni
firma popf. stavebnik sam.

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromazdovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potieby odvaien na sklddku nebezpecnych
odpad.

Domovni komunalni odpad z trvalého provozu bude umistovan do popelnicovych nadob
(kontejneri) a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na dotéenych pozemcich se nenachazi Zadné dreviny, pamatné stromy ani chranéna fauna
a fléra.

Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema negativni vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny zadné podminky vystavby.

Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Ochranné pasmo vodovodu je ddno zakonem ¢&. 274/2001 Sb. o vefejnych vodovodech a
kanalizacich.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni ukolG ochrany obyvatelstva

Stavba spliiuje veskeré pozadavky na ochranu obyvatelstva. BEhem vystavby ani provozu
nebude stavebni zdmér narusovat Zivot obyvatelstva pfiléhajici obce.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Potteby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskery materiadl bude dopravovan na stavbu po krajské komunikaci.

Odvodnéni stavenisté
Bude fesit zhotovitel stavby

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavenisté je po stavajici zpevnéné prijezdové komunikaci.

Stavebni pfipravenost pro vystavbu:

Likvidace odpadnich vod - predpoklada se pouziti mobilnich chemickych WC, vodu pro
potreby stavby si zajisti zhotovitel stavby.

Elektrickou pfipojku véetné stavenistniho rozvadéce si zajisti zhotovitel stavby.

Za dodrzovani bezpecnostnich zdsad na stavenisti jsou zodpovédni vedouci montéfri,
stavbyvedouci, ktefi stémito zasadami musi prokazatelné seznamit odbératele a jiné
subdodavatele.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Ochranu stavenisté bude béhem stavby zajistovat zhotovitel. Pozadavky na asanace,
demolice a kaceni drevin nejsou.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Nebudou zfizovany zadné trvalé zabory mimo pozemek urcéeny pro vystavbu.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavba nepodléha posouzeni dle zakont €. 17/1992 Sb., ¢. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpist. Stavba svym uzZivanim a provozem nebude mit negativni vliv
na Zivotni prostredi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny
odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady béiné ze stavebni vyroby — odpadni stavebni a
obalové drevo. Pfi provadéni odvodnéni se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky
plastovych nebo kovovych trubek apod. Pfi natirdni konstrukci se mohou vyskytnout
odpady typu nadoby z kovl i z plastli s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy.
Tridéni odpad( bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
zabezpecené skladce, oddélené vykopové materidly a smésny staveniStni odpad.
Zneskodnéni téchto odpadll ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelska stavebni
firma popf. stavebnik sam.
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h)

j)

k)

Odpady, které nebudou po dobu vystavby tfidény, budou shromaidovany ve
velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby odvaien na skldadku nebezpecnych
odpadd.

Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadt (dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.)
KOD DRUHU ODPADU NAZEV DRUHU ODPADU ZPUSOB LIKVIDACE

150101 Papirové a lepenkové obaly recyklace
150102 Plastové obaly recyklace
150103 Drevéné obaly recyklace
170101 Beton recyklace
17 0102 Cihly recyklace
170201 Drevo recyklace
170202 Sklo recyklace
170203 Plasty recyklace
17 04 02 Hlinik recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené uloZeni na skladku
200301 Smésny komunalni odpad uloZeni na skladku

Bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponii zemin

Vhodna zemina z prebytecného vykopku (ornice) bude pouZita na terénni Gpravy. Zemina
z vykopu bude nahrazena prosivkovym podsypem, obsypem a nasypen, déle stérkovou drti
fr. 16/36 vhodnou pro hutnéni. Prebytecnd zemina bude odvazena na skladku
v Petrlvkach, kde bude pouzita na zasypy skladky.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Vyse uvedena stavba neovliviiuje negativné Zivotni. Nespada také dle zakona ¢. 100/20122
Sb. o posuzovani vlivll ne Zivotni prostfedi ani ve znéni zdkona ¢. 93/2044 Sb. pfiloha 1 a
proto neni na ni nutno zpracovat EIA. Vzhledem krozsahu praci dojde k ¢astecnému
zhorseni Ziv. Prostfedi béhem stavby v okolnim prostoru. Po uvedeni stavby do uzivani
bude okoli uvedeno do pivodniho stavu.

Po dobu vystavby budou vznikat tyto kategorie odpadd dle 383/2001 Sb.:

- 170201 Drevo

- 170204 Plastové obalové félie

- 170901 Stavebni sut

- 200101 Papir a lepenka

Likvidace téchto odpadl bude provedena na zakladé smlouvy mezi provadéjici firmou a
firmou majici opravnéni k likvidaci odpadd.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(

Provadéni stavby bude vyhovovat pozadavkim na bezpecnost a ochranu zdravi jak
zpUsobem provedeni, tak pouZitymi stavebnimi materidly, pomuUckami a zafizenimi. Stavba
se bude Fidit véemi platnymi predpisy a zdkony. Elektricka zafizeni musi vyhovovat CSN
341010 a €SN 341440. Stavba bude vybavena informativnimi a vystraznymi tabulkami.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nebudou zfizovany zZadné Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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I) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Provadéci firma si zafidi veSkerd potfebna povoleni a zabory pro vystavbu tribuny.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyZaduje Zadné specidlni podminky.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahdjeni stavby 09/2020

Dokondéeni stavby 05/2021
Uzivani stavby 06/2021




