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1. Popis stavby 
Předmětem projektované stavby je oprava vodovodního řadu A-1-3 v ulici Svatopluka Čecha 
v Uherském Ostrohu, a to vodovodního řadu z tvárné litiny DN 100 v délce 243,8 m.  

Ulicí prochází sinice II/495, po obou stranách je ulice lemována zástavbou rodinnými domy. 
V dotčené části ulice Sv. Čecha jsou vodovodní řady uloženy na obou stranách ulice. 
Opravovaný vodovodní řad A-1-3 je uložen v travnatém pásu podél silnice, kde kříží 
zpevněné vjezdy k jednotlivým rodinným domům. 

Oprava vodovodního řadu A-1-3 je řešena v rozsahu dle zadání objednatele, a to od 
odbočení řadu A-1-3-2 (vedle silnice II/495) po konec řadu A-1-3 v místě koncového 
hydrantu na úrovni parcely č. 801/1. 

Oprava vodovodního řadu A-1-3 bude provedena z potrubí z tvárné litiny DN 100 PN 10 v 
délce 243,8 m. Na opravovaný vodovodní řad bude přepojeno 16 ks stávajících vodovodních 
přípojek. U všech přípojek je řešeno přepojení na nový vodovodní řad (nová napojovací 
tvarovka, ventil se zákopovou soupravou a poklopem) a propojení opraveného potrubí 
přípojky na stávající v místě výkopu pro pokládku vodovodního řadu. Případnou výměnu 
zbylé části potrubí vodovodních přípojek si zajistí majitel napojované nemovitosti 
v koordinaci s touto stavbou tak, aby potrubí přípojek bylo uloženo v celé délce bez spoje.   

2. Podmínky provádění stavby 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při realizaci stavby budou 
dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také platné české technické 
normy. Při pokládce a montáži potrubí budou dodrženy podmínky předepsané výrobcem 
potrubí. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací a objektů budou 
dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Stejně tak budou dodrženy podmínky 
vlastníků dotčených pozemků a orgánů státní správy a samosprávy. 

Před zahájením stavby si zajistí zhotovitel přechodné dopravní značení (včetně projednání 
s Policií ČR) po dobu realizace stavby.  

Při pokládce potrubí je nutné dodržet postup ukládání, spojování a montáže potrubí podle 
předpisů výrobce potrubí.  

Demontované litinové potrubí, tvarovky a armatury budou uloženy na staveništi a postupně 
odváženy provozovatelem vodovodní sítě. 

3. Stávající stav 
Opravovaný vodovodní řad je z hrdlové šedé litiny profilu DN 100. Vlastník vodovodu eviduje 
na dotčeném vodovodním řadu zvýšené množství poruch a sníženou kvalitu dodávané vody 
do napojených RD. 

Opravovaný řad je uložen v travnatém pásu podél silnice, kde kříží vjezdy k jednotlivým 
objektům.  

Na opravovaném úseku se nachází 16 vodovodních přípojek, dle podkladů od provozovatele 
je 15 ks z polyetylenu DN 1“, 1 ks z polyetylenu DN 5/4“. 

V lokalitě se nachází ostatní inženýrské sítě – STL plynovod, sdělovací vedení, jednotná 
kanalizace, podzemní a nadzemní vedení NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu případně 
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křížených kanalizačních přípojek nebylo možné ověřit. Při stavbě bude nutné postupovat 
obezřetně, aby nedošlo k poškození případně křížených kanalizačních přípojek. Niveleta 
nově položeného vodovodního potrubí je uvažována přibližně do úrovně původní nivelety, 
čímž by mělo být zajištěno bezproblémové křížení se stávajícími kanalizačními přípojkami. 

Trasa stávajícího vodovodního řadu byla projektantovi předána provozovatelem z jeho 
databáze GIS.  

4. Příprava území na stavbu 
Před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich jednotlivými správci, viz ČSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny ve vyjádřeních v příloze E. Dokladová část. 

V dostatečném předstihu před zahájením stavby budou informováni vlastníci objektů v ulici 
s termínem plánované opravy vodovodu, termíny odstávky dodávky pitné vody, postupem 
prací, způsobu zajištění provizorní dodávky pitné vody a způsobu zajištění dopravní 
obslužnosti v ulici. 

Před zahájením stavby doporučuji provést podrobnou pasportizaci objektů v blízkosti stavby. 
Pasportizace by měla být zaměřená na zdokumentování stávajících poruch statiky objektů či 
jiná poškození s cílem zachytit výchozí stav před zahájením realizace stavby. U zjištěných 
poruch doporučuji zřídit fotodokumentaci, zaměření rozsahu poruch, případně osazení 
sádrových terčíků. 

5. Vytýčení stavby 
Trasa opravovaného vodovodního řadu je vedena v trase stávajícího řadu. Při zahájení 
stavby si objedná zhotovitel u provozovatele vytýčení trasy stávajícího potrubí. V projektu je 
trasa opravovaného vodovodního řadu zakreslena podle podkladů z GISu provozovatele.  

Pro vytýčení stavby byly vypsány souřadnice vrcholových bodů (VB) v souřadném systému 
S-JTSK: 

OZN. 
BODU 

SOUŘADNICE 
X 

SOUŘADNICE 
Y 

POZNÁMKA 

VB1 -544611.15 -1189918.24 Napojení na stáv. přírubu T-kusu 

VB2 -544612.73 -1189920.29  

H1 -544611.17 -1189921.55 Odbočka hydrantu 

VB3 -544552.04 -1189969.29  

H2 -544544.09 -1189975.54 Odbočka hydrantu 

VB4 -544523.73 -1189991.52  

VB5 -544499.81 -1190009.16  

VB6 -544482.23 -1190022.15 Odbočení řadu A-1-3-1 

VB7 -544481.75 -1190022.5  

VB8 -544409.41 -1190042.27 Konec řadu, koncový hydrant 
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6. Zajištění zásobování vodou 
Při provádění opravy vodovodního řadu bude stávající potrubí opravovaného řadu A-1-3 LT 
DN 100 odstaveno z provozu. Vodovodní přípojky napojené na odstavený vodovodní řad 
budou přepojeny na potrubí provizorního zásobení vodou. 

Hlavní větev potrubí provizorního zásobení vodou (suchovodu) bude z polyetylenu PE100 
SDR 17 d 63x3,8 mm. Potrubí suchovodu bude napojeno na přírubu stávajícího T-kusu DN 
100 na začátku opravovaného řadu (v bodě VB1). Potrubí suchovodu bude z výkopu 
vyvedeno na terén, kde bude uloženo mimo komunikaci. Spojování potrubí bude pomocí 
mechanických svěrných spojek. V místě křížení komunikací a vjezdů bude potrubí 
suchovodu chráněno vhodným kovovým či dřevěným překrytím, případně zasypáno 
štěrkodrtí.  

Všechny vodovodní přípojky (16 ks) napojené na odstavený vodovodní řad A-1-3 budou 
přepojeny na potrubí suchovodu. Napojení přípojek bude provedeno potrubím PE100 SDR 
17 d 32x2 m. Napojení na suchovod bude provedeno v místě napojení přípojek na 
vodovodní řad. Pro tento účel budou v místě napojení přípojek vykopány jámy, které budou 
otevřené po celou dobu stavby. Variantně lze potrubí suchovodu napojit na přípojku ve 
sklepě nebo ve vodoměrné šachtě vždy před vodoměrem.  

Schéma napojení potrubí provizorního zásobování a výpis potřebného materiálu je uvedeno 
na výkrese D.5. 

Před zprovozněním provizorního zásobení je nutné vždy provést nejdříve proplach a 
dezinfekci potrubí. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah 
aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda 
s obsahem volného chloru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin (případně 50 
mg.l-1 a 12 hodin). Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody s uvedenou 
koncentrací je uvedeno v tabulce. 

materiál profil délka [m] 

objem 

potrubí [m3] 

objem NaClO 

[l] 

HDPE PE100 63 x 3,8 mm 260 0,63 0,12 

HDPE PE100 32 x 2 mm 80 0,05 0,01 

 

Chlorová voda bude po dezinfekci vypuštěna do kanalizace. Zbytková koncentrace volného 
chloru není pro životní prostředí závadná. 

Po provedené dezinfekci se potrubí provizorního propojení opětovně propláchne vodou 
v množství rovnající se minimálně 1,5 násobku objemu vody v potrubí a budou odebrány 
vzorky pro rozbor vody. Laboratorní zkouška bude provedena laboratoří SVKUH, a.s. a po 
úspěšně vykonané zkoušce lze potrubí provizorního zásobení zprovoznit. 

7. Niveleta potrubí 
Návrh nivelety nově pokládaného potrubí vychází z hloubky stávajícího potrubí v místě 
napojení na stávající přírubu T-kusu v bodě VB1. Úroveň nivelety v tomto místě byla 
převzata ze zaměřených výšek potrubí v GISu provozovatele. 

Místo stavby je rovinné, niveleta navrženého potrubí je uvažována vždy minimálně 3‰.  

Upozornění: 
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Při zahájení stavby bude nutné kopanými sondami ověřit niveletu stávajícího potrubí 
řadu A-1-3 a A-1-3-1 v místě napojení opravovaného potrubí na stávající potrubí. 
V případě zjištění jiných hloubek potrubí, než je předpokládáno v podélném profilu, 
bude návrhový podélný profil upraven a odsouhlasen před stavbou investorem. 

Z podélného profilu vyplývá potřeba osazení ve vrcholových bodech hydranty s funkcí 
vzdušníků nebo kalníků. 

Ventily a šoupátka budou opatřena poklopy, které budou osazeny do nivelety stávajícího 
terénu. 

8. Materiálové provedení 

Potrubí 

V projektu je v souladu s požadavkem investora navržené potrubí vodovodního řadu z tvárné 
litiny dle ČSN EN 545:2015 DN 100, vnitřní ochrana odstředivě nanášený, stříkaný 
polyuretan dle ČSN EN 15655 o síle min. 1,2 mm, vnější ochrana pokovení vrstvou zinku v 
množství min. 200 g/m2 + krycí nátěr bitumenovou barvou o síle min. 120 μm. Tlaková třída 
trub C40 a vyšší. Trubky délky 6 m s násuvným hrdlovým spojem s dvoukomorovým hrdlem 
s těsnícím kroužkem Tyton®.  

Litinové potrubí je spojováno hrdlovými násuvnými spoji s těsnícím kroužkem z pryže EPDM. 
U směrových lomů jsou v požadovaných délkách předepsány jištěné násuvné hrdlové spoje 
s těsnícím kroužkem z pryže EPDM se zakusovacími břity z ušlechtilé oceli. Délky jištěných 
spojů budou provedeny v souladu s předpisy výrobce potrubí. 

Potrubí opravovaných částí vodovodních přípojek je navrženo z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 
dle ČSN EN 12 201. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy 
(příp. černé s modrými pruhy) dodávané v návinu. 

LT tvarovky 

Navržené litinové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvárné litiny 
s vnější i vnitřní ochranou epoxidovou pryskyřicí podle ČSN EN 14 901 o minimální tloušťce 
250 μm. Tlaková řada přírubových tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximální 
dovolený provozní tlak 100 barů. Hrdlové tvarovky jsou navrženy v provedení 
jednokomorovém pro osazení těsnícího, případně těsnícího a jistícího kroužku. Tvarovky 
musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Navržené přírubové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545. Provedeny z tvárné litiny 
s vnějším i vnitřním epoxidovým ochranným nátěrem o minimální tloušťce 250 μm. Tlaková 
řada PN10/16. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny 
EN-JS 1030 (GGG-40), vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM 
šrouby víka z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN10/16. Certifikát 
pro styk s pitnou vodou.  

Přípojková šoupata jsou navržena litinová do litinového navrtávacího pasu pro boční 
navrtávku. Specifikace šoupátek, navrtávacích pasů a příslušenství viz. příloha č. D.8. 

Každé šoupátko instalované v zemi bude opatřeno zemní teleskopickou zákopovou 
soupravou a šoupátkovým, resp. ventilovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je 
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z pozinkované oceli, ukončená jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). Ovládací tyč 
je v ochranné trubce z PE. 

Podzemní hydranty mají tělo i sedlo z tvárné litiny, vřeteno a spojovací tyč z nerez oceli. 
Hydranty jsou navržen v profilu DN80, tlaková řada PN16. Pro krytí potrubí Rd = 1,25 m. 
Těleso hydrantu má samočinné víčko výtoku z hydrantu a dvojitý uzávěr s kuželkou a koulí. 
(uvažován hydrant HYDRUS® G2 typ1). Epoxidový nátěr vně i uvnitř. Certifikát pro styk 
s pitnou vodou. Součástí hydrantu je i drenážní blok z PE. Pro optimální výškové osazení 
horní hlavy hydrantu bude pod hydrant vložen FF-kus DN 80, délka FF-kusu je uvažována 
200 mm (bude ověřeno a případně upraveno při stavbě). 

Poklopy šoupátek a hydrantu jsou navrženy z šedé litiny, opatřeny asfaltovým nátěrem vně i 
uvnitř. S předlitým nápisem „VODA“ a „HYDRANT“. 

Šoupátka a patkové koleno hydrantu budou v zemi podložena meliorační dlaždicí TBM 
50/50/10.  

Poloha šoupátek bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na stěny či oplocení 
nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení 
musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025. 

Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém 
provedení DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka šroubů s přesahem cca 10 mm. Těsnění 
mezi příruby je navrženo z pryže s tkaninovou vložkou a musí mít certifikát pro styk s pitnou 
vodou. 

Specifikace vlastností a materiálového provedení navržených komponentů je uveden 
v příloze D.9. 

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných 
v projektové dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. 
Použití těchto výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým 
dozorem investora. Žádost o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před 
samotným použitím (osazením) výrobku. 

9. Zemní práce 
Výkopová rýha bude provedena v celé délce plánované opravy potrubí v šířce 1,0 m a v 
hloubce dle podélného profilu zvětšeného o hloubku podsypu 0,1 m. 

Výkop bude pažený příložným pažením, popř. lehkými pažícími boxy.  

Zásyp rýhy bude v trávníku proveden výkopovou zeminou, ve zpevněných plochách 
(komunikace, chodníky, vjezdy) bude proveden vhodným dovezeným materiálem dle 
vzorového příčného řezu. 

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku zeminy (uvažováno do 15 km od místa 
stavby).  

Předpokládáme provádění výkopu v původní trase. Zemina v místě stavby je dle ČSN EN 
1610 zatříděna ze 100% do I. třídy těžitelnosti a 3. skupiny (odpovídá III. třídě těžitelnosti dle 
původní normy ČSN 73 3050). Výkop bude hlouben nad hladinou podzemní vody. 

Uvažujeme s postupným pokládáním potrubí při současně otevřené rýze v délce cca 15 m. 
Hloubení rýhy bude prováděno strojně, v místě křížení rýhy s ostatními inženýrskými sítěmi 
bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců. 
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V místě provádění výkopu nad stávajícím vodovodním potrubím v provozu je uvažováno 
s ručním výkopem rýhy od úrovně 1 m p.t.  

Rozebrání povrchů: 

Místní asfaltová komunikace 

Bude provedeno prořezání a odtěžení horní živičné vrstvy komunikace (uvažováno v tl. 100 
mm) v místě rýhy. Odtěžená živice bude odvezena k recyklaci (uvažováno do 17 km). Dále 
bude odtěžena podkladní štěrková vrstva komunikace v uvažované tloušťce 300 mm, která 
bude odvezena k recyklaci nebo na skládku. V případě dotčení silničního obrubníku budou 
obrubníky odstraněny včetně betonového lože a uloženy v místě stavby pro zpětné použití. 
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy (uvažováno do 17 km). 

Chodník z betonové dlažby 

Stávající chodníková dlažba bude rozebrána v šířce rýhy + 250 mm a uložena na palety 
v místě stavby. V místě výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v uvažované tl. 
cca 250 mm. Konstrukční vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt k recyklaci. 

Vjezd – betonová dlažba (zámková, plošná, vsakovací nebo zatravňovací), žulová dlažba 

Stávající dlažba bude rozebrána v šířce rýhy + 250 mm a uložena na palety v místě stavby. 
V místě výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v uvažované tl. cca 350 mm. 
Konstrukční vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt k recyklaci. Při výkopu přes 
obrubník budou stávající betonové obrubníky vybourány, očištěny a připraveny pro pozdější 
zpětné uložení. 

Vjezd z litého betonu 

Bude provedeno prořezání a odtěžení betonu v předpokládané tloušťce 150 mm v šířce rýhy 
+ 250 mm. V místě výkopu budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy v uvažované tl. cca 
100 mm. Štěrkové vrstvy lze použít pro zásyp rýhy nebo odvézt k recyklaci. 

Štěrková plocha 

V místě rýhy + 250 mm na obě strany je uvažováno odstranění štěrkové vrstvy 
v předpokládané tloušťce 100 mm. Odtěžený štěrk lze použít pro zásyp rýhy. 

Trávník 

Nejprve bude provedeno sejmutí horní humusové vrstvy v tl. cca 200 mm, která bude 
uložena odděleně od ostatního výkopku. Zemina pro zpětný zásyp bude uložena vedle 
výkopu, přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy (uvažováno do 15 km). 

10. Montáž potrubí, tvarovek a armatur 

Montáž litinového potrubí a tvarovek 

Potrubí vodovodního řadu z tvárné litiny bude uloženo do lože ze štěrkodrtě frakce 0/8 mm tl. 
100 mm. Dno výkopu pro uložení potrubí musí být vykopáno v souladu s předepsanými 
sklony a spády a dostatečně zhutněno. Nad potrubí vodovodu bude v obsypu uložen 
vyhledávací vodič CYY 6 mm ŽZ. Vodič bude vodivě vyveden pod poklopy šoupátek, 
hydrantů a ventilů. Dodavatel stavby musí provést zkoušku funkčnosti propojení. 

Obsyp bude ze štěrkodrtě 0/8 mm do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp bude 
zhutněný (nad potrubím se nehutní do výšky 300 mm). Nad obsyp bude uložena výstražná 
fólie bílá nebo modrá s nápisem „POZOR VODA“. 
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Litinové tvarovky budou uloženy do lože ze štěrkodrtě frakce 0/8 mm tl. 100 mm. Litinová 
kolena jsou navržena hrdlová s jištěnými násuvnými spoji, patkové koleno hydrantu je 
přírubové. Umístění a délky jištění litinového potrubí jsou patrny z Kladečského schéma. Pro 
přírubové spoje budou použity šrouby a podložky nerez (A2), matice mosazné, příslušných 
rozměrů. Součástí spoje je těsnění. Montáž hrdlových i přírubových tvarovek bude 
provedena podle montážních předpisů výrobce tvarovek.  

Následně bude proveden hutněný zásyp. 

Pro pokládku a spojování potrubí musí dodavatel dbát pokynů a předpisů výrobce. 

Montáž armatur 

Armatury jsou navrženy jako přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál 
(šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle DIN 3202 F4. Každé šoupátko bude opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Šoupátka budou ve výkopu 
podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. Osazení jednotlivých šoupátek je patrné 
z kladečského schéma v příloze D.4.  

Hydranty jsou navrženy litinové, s dvojitým uzavíráním, s automatickým odvodněním tělesa 
hydrantu, s vnitřním i vnějším epoxidovým nástřikem. Po osazení bude tělo hydrantu 
vybaveno drenážním blokem z PE, který umožní úplné odvedení vody z těla hydrantu po 
jeho použití. Patkové koleno použité u hydrantů bude podloženo 1 ks meliorační tvárnice 
TBM 50/50/10. Hydrant je navržen pro krytí potrubí Rd = 1,25 m. Případně nutné výškové 
vyzvednutí hydrantu bude provedeno vsazením FF kusu mezi patkové koleno a hydrant. 

Montáž přípojek 

Jsou navrženy celolitinové navrtávací pasy pro litinové potrubí. Navrtávky budou prováděny 
boční. Do pasu bude osazeno litinové přípojkové šoupátko s připojovacím hrdlem pro PE 
potrubí. Pro spojení nové a stávající části přípojky musí být zvolena vhodná spojka 
s ohledem na materiál a profil obou částí přípojky. Uvažovány jsou mosazné spojky Isiflo. 

Poloha všech šoupátek a hydrantů bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) 
na orientační sloupky, stěny či oplocení nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě 
s vlastníkem dotčené nemovitosti. Označení musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025.  

11. Zásyp rýhy a obnova povrchu 
Zásyp rýhy ve zpevněných plochách (komunikace, vjezdy nebo chodníky) musí být proveden 
v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací a dle požadavků vlastníka a správce komunikace nebo 
chodníku.  

Rozsah opravy zpevněných ploch bude proveden dle požadavků jejich vlastníků.  

Při provádění zásypu rýhy pro opravu vodovodu ve zpevněných plochách bude proveden 
hutněný zásyp štěrkodrtí po úroveň nivelety komunikace tak, aby bylo možné komunikaci při 
stavbě využívat. 

Zásyp rýhy v travnatých površích a štěrkových plochách bude proveden původní výkopovou 
zeminou. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti maximálně 0,3 m.  

Míry hutnění zásypu jsou znázorněny na výkrese Vzorového řezu uložení potrubí. 

Místní komunikace s asfaltovým povrchem 
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Zásyp jámy v komunikaci bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost v zóně 
zásypu ID je min. 0,75, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,85. 
Hutnění zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 80 MPa. 

Na pláni komunikace bude provedena zpětná obnova komunikace v následující skladbě: 

ACO 11+ 40 mm 
Spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m2 
ACP 16+ 60 mm 
Infiltrační postřik 1 kg/m2 
ŠD 0-63  300 mm 

Uvedená tloušťka vrstvy ŠD je orientační, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby její 
pláň byla ve stejné úrovni jako zemní pláň přilehlé vozovky.  

Při stavbě bude výkop prováděn postupně, v opraveném úseku bude komunikace provizorně 
zprovozněna dosypáním štěrkodrtě po niveletu vozovky. V rámci konečné úpravy 
komunikace bude provedeno odfrézování horní vrstvy asfaltu tloušťky 40 mm ve zbylé ploše 
opravované obrusné vrstvy ACO (uvažováno 500 mm od hrany výkopu). V místě rýhy bude 
provedeno odtěžení 100 mm štěrkodrti. Následně bude proveden infiltrační postřik a uložení 
60 mm ložné vrstvy asfaltového betonu ACP 16+, dále asfaltový postřik a pokládka finální 
obrusné vrstvy ACO 11+ o mocnosti 40 mm v ploše požadované správcem komunikace. 
Spára mezi starou a novou vrstvou bude na hloubku 20 mm prořezána a zalita asfaltovou 
zálivkou. 

Vjezd – betonová dlažba 

Zásyp rýhy po pláň a požadované míry hutnění bude proveden shodně jako u místní 
komunikace. Předláždění vjezdů je uvažováno minimálně v ploše rozšířené o 250 mm od 
hrany rýhy.  

Na pláni bude provedena zpětná obnova konstrukčních vrstev vjezdu podle stávajících 
vrstev. Je uvažováno s vrácením dlažby. V PD je uvažována následující skladba: 

Zpětná pokládka dlažby   (š. rýhy + min. 250 mm) 
Štěrkodrť 4/8 mm     40 mm (v ploše dlažby) 
Štěrkodrť 16/32 mm  prolitá SCM 150 mm (v ploše rýhy) 
Štěrkodrť 0/32 mm    200 mm (v ploše rýhy) 
+ vyplnění spar křemičitým pískem, příp. štěrkodrtí nebo pískem (podle typu dlažby) 

Uvedená tloušťka spodní vrstvy ŠD je orientační, skladba bude provedena tak, aby pláň byla 
ve stejné úrovni jako zemní pláň okolního vjezdu. 

Rozsah opravy vjezdů je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Chodník z betonové dlažby 

Zásyp rýhy v chodníku bude proveden štěrkodrtí frakce 0-63, relativní ulehlost v zóně zásypu 
ID je min. 0,70, v aktivní zóně (500 mm pod plání komunikace) je ID min. 0,80. Hutnění 
zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. 

Na zemní pláni, která bude v úrovni stávající pláně, musí být dosažena minimální hodnota 
modulu přetvárnosti Edef = 60 MPa. 

Na pláni bude provedena zpětná obnova vrstev v následující skladbě: 

Zpětná pokládka dlažby  (š. rýhy + min. 250 mm)     
Štěrkodrť 4/8 mm    40 mm (v ploše dlažby) 
Štěrkodrť 0/32 mm    250 mm (v ploše rýhy) 
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+ vyplnění spar pískem 

V místě, kde byla rozebrána dlažba mimo rýhu, bude provedena zpětná pokládka dlažby a 
nová kladecí vrstva ze štěrkodrti 4/8 mm. 

Rozsah opravy chodníku je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Vjezd – litý beton 

Zásyp rýhy po pláň a požadované míry hutnění bude proveden shodně jako u místní 
komunikace. Oprava betonových vjezdů je uvažováno minimálně v ploše rozšířené o 250 
mm od hrany rýhy.  

Na pláni bude provedena zpětná obnova konstrukčních vrstev vjezdu podle stávajících 
vrstev. V PD je uvažována následující skladba: 

beton C30/37-XC4,XD3,XF4-Cl0,20-Dmax22-S1 150 mm (š. rýhy + min. 250 mm) 
Štěrkodrť 16/32 mm      150 mm (v ploše rýhy) 

Uvedená tloušťka spodní vrstvy ŠD je orientační, skladba bude provedena tak, aby pláň byla 
ve stejné úrovni jako zemní pláň okolního vjezdu. 

Rozsah opravy vjezdů je zakreslen na situaci oprav povrchů. 

Štěrková plocha 

Zásyp rýhy bude proveden vytěženou hutněnou zeminou, míra hutnění zásypu dle PS D = 
95%. Hutnění zásypu bude prováděno po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Na povrchu bude 
provedeno rozhrnutí, zhutnění a urovnání štěrkodrti v tloušťce 100 mm v ploše rozšířené o 
250 mm od hrany rýhy. 

Trávník 

Zásyp bude proveden vytěženou zeminou hutněnou na minimální míru zhutnění dle PS        
D = 95%. Následně bude provedeno zpětné rozprostření humusové vrstvy o mocnosti 200 
mm, v zatravněných plochách poté osetí travní směsí v množství 0,02 – 0,03 kg.m-2. Plochy 
dotčené uložením zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnány, uhrabány a osety travní 
směsí. 

12. Kontrola kvality zásypů a obnovy povrchů 
Při zemních pracích v místní komunikaci bude postupováno v souladu s Technickými 
podmínkami TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací). 
Je-li kritériem hutnění modul přetvárnosti Edef,2, musí být hutnění prováděno tak, aby 
minimální dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 z druhé zatěžovací větve statické 
zatěžovací zkoušky (provedené podle ČSN 72 1006) byla v souladu s požadavky tabulce: 
 

Konstrukce Zemina Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  resp. 
orientačního rázového modulu pružnosti Mvd1) v MPa 

na parapláni na zemní pláni 

Vozovka Jemnozrnná (soudržná) 45 (30) 60 (35) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 60 (35) 80 (45) 

Chodník Jemnozrnná (soudržná) 30 (25) 45 (30) 

Hrubozrnná (nesoudržná) 45 (30) 60 (35) 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 
a ČSN 72 1006. 
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Při dokončování zásypu rýhy budou provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky na úrovni 
pláně komunikace. Místa zkoušek budou upřesněna při stavbě investorem, předpokládáme 
jednu zkoušku v místě výkopu v místní komunikaci. 

Zkoušky budou provedeny odborně způsobilou laboratoří a ke zkouškám budou doloženy 
protokoly.  

13. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory 
Před uvedením opraveného vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést 
propláchnutí a následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze 
pitná voda, kterou lze odebrat po dohodě s investorem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 
násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude z výkopu odčerpána do 
kanalizace. 

materiál profil délka [m] objem potrubí 

[m3] 

objem vody pro 

proplach [m3] 
Tvárná litina DN 100 244 1,91 2,9 

 

Dezinfekce potrubí bude prováděna po dokončení pokládky celého potrubí a bude spojena 
s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah 
aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda 
s obsahem volného chloru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin (případně 50 
mg.l-1 a 12 hodin). Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody s uvedenou 
koncentrací je uvedeno v tabulce. 

materiál profil délka [m] objem potrubí 

[m3] 

objem NaCl 

[l] 
Tvárná litina DN 100 244 1,91 0,34 

 

Chlorová voda bude po dezinfekci z výkopu vyčerpána do kanalizace. Zbytková koncentrace 
volného chloru není pro životní prostředí závadná. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne vodou v množství 
uvedeném v tabulce pro proplach. 

Z dokončeného řadu bude odebrán jeden vzorek, ze kterého bude při přejímce doložen 
protokol s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 
258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a 
výsledky rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. 
ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu 
bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. Propojení konce opraveného 
vodovodního řadu na vodovodní síť nebude provedeno dříve, než bude k dispozici 
výše uvedený protokol.  

14. Tlaková zkouška 
Tlaková zkouška potrubí bude prováděna dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911. Tlaková 
zkouška bude spojena s dezinfekcí potrubí. Zkoušen bude celý úsek řadu realizovaný v dané 
etapě. Na zkoušeném úseku potrubí budou osazena všechna šoupátka. Při tlakové zkoušce 
budou osazeny všechny navrtávky a přípojkové ventily. 
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materiál profil délka 

[m] 

nejvyšší návrhový 

přetlak MDP [MPa] 

zkušební přetlak STP 

[MPa] 

Tvárná litina DN 100 244 0,4 0,7 

 

Zkušební zařízení by mělo být umístěno do nejnižšího místa řadu, v případě této stavby, 
která je prováděna v rovinatém území lze zkušební zařízení umístit do kteréhokoli z konců 
potrubí. Při tlakové zkoušce bude nutné zajistit tři konce potrubí. 

Dle ČSN EN 805 bude provedena hlavní tlaková zkouška, a to metodou poklesu přetlaku. 
Postup zkoušky je následující. Rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku 
potrubí až do dosažení zkušebního přetlaku (STP) uvedeného v tabulce. 

Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí 
pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 
20 kPa= 0,02 MPa. 

Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li 
potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené 
hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

15. Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 
Jako signalizační vodič bude při realizaci stavby použit měděný CYY ŽZ vodič o průřezu 6 
mm, který bude volně uložen do obsypu nad potrubí v celé trase. Konce vodiče budou 
vyvedeny pod poklopy jednotlivých šoupátek. 

Po dokončení pokládky potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a 
o úspěšné zkoušce se provede zápis. 

16. Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost sekčních šoupat, hydrantů a šoupátek 
vodovodních přípojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak před samotnou 
montáží a dále při přípravě stavby pro předání provádí kontrolu pracovníci provozovatele 
vodovodní sítě. O jejich kontrole je sepsán protokol, který zhotovitel předloží investorovi při 
předání stavby.  

17. Uvedení do provozu 
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem stavby. Uvedení stavby do 
provozu musí být odsouhlaseno investorem. 

Jako podklad pro přejímku stavby zhotovitel zajistí: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě odsouhlasenou 
odpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být zakresleno a doplněno 
do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil nepřehlednost jednotlivých příloh, je 
nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného provedení. Obsah a struktura musí být 
zachována dle původní dokumentace a musí být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 
č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
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veřejnou potřebu. Součástí dokumentace skutečného provedení budou karty přípojek, 
zpracované dle požadavků provozovatele vodovodní sítě. 

• Geodetické zaměření stavby včetně hloubek uložení potrubí - v tištěné a digitální 
podobě. Zaměření musí být provedeno před záhozem potrubí odbornou geodetickou 
firmou v souladu se směrnicí GIS provozovatele 

• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a proplachu 

• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

• Protokol o funkčnosti armatur 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

• Doklady o vhodnosti materiálu použitých pro zásyp rýhy 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Protokoly případných svarů PE potrubí 

• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

18. Požadavky na výrobky 
Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

19. Bezpečnost práce 
Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové 
dokumentace. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Investor před stavbou zváží potřebu koordinátora BOZP.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

20. Řešení dopravy během stavby 
Před zahájením jakýchkoli prací na staveništi situovaném v pozemních komunikacích si 
zajistí zhotovitel vydání zvláštního užívání na provádění stavebních prací a následně zajistí 
přechodné dopravní značení po dobu realizace stavby. Součástí této dokumentace je projekt 
přechodného dopravního značení v průběhu stavby odsouhlasený Policií ČR DI a příslušným 
správním úřadem.  

Příjezd ke staveništi je po silnici II/495 ulice. Stavba je umístěna převážně mimo komunikaci, 
na silnici předpokládáme stání nákladního vozu. Stavba bude probíhat postupně při 
současně otevřené rýze délky cca 15 m.  

Realizace stavby bude prováděna při částečné uzavírce silnice ulice Sv. Čecha v místě 
právě probíhající stavby (výkopu). Při provádění překopu místní komunikace směrem 
k zahradnictví předpokládáme její úplnou uzavírku. 

Při realizaci stavby bude provedena dočasná úprava provozu v okolí stavby.  

Povinností dodavatele zůstává zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR DI. 
Přechodné dopravní značení bude odsouhlasené PČR DI a příslušným správním úřadem.   

21. Přechodné dopravní značení 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle přílohy G. Přechodné dopravní značení. 
Pro účely realizace stavby je uvažována úplná uzavírka dotčené části místní komunikace. 

Před vlastní realizací stavby zajistí zhotovitel povolení uzavírek, zvláštní užívání komunikace 
a stanovení přechodného dopravního značení. 

Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN 12899–1 a TP 66 3. vydání, Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Schváleno Ministerstvem dopravy 
čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. 

Přechodné dopravní značení bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitým ohybem a 
s reflexní úpravou. Reflexní úprava je uvažována z retro reflexní fólie minimálně tř. 1. 
Sloupky pro upevnění přechodných dopravních značek budou v provedení s červenobílými 
reflexními pruhy o šířce 100–200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladních desek 
z recyklovaných materiálů dostatečné hmotnosti.  

Přechodné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad 
úrovní vozovky. 
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Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

22. Postup výstavby 
Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Následující postup výstavby je navržen jako možný pro zdárné 
provedení projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientační. Pro realizaci stavby 
jsou nutné krátkodobé odstávky řadů A-1-3 a A-1-3-1. Termíny plánovaných krátkodobých 
odstávek uvedených řadů budou provozovateli oznámeny 21 dní předem.  

Celková délka stavby je odhadována na cca 6 týdnů. 

Předpokládané zahájení stavby: podzim 2022. 

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji následující postup výstavby: 

1. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci v místě stavby. 

2. Geodetické vytýčení trasy vodovodního řadu  

3. Příprava potrubí provizorního zásobení (suchovodu) na terénu (spojení, uložení 
v místě křížení s komunikací, proplach dezinfekce, bakteriologický rozbor). Instalace 
přechodného dopravního značení a dočasné úpravy dopravy v místě stavby. 

4. Výkop jámy u bodu VB1 a obnažení stávající tvarovky (T-kusu), na níž bude napojeno 
potrubí provizorního zásobení. Výkop jámy v místě odbočení řadu A-1-3-1 a obnažení 
stávajícího potrubí řadu A-1-3-1 (příprava pro napojení provizorního obtoku). Výkop 
jam v místě napojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad, obnažení 
potrubí vodovodních přípojek a příprava pro napojení na potrubí provizorního 
zásobení. 

5. Při krátkodobé odstávce řadů A-1-3, A-1-3-1 a A-1-3-2 provést výřez stávajícího 
potrubí za T-kusem v bodě VB1 a napojení suchovodu na přírubu T-kusu (odstavení 
stávajícího opravovaného potrubí řadu A-1-3). Napojení suchovodu na stávající potrubí 
řadu A-1-3-1 a napojení vodovodních přípojek na suchovod. Zprovoznění potrubí 
provizorního zásobení vodou.  

6. Postupný výkop a pokládka nového potrubí řadu A-1-3 bez napojení na stávající řad 
v bodě VB1, postupný zásyp rýhy. V místě vodovodních přípojek zřídit nové napojení 
přípojek (navrtávací pas a ventil). Konec nově položeného potrubí přípojky zatěsnit a 
připravit pro realizaci tlakové zkoušky. Osadit odbočnou tvarovku a šoupátko ve směru 
řadu A-1-3-1 (nenapojovat na stávající potrubí). 

7. Provedení tlakových a bakteriologických zkoušek vodovodu a nových částí 
vodovodních přípojek. 

8. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést při krátkodobé odstávce 
dopojení řadu A-1-3 na přírubu T-kusu v bodě VB1 a dopojení na stávající potrubí řadu 
A-1-3-1. Zprovoznění nově položeného vodovodního řadu. Dále provést přepojení 
vodovodních přípojek na nový vodovodní řad.  

Poznámka: 

Variantně lze přepojit potrubí suchovodu z jiného místa (např. přes hydrantový 
nástavec na jeden z nově osazených hydrantů) a nechat jej v provozu společně s nově 
položeným potrubím vodovodního řadu. Přepojování vodovodních přípojek by pak bylo 
možné provádět postupně bez časového omezení doby odstávky vodovodního řadu. 

9. Dokončení předepsaných zkoušek, zpětná obnova komunikací a ostatních ploch 
dotčených stavbou. 



Uherský Ostroh, ul. Sv. Čecha – oprava řadu A-1-3  D.1 Technická zpráva 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) 
 

D1_Technicka zprava 2206 17 

10. Předání dotčených komunikací správci komunikací 

11. Úklid staveniště 

12. Předání stavby investorovi 

Termíny provádění jednotlivých kroků dohodne zhotovitel před zahájením stavby 
s objednatelem a následně předá zhotovitel objednateli podrobný harmonogram výstavby.   

23. Zařízení staveniště 
Pro skládku materiálu bude možné využít prostory v místě staveniště. 

Pro staveniště bude dočasně zabrán prostor kolem výkopu pro stání rypadla a nákladního 
auta. Plocha pro zařízení staveniště bude vyčleněna v dotčené části ulice Sv. Čecha. Plocha 
pro zařízení staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta s objednatelem a 
zástupcem města Uherský Ostroh. Dovoz zásypového materiálu a materiálu pro obnovu 
komunikací předpokládáme postupně přímo na stavbu. 

Všechny otevřené výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a zajištěny proti vniknutí 
cizích osob. Zhotovitel zváží nutnost trvalého osvětlení výkopů.  

Voda v prostorách zařízení staveniště bude k dispozici v mobilních plastových kontejnerech. 
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna agregátem zhotovitele.   

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději 1 měsíc po dokončení stavby. 


