Stavební úpravy části střechy ZŠ Karla IV.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami
1. Objednatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: 

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 

002 69 247 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu: 
19-1621511/0100
Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 495 703 910, 
e-mail: starosta@novybydzov.cz
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje, 
tel: 495 703 948, e-mail: mencl@novybydzov.cz 
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): (doplní uchazeč)
sídlo (místo podnikání):
(doplní uchazeč)
IČO: 

(doplní uchazeč)
DIČ:


(doplní uchazeč)
Bankovní spojení: 
(doplní uchazeč)
Číslo účtu: 

(doplní uchazeč)
Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: (doplní uchazeč), tel: (doplní uchazeč), e-mail: (doplní uchazeč)
b) kontaktní osoba ve věcech technických: (doplní uchazeč), tel: (doplní uchazeč), e-mail: (doplní uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým pracím, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: 
Stavební úpravy části střechy ZŠ Karla IV.

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
Článek II.

Účel a předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad a na své nebezpečí včetně souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Projektovou dokumentací: Stavební úpravy části střechy ZŠ Karla IV.  (z 03/2020),  zpracované projektantem Ing. Jiřím Rejthárkem, Dukelská třída 1132, Nový Bydžov a Položkovým rozpočtem.
2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla. 
2.4. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 
2.5. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na případnou kontrolu ze strany poskytovatele dotace.  
Článek III.

Změny Díla
3.1.
O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění, cenu nebo termín dokončení Díla, resp. budou 
mít za následek vznik dalších nákladů, které nebylo možno srozumitelně předvídat, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.

Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 3.2.

3.2.
Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:

3.2.1.
seznam změn Díla, 
3.2.2.
výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 3.2.1.,
3.2.3.
termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla, 
3.2.4.
další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
3.2.5.
Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS), projektantem  a zástupcem Zhotovitele. 
Článek IV.
Cena díla

4.1. 
Cena za Dílo specifikované v Článku II. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši: 

Cena celkem bez DPH …........................................ (doplní uchazeč),- Kč

DPH ...........................................................................(doplní uchazeč),- Kč

Cena celkem včetně DPH  …………………………………   (doplní uchazeč),- Kč 

4.2.
Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 4.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku II. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
4.3.
K ceně Díla uvedené v bodě 4.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně. 
4.4.
Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.
4.5.
V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla. 
Článek V.

Termíny a místo provedení díla

5.1.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:

Předpokládané období realizace: červen – listopad 2021
Délka realizace: 3 měsíce v uvedeném období 
Termín bude případně upřesněn dle získané dotace.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel  je oprávněn zahájit realizaci až poté, kdy mu bude na předmět plnění Díla přidělena dotace. Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné termín zahájení upravit,  případně od smlouvy odstoupit.  

5.2.
Místo realizace: Budova ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově na pozemku číslo st. 2197, kat. ú. Nový Bydžov. 
Článek VI.

Platební podmínky
6.1.
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
6.1.1.
Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na Díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury. 
6.1.2.
Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu. 
6.1.3.
Zálohové faktury se neposkytují.

6.2.
Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 6.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem akce. 

6.3.
Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.

6.4.
Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatelem.

6.5.
Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku III. této Smlouvy.  

6.6.
V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků. 

6.7.
Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem, TDS, projektantem a Zhotovitelem.

Článek VII. 

Podmínky provádění díla
7.1.
Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku VIII. Smlouvy. 
7.2.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, projektové dokumentace  obecně platných právních předpisů. 

7.3. 
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací stavby a prověřil,  že z hlediska  technologie provádění a v souladu s v souladu s technologickými předpisy nemá výhrady. 
7.4.
Objednatel, prostřednictvím jmenovaných pracovníků a TDS je oprávněn provádět průběžnou kontrolu Díla, kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě zjištění vad v provádění Díla jsou zástupci Objednatele a TDS oprávněni požadovat, aby Zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění těchto vad na své náklady v přiměřeně stanovené lhůtě. V případě závažných důvodu je Objednatel nebo TDS oprávněn vydat pokyn k přerušení provádění Díla.   
7.5.
Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a TDS, zástupce Zhotovitele a projektant. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění. 

7.6.
Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami dohodnuto řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. 
7.7.
Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.  

7.8. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na realizovaném Díle i za škody způsobené vlastní činností na majetku třetích osob a to do předání/převzetí Díla. 
7.9. 
Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel umožní přístup a kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů koordinátorovi bezpečnosti práce, kterou jmenuje Objednatel. 
7.10.
Staveniště:
7.10.1. 
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních a faktických vad. O tomto bude sepsán zápis podepsaný zástupcem Objednatele, TDS, zástupcem Zhotovitele. 

7.10.2. 
Dnem předání Staveniště odpovídá za veškeré jeho prostory Zhotovitel, a to až do předání/převzetí Díla Objednatelem. 

7.10.3.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést jej do náležitého stavu do 14 dnů po předání/převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.10.4.
Obstarání záboru komunikace je věcí Zhotovitele. Poplatky spojené s tímto hradí Zhotovitel.           

7.11.
Stavební deník:
7.11.1.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést Stavební deník a zapisovat  do něho denně veškeré údaje pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. TDS a zástupce Objednatele jsou oprávněni k tomuto připojovat svá stanoviska a činit zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a prováděním Díla. Odsouhlasení průběhu prací zapsaných ve Stavebním deníku provede TDS svým podpisem. 
7.11.2.
Stavební deník bude veden v originále a v jedné kopii. Bude uložen na Stavbě u vedoucího stavební realizace Zhotovitele, aby byl kdykoliv na požádání TDS a zástupci Objednatele k dispozici. 


Článek VIII.

Předání a převzetí Díla

8.1.
Termín předání/převzetí hotového Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. 
8.2.
Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou Dokumentací pro provedení stavby a příslušnými normami.  Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost. 
8.3.
O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.  

8.4
V rámci předání/převzetí hotového Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla zahrnující:


- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby 


- stavební deník, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla

- fotodokumentaci na CD nosiči


- doklady o uložení odpadů

- ostatní doklady k řádnému provozu Díla, pokud vyplývají z právních předpisů nebo povolení.
Článek IX.

Vady Díla a záruky za Dílo

9.1.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
9.2.
Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání 60 měsíců od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. 
9.3.
Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. 
9.4.
Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně. 
Článek X.

Smluvní pokuty

10.1.
V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku V. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
10.2.
V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlašovaná ČNB za každý započatý den prodlení. 

10.3.
Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 


10.4.
Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

10.5.
Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

10.6.
Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

10.7.
Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy
11.1.
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:

11.1.1.
Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.

11.1.2.
Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
11.1.3.
Na majetek Zhotovitele byl vyhlášek konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
11.2.
Ustanovení bodu 11.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
11.3.
Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z národních či evropských fondů na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta žádná dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

11.4.
Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení. 

Článek XII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

12.1.
Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
12.2.
Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

12.3.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.  

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení 

13.1.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.2.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.

13.3.
Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. 
13.4.
V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
13.5.
Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 
13.6.
Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě. 

13.7.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky. 
13.8.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. všech jejich příloh a případných dodatků v registru smluv.
Článek XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

14.1.
Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Seznam příloh:
Krycí list nabídky

Položkový rozpočet

V Novém Bydžově dne …………..............               

V ………………………… dne ………….............
………………………………………………. 
 


................................................

Objednatel: Město Nový Bydžov 



Zhotovitel: (doplní uchazeč)
Ing. Pavel Louda, starosta
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