

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČO:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
b) technických TDS	Ing. Pavel Pavlík, tel.č. 777 223 929 system68@email.cz

Telefon :	+420 569 430 837
E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:	Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o.
Sídlo:	U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární orgán:	Ing. Michal Švadlenka, Ladislav Adamec
IČO:	08479143
DIČ:	CZ08479143

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

c) technických:	Ladislav Adamec
d) smluvních:	Ing. Michal Švadlenka

Telefon:	723 451 890
E-mail:	stavitelstvi.adamec@seznam.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, č. ú.:289954672/0300

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností život památkám o.p.s., hlavním projektantem Lukášem Kružíkem, autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby, ČKAIT – 1400495, se sídlem Za Hospodou 406, 588 32 Brtnice, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce vedoucí k zateplení dvoupodlažního podsklepeného bytového domu s nevyužívaným podkrovím obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,2x13,8m o osmi bytových jednotkách včetně rekonstrukce bytové jednotky na základě veřejné zakázky „Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou“.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,

- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **Do 30 dnů od podpisu smlouvy.**

2. Termín ukončení a předání díla celého díla: **do 30.06.2024**

Dílčí termín ukončení části „Stavební úpravy bytu“: **do 30.09.2023**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je bytový dům Ronov nad Sázavou č.p. 25, p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701).

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Zateplení bytového domu:

Cena bez DPH	4 830 745,64 Kč
DPH 15 %	724 611,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 555 357,49 Kč

Stavební úpravy bytu:

Cena bez DPH	437 660,09 Kč
DPH 15 %	65 649,01 Kč
Cena celkem vč. DPH	503 309,10 Kč

Cena celkem:

Cena celkem bez DPH	5 268 405,73 Kč
DPH 15 %	790 260,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 058 666,59 Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním, kde DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na objednatele podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Faktury budou vystaveny samostatně pro část Zateplení bytového domu a část Stavební úpravy bytu.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy

předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: Ing. Pavel Pavlík ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto

výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla

- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města Přibyslav dne 5. 4. 2023 č. usnesením 118/2023.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 16. 5. 2023

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

.....
za zhotovitele:

Ing. Michal Švadlenka
jednatel firmy



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

STAVITELSTVÍ
VLADISLAV ADAMEC s. r. o.

U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 08479143, DIČ: CZ08479143

Mobil: 775 116 314, 723 451 890

Příloha č.1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BDRonov
Stavba: Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

KSO:
Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:
Datum: 29.03.2023

Zadavatel:
Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 08479143
DIČ: CZ08479143

Projektant:
Život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 830 745,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	4 830 745,64	724 611,85

Cena s DPH v CZK 5 555 357,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.5.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BDRonov
Stavba: Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum:

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant:

Život památkám o.p.s.
Široká 376, Brtnice

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkovy Žpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 830 745,64	5 555 357,49
BD_Ron-01a	Byt.dům Ronov - stavební část-1.PP a venkovní úpravy	1 892 050,33	2 175 857,88
BD_Ron-01b	Byt.dům Ronov - stavební část-Zateplení fasády a střechy	2 316 912,92	2 664 449,86
BD_Ron-02	Byt.dům Ronov - Vytápění	207 354,35	238 457,50
BD_Ron-03	Byt.dům Ronov - Plyn	41 877,05	48 158,61
BD_Ron-04	Byt.dům Ronov - Elektroinstalace	372 550,99	428 433,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01a - Byt.dům Ronov - stavební část-1.PP a venkovní úpravy

KSO:

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ:

08479143

DIČ:

CZ08479143

Projektant:

život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 892 050,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 892 050,33	15,00%	283 807,55

Cena s DPH

v CZK

2 175 857,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01a - Byt.dům Ronov - stavební část-1.PP a venkovní úpravy

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: Zivot památková
o.p.s. Široká 376,
Přibyslav

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 892 050,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 501 663,31

1 - Zemní práce	162 748,51
2 - Zakládání	20 664,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	258 455,50
4 - Vodorovné konstrukce	7 390,40
5 - Komunikace pozemní	17 254,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	698 411,90
8 - Trubní vedení	27 958,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 449,74
997 - Přesun sutě	95 108,97
998 - Přesun hmot	91 221,34

PSV - Práce a dodávky PSV 390 387,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118 213,56
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 000,00
762 - Konstrukce tesařské	5 986,73
766 - Konstrukce truhlářské	104 357,50
767 - Konstrukce zámečnické	99 151,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 678,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01a - Byt.dům Ronov - stavební část-1.PP a venkovní úpravy

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Příbram, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: Zivot panáka
o.p.s. Široká 376,
Příbram

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 892 050,33

D HSV Práce a dodávky HSV

1 501 663,31

D 1 Zemní práce 162 748,51

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	37,700	58,00	2 186,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121								
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	37,700	388,00	14 627,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107123								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,100	56,00	1 909,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 VV 10,7+17,2+6,2 34,100								
4	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	65,717	422,00	27 732,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351253 VV (0,5+0,9)*0,5*2,03*15,3 21,741 VV (0,5+0,9)*0,5*(2,21+2,03)*0,5*13,5 20,034 VV (0,5+0,9)*0,5*2,21*(5,31+5,18) 16,228 VV (0,5+0,8)*0,5*1,14*(4,81+2*2,8) 7,714 VV Součet 65,717								
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	65,717	266,00	17 480,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137								
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	328,585	18,00	5 914,53	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139 VV 65,717*5 'Přepočtené koeficientem množství' 328,585								
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	65,717	400,00	26 286,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221								
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,717	22,40	1 472,06	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201								
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	53,166	298,00	15 843,47	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151201 VV (0,36+0,76)*0,5*2,03*15,3 17,393 VV (0,36+0,76)*0,5*(2,21+2,03)*0,5*13,5 16,027 VV (0,36+0,76)*0,5*2,21*(5,31+5,18) 12,982 VV (0,42+0,72)*0,5*1,14*(4,81+2*2,8) 6,764 VV Součet 53,166								
10	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	98,357	480,00	47 211,36	CS ÚRS 2022 01
VV 53,166*1,85 'Přepočtené koeficientem množství' 98,357								
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	49,600	42,00	2 083,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112 VV 37,7+8+3,9 49,600								
D 2 Zakládání 20 664,60								
12	K	211971110	Zřízení opláštění žebířů nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	74,889	33,50	2 508,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971110 VV 47,700*3,14*0,5 74,889								
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	88,706	32,60	2 891,82	CS ÚRS 2022 01
VV 74,889*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství' 88,706								
14	K	212750101	Tratíř z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	47,700	320,00	15 264,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750101 VV 5,3+5,2+5+2,1*2+12,5+15,5 47,700								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258 455,50								
15	K	319202112	Dodatečná izolace zdíva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	2,780	1 092,00	3 035,76	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202112 VV 1,88+0,9 2,780								
16	K	319202113	Dodatečná izolace zdíva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	20,980	1 820,00	38 183,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202113 VV 0,79+1,8+0,27+1,78+2,29+3,63+3,88 14,440 VV Mezisoučet 1.PP 14,440 VV 2*1,77+4-1 6,540 VV Mezisoučet 1.NP 6,540 VV Součet 20,980								
17	K	319202114	Dodatečná izolace zdíva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	33,670	2 184,00	73 535,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202114 VV 3,63+3,75+1,78+2,49+3,96+3,75+1,25+1,61+0,71+2,28 25,210 VV 3,88+0,96+0,72 5,560 VV Mezisoučet 1.PP 30,770 VV 4-1,1 2,900 VV Mezisoučet 1.NP 2,900 VV Součet 33,670								
18	K	319202115	Dodatečná izolace zdíva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	43,290	3 280,00	141 991,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202115 VV 4,97+4,85+3,75+1,25+1,06+3,75+2,26+2,39+4,97+3,75+1,25+2,16+1,25+3,75+1,88 43,290								
19	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,171	1 460,00	1 709,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811 VV 0,47*0,66*2 0,620 VV 0,13*2,12*2 0,551 VV Součet 1,171								
D 4 Vodorovně konstrukce							7 390,40	
20	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	49,600	149,00	7 390,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577777 VV 37,7+8+3,9 49,600								
D 5 Komunikace pozemní							17 254,35	
21	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	62,066	278,00	17 254,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760101 VV 0,56*5,18+0,52*2+4,81*0,52+2,6*5,27+2,1*15,06+0,6*17,16 62,066								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							698 411,90	
22	K	612131151	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	298,334	106,00	31 623,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131151 VV 2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9-0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5 23,881 VV Mezisoučet 0.01 23,881 VV 2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89-0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84 37,000 VV Mezisoučet 0.03 37,000 VV 2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84-2-0,33*0,47+0,66*(0,33+0,57*2)+0,75*0,33+0,52*4,8 24,637 VV Mezisoučet 0.02 24,637 VV 2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84-2-0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77 25,750 VV Mezisoučet 0.04 25,750 VV 2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84-0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85 37,696 VV Mezisoučet 0.05 37,696 VV 2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84-0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55 12,112 VV Mezisoučet 0.06 12,112 VV 2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84-0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58 25,731 VV Mezisoučet 0.07 25,731 VV 2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84-0,85*0,47+0,86*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(0,85+0,86) 38,889 VV Mezisoučet 0.08 38,889 VV 2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84-2-0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86 24,405 VV Mezisoučet 0.09 24,405 VV 2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82-2-0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5 24,353 VV Mezisoučet 0.10 24,353 VV 2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84-0,33*0,47+0,66*(0,33+2*0,57)+0,75*0,33+0,22*4,92+0,22*5,07 23,880 VV Mezisoučet 0.11 23,880 VV Součet 298,334								
23	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	298,334	278,00	82 936,85	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612324111 VV 2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9-0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5 23,881 VV Mezisoučet 0.01 23,881 VV 2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89-0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84 37,000 VV Mezisoučet 0.03 37,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84*2- 0,33*0,47+0,66*(0,33+0,57*2)+0,75*0,33+0,52*4,8		24,637			
	W		Mezisoučet 0.02		24,637			
	W		2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84*2- 0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77		25,750			
	W		Mezisoučet 0.04		25,750			
	W		2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84- 0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85		37,696			
	W		Mezisoučet 0.05		37,696			
	W		2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84- 0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55		12,112			
	W		Mezisoučet 0.06		12,112			
	W		2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84- 0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58		25,731			
	W		Mezisoučet 0.07		25,731			
	W		2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84- 0,85*0,47+0,86*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(0,85+0,86)		38,889			
	W		Mezisoučet 0.08		38,889			
	W		2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84*2- 0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86		24,405			
	W		Mezisoučet 0.09		24,405			
	W		2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82*2- 0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5		24,353			
	W		Mezisoučet 0.10		24,353			
	W		2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84- 0,33*0,47+0,66*(0,33+2*0,57)+0,75*0,33+0,22*4,92+0,22*5,07		23,880			
	W		Mezisoučet 0.11		23,880			
	W		Součet		298,334			
24	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	298,334	622,00	185 563,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612326121					
	W		2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9- 0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5		23,881			
	W		Mezisoučet 0.01		23,881			
	W		2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89- 0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84		37,000			
	W		Mezisoučet 0.03		37,000			
	W		2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84*2- 0,33*0,47+0,66*(0,33+0,57*2)+0,75*0,33+0,52*4,8		24,637			
	W		Mezisoučet 0.02		24,637			
	W		2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84*2- 0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77		25,750			
	W		Mezisoučet 0.04		25,750			
	W		2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84- 0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85		37,696			
	W		Mezisoučet 0.05		37,696			
	W		2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84- 0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55		12,112			
	W		Mezisoučet 0.06		12,112			
	W		2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84- 0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58		25,731			
	W		Mezisoučet 0.07		25,731			
	W		2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84- 0,85*0,47+0,86*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(0,85+0,86)		38,889			
	W		Mezisoučet 0.08		38,889			
	W		2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84*2- 0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86		24,405			
	W		Mezisoučet 0.09		24,405			
	W		2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82*2- 0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5		24,353			
	W		Mezisoučet 0.10		24,353			
	W		2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84- 0,33*0,47+0,66*(0,33+2*0,57)+0,75*0,33+0,22*4,92+0,22*5,07		23,880			
	W		Mezisoučet 0.11		23,880			
	W		Součet		298,334			
25	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	298,334	131,00	39 081,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612326191					
	W		2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9- 0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5		23,881			
	W		Mezisoučet 0.01		23,881			
	W		2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89- 0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84		37,000			
	W		Mezisoučet 0.03		37,000			
	W		2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84*2- 0,33*0,47+0,66*(0,33+0,57*2)+0,75*0,33+0,52*4,8		24,637			
	W		Mezisoučet 0.02		24,637			
	W		2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84*2- 0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77		25,750			
	W		Mezisoučet 0.04		25,750			
	W		2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84- 0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85		37,696			
	W		Mezisoučet 0.05		37,696			
	W		2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84- 0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55		12,112			
	W		Mezisoučet 0.06		12,112			
	W		2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84- 0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58		25,731			
	W		Mezisoučet 0.07		25,731			
	W		2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84- 0,85*0,47+0,86*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(0,85+0,86)		38,889			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet 0.08		38,889			
			2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84*2-					
			0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86		24,405			
			Mezisoučet 0.09		24,405			
			2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82*2-					
			0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5		24,353			
			Mezisoučet 0.10		24,353			
			2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84-					
			0,33*0,47+0,66*(0,33+2*0,57)+0,75*0,33+0,22*4,92+0,22*5,07		23,880			
			Mezisoučet 0.11		23,880			
			Součet		298,334			
26	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	298,334	187,00	55 788,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612328131					
			2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9-					
			0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5		23,881			
			Mezisoučet 0.01		23,881			
			2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89-					
			0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84		37,000			
			Mezisoučet 0.03		37,000			
			2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84*2-					
			0,33*0,47+0,66*(0,33+0,57*2)+0,75*0,33+0,52*4,8		24,637			
			Mezisoučet 0.02		24,637			
			2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84*2-					
			0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77		25,750			
			Mezisoučet 0.04		25,750			
			2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84-					
			0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85		37,696			
			Mezisoučet 0.05		37,696			
			2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84-					
			0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55		12,112			
			Mezisoučet 0.06		12,112			
			2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84-					
			0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58		25,731			
			Mezisoučet 0.07		25,731			
			2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84-					
			0,85*0,47+0,85*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(		38,889			
			0,85+0,86)					
			Mezisoučet 0.08		38,889			
			2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84*2-					
			0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86		24,405			
			Mezisoučet 0.09		24,405			
			2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82*2-					
			0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5		24,353			
			Mezisoučet 0.10		24,353			
			2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84-					
			0,33*0,47+0,66*(0,33+2*0,57)+0,75*0,33+0,22*4,92+0,22*5,07		23,880			
			Mezisoučet 0.11		23,880			
			Součet		298,334			
27	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	88,877	380,00	33 773,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135002					
			11,67*(2,21+2,03)*0,5+15,16*2,03+2,21*(5,25+5,26)+1,14*(2,					
			12*2+4,65)		88,877			
			Součet		88,877			
28	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	13,246	780,00	10 331,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011					
			1,49*(2*2,12+4,65)		13,246			
29	M	URA.69	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 80 mm	m2	13,908	342,00	4 756,54	
			13,246*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		13,908			
30	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	123,029	846,00	104 082,53	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
			3,33*(15,3+11,94+5,31+5,18)-					
			(0,79*0,41*6+0,38*0,41*2+0,57*0,41+0,3*0,41)		123,029			
			Součet		123,029			
31	M	28376459	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm	m2	129,180	598,50	77 314,23	CS ÚRS 2022 01
			123,029*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		129,180			
32	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	62,066	828,00	51 390,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211122					
			0,56*5,18+0,52*2+4,81*0,52+2,6*5,27+2,1*15,06+0,6*17,16		62,066			
33	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	51,830	420,00	21 768,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311131					
			12,8+2+4,61		19,410			
			15,16+17,26		32,420			
			Součet		51,830			
D	8		Trubní vedení				27 958,00	
34	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	5,000	1 420,00	7 100,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	5,000	718,00	3 590,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270021					
36	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	8,000	171,00	1 368,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270031					
37	K	895270051	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	5,000	2 980,00	14 900,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270051					
38	K	895279901.R	Napojení drenáže na stáv.kanal.připojku	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 449,74				
39	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845113					
40	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000	2 850,00	25 650,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953845123					
41	K	967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	47,475	518,00	24 592,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967023693					
VV			(15,16+11,67+5,25+5,26)*1,0+1,14*(2,12*2+4,65)		47,475			
42	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 1 m2	m2	3,478	610,00	2 121,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072354					
VV			0,47*(0,82+0,41*2+0,84+0,86*2+0,85+0,44+0,63+0,43+0,85)		3,478			
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	340,00	612,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
44	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,500	262,00	655,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
VV			1,25*2,0		2,500			
45	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000	1 380,00	16 560,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977331113					
46	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	298,485	93,00	27 759,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
VV			2,1*(2,16+5,2)*2-1,12*1,84-1,1*1,84-1,09*1,84-0,9*1,9-		23,881			
VV			0,9*1,97+0,26*0,85*2+0,42*5		23,881			
VV			Mezisoučet 0.01		37,000			
VV			2,1*(3,75+4,85)*2-1,21*1,84+0,32*4,89-		37,000			
VV			0,84*0,47+0,66*(0,84+0,57*2)+0,75*0,84		24,712			
VV			Mezisoučet 0.03		24,712			
VV			2,1*(1,25+4,75)*2-1,12*1,84*2-		25,750			
VV			0,41*0,47+0,66*(0,41+0,57*2)+0,75*0,41+0,52*4,8		25,750			
VV			Mezisoučet 0.02		37,696			
VV			2,1*(1,25+4,97)*2-1,09*1,84*2-		37,696			
VV			0,43*0,47+0,66*(0,43+0,57*2)+0,75*0,43+0,52*4,77		12,112			
VV			Mezisoučet 0.04		25,731			
VV			2,1*(3,75+4,97)*2-1,09*1,84-		25,731			
VV			0,85*0,47+0,32*4,77+0,66*(0,85+2*0,57)+0,75*0,85		38,889			
VV			Mezisoučet 0.05		38,889			
VV			2,1*(2,16+3,36)-0,9*1,9-0,87*1,84-		24,405			
VV			0,63*0,47+0,66*(0,63+2*0,57)+0,75*0,79+0,52*4,55		24,405			
VV			Mezisoučet 0.06		24,353			
VV			2,1*(4,97+1,30)*2-0,87*1,84-0,9*1,84-		24,353			
VV			0,44*0,47+0,66*(0,44+2*0,57)+0,75*0,47+0,32*4,58		23,956			
VV			Mezisoučet 0.07		23,956			
VV			2,1*(4,97+3,75)*2-0,9*1,84-		298,485			
VV			0,85*0,47+0,86*0,47+0,66*(0,85+2*0,57+0,86+2*0,57)+0,75*(0,85+0,86)					
VV			Mezisoučet 0.08					
VV			2,1*(2,39+3,75)*2-0,8*1,84*2-					
VV			0,86*0,47+0,66*(0,86+2*0,57)+0,75*0,86					
VV			Mezisoučet 0.09					
VV			2,1*(2,26+3,75)*2-0,8*1,82*2-					
VV			0,82*0,47+0,66*(0,82+2*0,57)+0,75*0,82+0,1*5					
VV			Mezisoučet 0.10					
VV			2,1*(4,85+1,25)*2-0,8*1,9-0,8*1,82-1,1*1,84-					
VV			0,41*0,47+0,66*(0,41+2*0,57)+0,75*0,41+0,22*4,92+0,22*5,07					
VV			Mezisoučet 0.11					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě	95 108,97				
47	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	53,420	640,00	34 188,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214					
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,420	296,00	15 812,32	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	747,880	24,60	18 397,85	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			53,42*14 'Přepočtené koeficientem množství			747,880		
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	53,420	500,00	26 710,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D 998			Přesun hmot			91 221,34		
51	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	185,166	490,00	91 221,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV			390 387,02		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			118 213,56		
52	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	89,735	210,00	18 844,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161222					
VV			11,94*(2,21+2,03)*0,5			25,313		
VV			15,3*2,03			31,059		
VV			2,21*(5,31+5,18)+1,14*(2,06*2+4,81)			33,363		
VV			Součet			89,735		
53	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	46,660	118,00	5 505,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384					
VV			11,94+15,3+5,31+5,18+2,06*2+4,81			46,660		
54	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 1 vrstva	m2	152,843	150,00	22 926,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711192102					
VV			0,35*((3,75+2,28)*2-0,8*2+0,1*2)			3,731		
VV			0,35*((2,39+3,75)*2-0,8*2)			3,738		
VV			0,35*((4,97+3,75)*2-0,9+2*0,32)			6,013		
VV			0,35*((4,97+1,3)*2-0,9-0,87+0,52*2)			4,134		
VV			0,35*((1,77+4,85)*2-1,1-0,8*2+0,22*4)			3,997		
VV			0,35*((5,2+2,16)*2-(1,1+1,12+1,09)-0,9*2+0,42*2+0,52*4)			4,386		
VV			0,35*((3,36+2,16)*2-0,87+0,52*2-0,8)			3,644		
VV			0,35*((1,25+4,75)*2-1,12*2)			3,416		
VV			0,35*((4,97+1,25)*2-1,09*2)			3,591		
VV			0,35*((4,85+3,75)*2-1,21+2*0,32)			5,821		
VV			0,35*((4,97+3,75)*2-1,09+2*0,32)			5,947		
VV			Mezisoučet vnitřní zdivo 1.PP			48,418		
VV			11,67*(2,41+2,33)*0,5+15,16*2,33+2,51*(5,25+5,26)+1,34*(2,12*2+4,65)			101,273		
VV			Mezisoučet venkovní zdivo			101,273		
VV			0,35*(1,25+1,315+0,4+0,27+1,77+4,0)			3,152		
VV			Mezisoučet vnitřní zdivo 1.NP			3,152		
VV			Součet			152,843		
55	M	WBR.SAB82420	webertec 824 - pružná cementová hydroizolační stěrka	kg	420,318	160,00	67 250,88	
VV			152,843*2,75 'Přepočtené koeficientem množství			420,318		
56	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,485	7 600,00	3 686,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa			12 000,00		
57	K	735990101.R	Demontáž a zpětná montáž stáv.těles ÚT	ks	2,000	600,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž tělesa ÚT ve sklepe					
58	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221					
P			Poznámka k položce: Vypuštění a zpětné napuštění systému ÚT vč. odzkoušení					
D 762			Konstrukce tesařské			5 986,73		
59	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	46,662	72,00	3 359,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762112811					
VV			1,25*2,1*2+(1,28+3,63)*2,1+(1,28+3,71)*2,1+4,97*2,1+4,85*2,1			46,662		
VV			1					
60	K	762135114	Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové pl do 25 cm2	m2	46,662	56,30	2 627,07	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762135114					
P			Poznámka k položce: Montáž stávajících demontovaných stěn					
VV			1,25*2,1*2+(1,28+3,63)*2,1+(1,28+3,71)*2,1+4,97*2,1+4,85*2,1			46,662		
VV			1					
D 766			Konstrukce truhlářské			104 357,50		
61	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	11,000	1 060,00	11 660,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216					
62	M	611400-P1a	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo suterenní jednokřídle 860/470 mm	kus	6,000	4 155,00	24 930,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Okno sklápěcí, mikroventilace PLASTOVÉ SUTERÉNNÍ OKNO - RÁM OKNA I RÁM KŘÍDEL min. Z 5-TI KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH NERECYKLOVANÝCH PROFILŮ, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA RÁMŮ min. 70 MM S OCELOVOU POZINKOVANOU VÝZTUHOU TL. 1,5-2,0 MM. OKNO DOPLNĚNO MINIMÁLNĚ 4-KOMOROVÝM ZATEPLENÍM PLASTOVÝM PODKLADOVÝM PROFILEM VÝŠKY 30 MM S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM. ODVODŇOVACÍ OTVORY ZAKRYTÍ PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ RÁMU. - TEPELNÝ PROSTUP CELÉHO OKNA U_w max. 1,2 W/m².K - VNĚJŠÍ BARVA - ŠEDÁ RAL 7038 - VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ TĚSNĚNÍ - TROJNÁSOBNÉ TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU EPDM (JEDNO NA KŘÍDLE, DVĚ NA RÁMU), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ DOLÉHÁ NA PŘEPÁŽKU RÁMU. VLASTNOSTI S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM STÁRNUTÍ KOVÁNÍ - CELO OBVODOVÉ SE SPÁROVÝM VĚTRÁNÍM (MIKROVENTILACÍ) U OS KŘÍDEL, VE TRÍDĚ BEZPEČNOSTI A, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PROTI VYPÁČENÍ, POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE, NÁBĚH KŘÍDEL (UZAVŘENÉ KŘÍDLO NESMÍ VISET NA ZÁVĚSECH- SKLOPNÁ KŘÍDLA) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTÝCH ČÁSTÍ GALVANICKY POZINKOVAT, STŘÍBRNÝ TITAN, NEKRYTÉ ČÁSTI LAKOVAT V BARVĚ RÁMŮ, DRUHY ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO OSTATNÍ - VĚTRACÍ ŠTĚRBINA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO UZAVŘENÍ - MONTÁŽ PAROTĚSNĚ I PAROPROPUSTNÉ PÁSKY - HLINÍKOVÁ KLIKA POZNÁMKA: - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE - STAVERNÍ OTVOR NIŽŠÍ PŘED VÝROBOU I PŘEMĚŘIT								
63	M	611400-P1b	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo suterenní jednokřídle 440/470 mm	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Okno sklápěcí, mikroventilace PLASTOVÉ SUTERÉNNÍ OKNO - RÁM OKNA I RÁM KŘÍDEL min. Z 5-TI KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH NERECYKLOVANÝCH PROFILŮ, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA RÁMŮ min. 70 MM S OCELOVOU POZINKOVANOU VÝZTUHOU TL. 1,5-2,0 MM. OKNO DOPLNĚNO MINIMÁLNĚ 4-KOMOROVÝM ZATEPLENÍM PLASTOVÝM PODKLADOVÝM PROFILEM VÝŠKY 30 MM S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM. ODVODŇOVACÍ OTVORY ZAKRYTÍ PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ RÁMU. - TEPELNÝ PROSTUP CELÉHO OKNA U_w max. 1,2 W/m².K - VNĚJŠÍ BARVA - ŠEDÁ RAL 7038 - VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ TĚSNĚNÍ - TROJNÁSOBNÉ TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU EPDM (JEDNO NA KŘÍDLE, DVĚ NA RÁMU), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ DOLÉHÁ NA PŘEPÁŽKU RÁMU. VLASTNOSTI S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM STÁRNUTÍ KOVÁNÍ - CELO OBVODOVÉ SE SPÁROVÝM VĚTRÁNÍM (MIKROVENTILACÍ) U OS KŘÍDEL, VE TRÍDĚ BEZPEČNOSTI A, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PROTI VYPÁČENÍ, POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE, NÁBĚH KŘÍDEL (UZAVŘENÉ KŘÍDLO NESMÍ VISET NA ZÁVĚSECH- SKLOPNÁ KŘÍDLA) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTÝCH ČÁSTÍ GALVANICKY POZINKOVAT, STŘÍBRNÝ TITAN, NEKRYTÉ ČÁSTI LAKOVAT V BARVĚ RÁMŮ, DRUHY ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO OSTATNÍ - VĚTRACÍ ŠTĚRBINA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO UZAVŘENÍ - MONTÁŽ PAROTĚSNĚ I PAROPROPUSTNÉ PÁSKY - HLINÍKOVÁ KLIKA POZNÁMKA: - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE - STAVERNÍ OTVOR NIŽŠÍ PŘED VÝROBOU I PŘEMĚŘIT								
64	M	611400-P1c	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo suterenní jednokřídle 630/470 mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Okno sklápěcí, mikroventilace PLASTOVÉ SUTERÉNNÍ OKNO - RÁM OKNA I RÁM KŘÍDEL min. Z 5-TI KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH NERECYKLOVANÝCH PROFILŮ, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA RÁMŮ min. 70 MM S OCELOVOU POZINKOVANOU VÝZTUHOU TL. 1,5-2,0 MM. OKNO DOPLNĚNO MINIMÁLNĚ 4-KOMOROVÝM ZATEPLENÍM PLASTOVÝM PODKLADOVÝM PROFILEM VÝŠKY 30 MM S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM. ODVODŇOVACÍ OTVORY ZAKRYT PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ RÁMU. - TEPELNÝ PROSTUP CELÉHO OKNA U_w max. 1,2 W/m².K - VNĚJŠÍ BARVA - ŠEDÁ RAL 7038 - VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ TĚSNĚNÍ - TROJNÁSOBNÉ TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU EPDM (JEDNO NA KŘÍDLĚ, DVĚ NA RÁMU), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ DOLEHÁ NA PŘEPÁŽKU RÁMU. VLASTNOSTI S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM STÁRNUTÍ KOVÁNÍ - CELO OBVODOVÉ SE SPÁROVÝM VĚTRÁNÍM (MIKROVENTILACÍ) U OS KŘÍDEL, VE TŘÍDĚ BEZPEČNOSTI A, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PROTI VYPÁČENÍ, POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE, NÁBĚH KŘÍDEL (UZAVŘENÉ KŘÍDLO NESMÍ VISET NA ZÁVĚSECH-SKLOPNÁ KŘÍDLA) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTÝCH ČÁSTÍ GALVANICKY POZINKOVAT, STŘÍBRNÝ TITAN, NEKRYTÉ ČÁSTI LAKOVAT V BARVĚ RÁMŮ, DRUHY ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO OSTATNÍ - VĚTRACÍ ŠTĚRBINA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO UZAVŘENÍ - MONTÁŽ PAROTĚSNĚ I PAROPROPUSTNÉ PÁSKY - HLINÍKOVÁ KLIKA POZNÁMKA: - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE - STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT								
65	M	611400-P1d	Okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo suterenní jednokřídle 330/470 mm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Okno sklápěcí, mikroventilace PLASTOVÉ SUTERÉNNÍ OKNO - RÁM OKNA I RÁM KŘÍDEL min. Z 5-TI KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH NERECYKLOVANÝCH PROFILŮ, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA RÁMŮ min. 70 MM S OCELOVOU POZINKOVANOU VÝZTUHOU TL. 1,5-2,0 MM. OKNO DOPLNĚNO MINIMÁLNĚ 4-KOMOROVÝM ZATEPLENÍM PLASTOVÝM PODKLADOVÝM PROFILEM VÝŠKY 30 MM S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM. ODVODŇOVACÍ OTVORY ZAKRYT PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ RÁMU. - TEPELNÝ PROSTUP CELÉHO OKNA U_w max. 1,2 W/m².K - VNĚJŠÍ BARVA - ŠEDÁ RAL 7038 - VNITŘNÍ BARVA - BÍLÁ TĚSNĚNÍ - TROJNÁSOBNÉ TĚSNĚNÍ Z MATERIÁLU EPDM (JEDNO NA KŘÍDLĚ, DVĚ NA RÁMU), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ DOLEHÁ NA PŘEPÁŽKU RÁMU. VLASTNOSTI S VÝRAZNĚ VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM STÁRNUTÍ KOVÁNÍ - CELO OBVODOVÉ SE SPÁROVÝM VĚTRÁNÍM (MIKROVENTILACÍ) U OS KŘÍDEL, VE TŘÍDĚ BEZPEČNOSTI A, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PROTI VYPÁČENÍ, POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE, NÁBĚH KŘÍDEL (UZAVŘENÉ KŘÍDLO NESMÍ VISET NA ZÁVĚSECH-SKLOPNÁ KŘÍDLA) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRYTÝCH ČÁSTÍ GALVANICKY POZINKOVAT, STŘÍBRNÝ TITAN, NEKRYTÉ ČÁSTI LAKOVAT V BARVĚ RÁMŮ, DRUHY ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO OSTATNÍ - VĚTRACÍ ŠTĚRBINA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO UZAVŘENÍ - MONTÁŽ PAROTĚSNĚ I PAROPROPUSTNÉ PÁSKY - HLINÍKOVÁ KLIKA POZNÁMKA: - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE - STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT								
66	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	25,000	120,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629631 VV (0,86+0,47)*2*6+(0,44+0,47)*2*2+(0,63+0,47)*2 21,800 VV (0,33+0,47)*2*2 3,200 VV Součet 25,000								
67	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	27,500	105,00	2 887,50	CS ÚRS 2022 01
VV 25*1,1 Přepočtené koeficientem množství 27,500								
68	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660411								
69	M	61140502.R	dveře jednokřídle plastové bílé část. prosklené 900*1970 mm, ozn. P7	kus	1,000	40 280,00	40 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 PLASTOVÉ SUTERÉNNÍ DVEŘE - ozn. P7
 -PLASTOVÉ DVEŘE
 -ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (4x 200/200mm)
 -ROZMĚRY KŘÍDLA 900x1970mm
 -1x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO
 -TEPELNÝ PROSTUP max. 1,2 W/m2.K

BARVA
 -DVEŘNÍ KŘÍDLO A RÁM OBOUSTRANNĚ -ŠEDÁ RAL 7038

KOVÁNÍ
 -KLIKA-KLIKA
 -ROZETOVÉ KOVÁNÍ (KULATÁ ROZETA)
 -MATERIÁL: NEREZ MAT

OSTATNÍ
 -ZÁMEK DVEŘÍ NEJVÝŠE 1000MM OD PODLAHY
 -KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY

POZNÁMKA:
 -VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT
 PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
 VÝROBCE
 -STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚRIT
 -OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH ZÁRUBNÍ

70	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,456	5 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 99 151,20

71	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111

72	M	55341331.H2	dveře jednokřídlé Al prosklené rozměru 1100*2100 mm-ozn. H2	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P
 Poznámka k položce:
 Cena dle upřesnění dle tabulky výpisů prvků - ozn. H2
 Výkres č. 0.1.1.43b PSV - Hliníkové výrobky

73	K	767821814	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 ks	kus	8,000	93,90	751,20	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767821814

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 678,03

74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,239	36,60	4 144,55	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001

VV	4,85*3,75+1,25*4,75+3,75*4,97+1,25*4,97	48,975
VV	5,2*1,09+2,71+1,07+3,36*2,16+4,75*1,06+0,1*0,15+0,15*1,1	21,921
VV	1,25*3,86+1,3*1,11+4,97*3,75+3,75*2,39+3,75*2,26	42,343
VV	Součet	113,239

75	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,239	18,40	2 083,60	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011

VV	4,85*3,75+1,25*4,75+3,75*4,97+1,25*4,97	48,975
VV	5,2*1,09+2,71+1,07+3,36*2,16+4,75*1,06+0,1*0,15+0,15*1,1	21,921
VV	1,25*3,86+1,3*1,11+4,97*3,75+3,75*2,39+3,75*2,26	42,343
VV	Součet	113,239

76	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	411,573	108,00	44 449,88	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784331001

P
 Poznámka k položce:
 Malby vhodné pro použití na sanační omítky
 VV 113,239+298,334 411,573

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01b - Byt.dům Ronov - stavební část-Zateplení fasády a střechy

KSO:

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ:

08479143

DIČ:

CZ08479143

Projektant:

život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 316 912,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 316 912,92	15,00%	347 536,94

Cena s DPH

v CZK

2 664 449,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01b - Byt.dům Ronov - stavební část-Zateplení fasády a střechy

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: Zivot pamiatkami
o.p.s. Široká 376,
Přibyslav

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 316 912,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 241 653,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 676,00
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	972 979,41
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	183 798,40
---	------------

997 - Přesun sutě	64 407,75
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	11 792,34
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 075 259,02

712 - Povlakové krytiny	14 791,97
-------------------------	-----------

713 - Izolace tepelné	145 832,00
-----------------------	------------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 000,00
-------------------------------------	----------

762 - Konstrukce tesařské	239 740,92
---------------------------	------------

763 - Konstrukce suché výstavby	10 386,62
---------------------------------	-----------

764 - Konstrukce klempířské	117 740,36
-----------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	286 678,11
-----------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	235 856,60
-----------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	9 287,50
-----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 944,94
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-01b - Byt.dům Ronov - stavební část-Zateplení fasády a střechy

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: Zivoc pamatkaři

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 316 912,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 241 653,90

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 676,00

1	K	310236261	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	18,000	482,00	8 676,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236261

VV

8*2+2

18,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

972 979,41

2	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,237	210,00	2 569,77	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311135

VV

3,1*3,06-0,9*1,95+4,36*(0,3*3,1)*0,5*2+3,01*0,15

12,237

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,237	65,00	795,41	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

VV

3,1*3,06-0,9*1,95+4,36*(0,3*3,1)*0,5*2+3,01*0,15

12,237

4	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	18,000	298,00	5 364,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315222

VV

2*8+2

18,000

5	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	18,000	489,00	8 802,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325213

P

Poznámka k položce:

VV

venk.část větr.šitérbín a zazdívký na fasádě

8*2+2

18,000

6	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000	546,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325223

7	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,200	810,00	4 212,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325301

VV

0,5*0,65*4*2

2,600

VV

0,5*0,65*4*2

2,600

VV

Součet

5,200

8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	31,751	898,00	28 512,40	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302

VV

0,5*0,25*4*2

1,000

VV

0,5*0,25*4*2

1,000

VV

0,5*(1,78+1,45*2)*2+0,5*0,57*2+0,33*(1,18+2*1,48)

6,616

VV

0,5*(1,78+1,45*2)*2+0,87*0,5*2+0,5*(1,18+2*1,45)

7,590

VV

0,5*(1,38+2*0,53)

1,220

VV

0,5*(1,78+2*1,45)*2+0,5*0,87*2+0,5*(0,87+2*0,9)

6,885

VV

0,5*(1,78+2*1,45)*2+0,5*0,57*2+0,5*(1,38+2*1,5)

7,440

VV

Součet

31,751

9	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	12,237	208,00	2 545,30	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412

VV

3,1*3,06-0,9*1,95+4,36*(0,3*3,1)*0,5*2+3,01*0,15

12,237

10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	265,600	213,00	56 572,80	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001

VV

(0,85+0,47)*2*6*2+(0,33+0,47)*2*2*2+(0,44+0,47)*2*2*2+(0,63+0,47)*2*2

49,760

VV

(1,78+1,45)*2*2*4+(0,47+0,9)*2*2*2+(1,18+1,48)*2*2+(1,1+2,1*2)*2+(0,87+0,9)*2*2*2+(1,18+1,45)*2*2

108,560

VV

(1,78+1,45)*2*2*4+(0,57+0,9)*2*2*2+(1,38+1,5)*2*2+(0,87+0,9)*2*2*2+(1,18+1,45)*2*2+(1,38+0,53)*2*2

107,280

VV

Součet

265,600

11	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	13,374	61,90	827,85	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151011

VV

13,374

13,374

12	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	13,374	940,00	12 571,56	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221011

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	14,86*0,45*2		13,374			
13	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	14,043	135,00	1 895,81	CS ÚRS 2022 01
		VV	13,374*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,043			
14	K	621335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10 %	m2	13,374	72,00	962,93	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621335101					
15	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	13,374	424,00	5 670,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621531012					
16	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,877	304,00	874,61	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001					
		VV	1,63*(2,2+1,33)*0,5		2,877			
17	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	49,157	380,00	18 679,66	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135002					
		VV	(1,4+1,47)*0,5*15,16-(0,85*0,47*2+0,63*0,47+0,43*0,47*2)		20,255			
		VV	0,16*(0,47*5*2+0,85*2+0,63+0,43*2)		1,262			
		VV	1,25*5,27-0,84*0,47-0,41*0,47+0,16*(0,47*4+0,84+0,41)		6,501			
		VV	1,2*5,25-0,84*0,47-0,41*0,47+0,16*(0,47*4+0,84+0,41)		6,213			
		VV	(1,2+1,4)*0,5*11,66-0,86*0,47*2+0,16*(0,47*4+0,86*2)		14,926			
		VV	Součet		49,157			
18	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	5,754	83,70	481,61	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135091					
		VV	2,877*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,754			
19	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	98,314	107,00	10 519,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135092					
		VV	(1,4+1,47)*0,5*15,16-(0,85*0,47*2+0,63*0,47+0,43*0,47*2)		20,255			
		VV	0,16*(0,47*5*2+0,85*2+0,63+0,43*2)		1,262			
		VV	1,25*5,27-0,84*0,47-0,41*0,47+0,16*(0,47*4+0,84+0,41)		6,501			
		VV	1,2*5,25-0,84*0,47-0,41*0,47+0,16*(0,47*4+0,84+0,41)		6,213			
		VV	(1,2+1,4)*0,5*11,66-0,86*0,47*2+0,16*(0,47*4+0,86*2)		14,926			
		VV	Součet		49,157			
		VV	49,157*2 'Přepočtené koeficientem množství		98,314			
20	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	198,860	39,00	7 755,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
		VV	((0,47*2+0,85)*6+(0,44+0,47*2)*2+(0,63+2*0,47)+(0,33+0,47*2)*2)*2		35,220			
		VV	((1,18+2*1,48)+1,1+2*2,1+(0,47+2*0,9)*2+(1,78+2*1,45)*4+(0,87+2*0,9)*2+1,18+2*1,45)*2		84,240			
		VV	((1,78+2*1,45)*4+(0,57+0,9*2)*2+1,38+2*1,5+1,38+2*0,53+(0,87+2*0,9)*2+1,18+2*1,45)*2		79,400			
		VV	Součet		198,860			
21	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	208,803	34,00	7 099,30	CS ÚRS 2022 01
		VV	198,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		208,803			
22	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	368,884	57,00	21 026,39	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011					
		VV	13,246+322,198+18,067		353,511			
		VV	0,1*(1,18+2*1,48+1,11+1,86*2)		0,897			
		VV	0,2*((1,78+2*1,45)*4+(0,47+2*0,9)*2+(0,87+0,9*2)*2+(1,18+2*1,45))		6,536			
		VV	0,2*((1,78+2*1,45)*4+(0,57+2*0,9)*2+(1,38+2*1,5)+(1,38+2*0,53)+(0,87+2*0,9)*2+(1,18+2*1,45))		7,940			
		VV	Součet		368,884			
23	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	52,589	53,80	2 829,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021					
		VV	(1,35+1,47)*0,5*15,3-0,41*(0,38*2+0,57+0,79*2)		20,380			
		VV	0,08*(0,41*5*2+0,38*2+0,57+0,79*2)		0,561			
		VV	(1,12+1,35)*0,5*11,94-0,41*0,79*2		14,098			
		VV	0,08*(0,41*2*2+0,79*2)		0,258			
		VV	1,13*5,31+1,2*5,18-0,79*0,41*2-0,41*0,28*2		11,339			
		VV	0,08*(0,41*2*4+0,79*2+0,28*2)		0,434			
		VV	(0,37+0,32)*0,5*4,84+0,32*2,2-1,1*0,32+0,08*0,32*2+0,37*2,2		2,887			
		VV	Mezisoučet sokl		49,957			
		VV	0,2*13,16		2,632			
		VV	Mezisoučet sousední štít		2,632			
		VV	Součet		52,589			
24	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	2,632	846,00	2 226,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
		VV	0,2*13,16		2,632			
		VV	Mezisoučet sousední štít		2,632			
		VV	Součet		2,632			
25	M	28376459	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm	m2	2,764	598,50	1 654,25	CS ÚRS 2022 01
		VV	2,632*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,764			
26	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	20,540	278,00	5 710,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212051					
		VV	19,36+1,18		20,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	9,973	66,40	662,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		19,36*0,45+1,18*0,3		9,066			
	VV		9,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,973			
28	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	18,067	840,00	15 176,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221021					
	VV		4,85*2,25+(2,15*(2,38+2,55)*0,5+0,35*0,3)*2-1,11*1,86-1,12*1,42		18,067			
29	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	18,970	298,00	5 653,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,067*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,970			
30	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	12,237	890,00	10 890,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221031					
	VV		3,1*3,06-0,9*1,95+4,36*(0,3*3,1)*0,5*2+3,01*0,15		12,237			
31	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	12,849	422,00	5 422,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,237*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,849			
32	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	322,198	832,00	268 068,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221041					
	VV		71,38-0,2*13,16		68,748			
	VV		12,06*5,96+12,36*0,25+(12,36+11,66)*0,5*0,22+11,66*0,26+1		102,329			
	VV		1,66*3,72*0,5		80,245			
	VV		15,56*6-1,72-1,39*4-0,81*0,84*4-1,12*1,39*2		70,876			
	VV		15,57*6+0,35*0,6*2-4,84*1,76-(1,78*1,45*2+0,57*0,9*2)*2-1,38*1,5		322,198			
	VV		Součet		322,198			
33	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	338,308	598,00	202 308,18	CS ÚRS 2022 01
	VV		322,198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		338,308			
34	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	59,470	112,00	6 660,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001					
	VV		13,16+5,17+5,35+12,06+15,56		51,300			
	VV		4,84+0,42+0,69+2,22		8,170			
	VV		Součet		59,470			
35	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 100mm	m	8,579	81,00	694,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,579			
36	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 200mm	m	53,865	134,00	7 217,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		51,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,865			
37	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	180,890	55,00	9 948,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002					
	VV		4,32+(0,15+0,25+0,4+0,3+6,92)*2+3,55		23,910			
	VV		6,6*2+0,6*2+2,45*2+2*1,20+2*0,37		22,440			
	VV		(0,47*2+0,85)*6+(0,44+0,47*2)*2+(0,63+2*0,47)+(0,33+0,47*2)*2+(0,3+0,57)*2		19,350			
	VV		(1,18+2*1,48)+1,1+2*2,1+(0,47+2*0,9)*2+(1,78+2*1,45)*4+(0,87+2*0,9)*2+1,18+2*1,45		42,120			
	VV		(1,78+2*1,45)*4+(0,57+0,9*2)*2+1,38+2*1,5+1,38+2*0,53+(0,87+2*0,9)*2+1,18+2*1,45		39,700			
	VV		Mezisoučet rohové		147,520			
	VV		0,85*6+0,33*2+0,44*2+0,63		7,270			
	VV		1,18+1,78*4+0,47*2+0,87*2+1,18		12,160			
	VV		1,78*4+0,57*2+1,38*2+0,87*2+1,18		13,940			
	VV		Mezisoučet parapetní		33,370			
	VV		Součet		180,890			
38	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	154,896	36,00	5 576,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		147,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		154,896			
39	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	33,370	46,00	1 535,02	CS ÚRS 2022 01
40	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	342,897	64,20	22 013,99	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622335101					
	VV		2,632+18,067+322,198		342,897			
41	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	52,589	658,00	34 603,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112					
	VV		(1,35+1,47)*0,5*15,3-0,41*(0,38*2+0,57+0,79*2)		20,380			
	VV		0,08*(0,41*5*2+0,38*2+0,57+0,79*2)		0,561			
	VV		(1,12+1,35)*0,5*11,94-0,41*0,79*2		14,098			
	VV		0,08*(0,41*2*2+0,79*2)		0,258			
	VV		1,13*5,31+1,2*5,18-0,79*0,41*2-0,41*0,28*2		11,339			
	VV		0,08*(0,41*2*4+0,79*2+0,28*2)		0,434			
	VV		(0,37+0,32)*0,5*4,84+0,32*2,2-1,1*0,32+0,08*0,32*2+0,37*2,2		2,887			
	VV		Mezisoučet sokl		49,957			
	VV		0,2*13,16		2,632			
	VV		Mezisoučet sousední štít		2,632			
	VV		Součet		52,589			
42	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	368,884	368,00	135 749,31	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012					
		VV	13,246+322,198+18,067		353,511			
		VV	0,1*(1,18+2*1,48+1,11+1,86*2)		0,897			
		VV	0,2*((1,78+2*1,45)*4+(0,47+2*0,9)*2+(0,87+0,9*2)*2+(1,18+2*1,45))		6,536			
		VV	0,2*((1,78+2*1,45)*4+(0,57+2*0,9)*2+(1,38+2*1,5)+(1,38+2*0,53)+(0,87+2*0,9)*2+(1,18+2*1,45))		7,940			
		VV	Součet		368,884			
43	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	28,000	92,00	2 576,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629135102					
44	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,348	50,00	1 967,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		VV	0,85*0,47*6+0,33*0,47*2+0,44*0,47*2+0,63*0,47		3,417			
		VV	1,78*1,45*4+0,47*0,9*2+1,18*1,48+1,1*2,1+0,87*0,9*2+1,18*1,45		18,503			
		VV	1,78*1,45*4+0,57*0,9*2+1,38*1,5+0,87*0,9*2+1,18*1,45+1,38*0,53		17,428			
		VV	Součet		39,348			
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	406,228	26,00	10 561,93	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101					
		VV	13,374+18,067+322,198+52,589		406,228			
46	K	632451022	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	11,946	259,00	3 094,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451022					
		VV	19,36*0,45+1,18*0,3		9,066			
		VV	0,57*0,5*2+0,5*0,87*2*2		2,880			
		VV	Součet		11,946			
47	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	8,000	90,60	724,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941112					
48	M	55341412.R	průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm	kus	8,000	850,00	6 800,00	
	P		Poznámka k položce: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - KOVOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU - ROZMĚR 200/200mm - MŘÍŽKA UCHYCENÁ POMOCÍ ŠROUBŮ NA CMÍTKU - HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - BARVA ŠEDÁ RAL 7038					
49	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	8,000	36,20	289,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941121					
50	M	28614710	trubka PP, antibakteriální, DN 200	m	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	8*0,25		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				183 798,40	
51	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	435,000	72,00	31 320,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121					
		VV	12,06*10+16,8*6,5*2+2*3,5*3+75		435,000			
52	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 050,000	1,40	18 270,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221					
		VV	435*30 'Přepočtené koeficientem množství		13 050,000			
53	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	435,000	42,00	18 270,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821					
54	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,627	84,80	731,57	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
		VV	2,43*3,55		8,627			
55	K	949101199.R	Podklad.konstr.pod lešení na stáv. střeše	m2	33,750	192,00	6 480,00	
		VV	13,5*2,0+4,5*1,5		33,750			
56	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	548,090	62,00	33 981,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
		VV	8,48+8,96+32,9+65,9		116,240			
		VV	17,1+5,32+4,73+16,7+5,33+4,92+15,55+8,62+4,92+5,33+16,7+4,73+5,52+17,1+7,32		139,890			
		VV	17,1+5,32+4,73+16,7+5,33+4,92+15,55+8,62+4,92+5,33+16,7+4,73+5,52+17,1		132,570			
		VV	14,75*10,95-2,75*3,9+3,54*2,43		159,390			
		VV	Součet		548,090			
57	K	953941611	Osazování konzol ve zdívu cihelném	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941611					
58	M	42392801.R	KONZOLA PRO UCHYCENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN - ozn. 02	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: KONZOLA PRO UCHYCENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN - POZINKOVANÉ KONZOLY S PLATÍ - NA KONZOLE 4 ELEKTRICKÉ ISOLÁTORY - KONZOLE, ROZESTUPY MEZI ISOLÁTORY ATD. BUDE PROVEDENO DLE SPRÁVCE SÍTĚ - KONZOLA BUDE ODSOUHLASENA TECHNICKÝM DOZOREM A SPRÁVCEM SÍTĚ - POČET KUSŮ 2x - KOTVENÍ PŘES ZÁVITOVÉ TYČE S CHEMICKOU KOTVOU					
59	M	42392802.R	KONZOLA PRO UCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NN - ozn. 03	kus	3,000	1 720,00	5 160,00	
			Poznámka k položce: KONZOLA PRO UCHYCENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY NN - POZINKOVANÉ KONZOLY S PLATÍ - NA KONZOLE 1 ELEKTRICKÝ ISOLÁTOR - KONZOLE, ROZESTUPY MEZI ISOLÁTORY ATD. BUDE PROVEDENO DLE SPRÁVCE SÍTĚ - KONZOLA BUDE ODSOUHLASENA TECHNICKÝM DOZOREM A SPRÁVCEM SÍTĚ - POČET KUSŮ 3x - KOTVENÍ PŘES ZÁVITOVÉ TYČE S CHEMICKOU KOTVOU					
60	M	42392803.R	Držák veřejného osvětlení - ozn. 04	kus	1,000	480,00	480,00	
			Poznámka k položce: DRŽÁK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - POZINKOVANÉ KONZOLY S PLATÍ - DRŽÁK BUDE ODSOUHLASEN TECHNICKÝM DOZOREM A SPRÁVCEM SÍTĚ - KOTVENÍ PŘES ZÁVITOVÉ TYČE S CHEMICKOU KOTVOU					
61	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	106,00	2 544,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961213 6*4 24,000						
62	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	24,000	113,00	2 712,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965124 Poznámka k položce: ZÁVITOVÉ TYČE						
63	K	953965131.R	Dodávka a montáž rev.dvířek HUP - ozn. 01	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
			Poznámka k položce: REVIZNÍ DVÍŘKA HUP - Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ŠEDÁ RAL 7038 - ODVĚTRÁNÍ DVÍŘEK POMOCÍ PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE - ZAVÍRÁNÍ NA ČTYRHRAN - SOUČÁSTÍ ŽLUTÁ VODĚODOLNÁ SAMOLEPKA HUP - PROVEDENÍ A UKOTVENÍ PRO ZATEPLENÍ FASÁDY - ROZMĚRY 300/600mm					
64	K	953965132.R	Úprava geo. značky	kus	1,000	500,00	500,00	
65	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	150,788	48,00	7 237,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081113 14,75*10,95-2,75*3,9 150,788						
66	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,539	588,00	4 432,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923 150,788*0,05 7,539						
67	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,915	255,00	1 508,33	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374 0,57*0,9*4+0,87*0,9*4+1,38*0,53 5,915						
68	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,168	182,00	940,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375 1,18*1,48+1,18*1,45*2 5,168						
69	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	22,718	146,00	3 316,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376 1,38*1,5+1,78*1,45*8 22,718						
70	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	340,00	612,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 0,9*2,0 1,800						
71	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,500	262,00	655,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456 1,25*2,0 2,500						
72	K	976082131	Vybourání objemek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	6,000	58,00	348,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082131 2+3+1 6,000						
73	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	12,237	32,80	401,37	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141 3,1*3,06-0,9*1,95+4,36*(0,3*3,1)*0,5*2+3,01*0,15 12,237						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	31,751	93,00	2 952,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 VV 0,5*0,25*4*2 1,000 VV 0,5*0,25*4*2 1,000 VV 0,5*(1,78+1,45*2)*2+0,5*0,57*2+0,33*(1,18+2*1,48) 6,616 VV 0,5*(1,78+1,45*2)*2+0,87*0,5*2+0,5*(1,18+2*1,45) 7,590 VV 0,5*(1,38+2*0,53) 1,220 VV 0,5*(1,78+2*1,45)*2+0,5*0,87*2+0,5*(0,87+2*0,9) 6,885 VV 0,5*(1,78+2*1,45)*2+0,5*0,57*2+0,5*(1,38+2*1,5) 7,440 VV Součet 31,751								
75	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	356,271	12,20	4 346,51	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978036121 VV 13,374+2,632+18,067+322,198 356,271								
76	K	978059511	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	8,080	161,00	1 300,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511 VV 0,5*0,65*4*2 2,600 VV 0,5*0,65*4*2 2,600 VV Mezisoučet špalety 5,200 VV 0,57*0,5*2*2+0,5*0,87*2*2 2,880 VV Mezisoučet parapety 2,880 VV Součet 8,080								
77	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	2,696	522,00	1 407,31	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967042712 VV (1,46*1,2-0,86*0,47)*2 2,696								
78	K	978059611	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	4,994	192,00	958,85	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059611 VV 0,3*0,47*(10+6) 2,256 VV 1,45*0,26*2+0,71*0,26*2 1,123 VV 0,26*(1,45*2+1,04*2+1,23) 1,615 VV Součet 4,994								
79	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,000	300,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292 P Poznámka k položce: VV Vyklizení půdy 5*2*8 80,000								
D 997 Přesun sutě							64 407,75	
80	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	36,176	640,00	23 152,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214								
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,176	296,00	10 708,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501								
82	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	506,464	24,60	12 459,01	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 VV 36,176*14 'Přepočtené koeficientem množství' 506,464								
83	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	36,176	500,00	18 088,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							11 792,34	
84	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	24,066	490,00	11 792,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 075 259,02	
D 712 Povlakové krytiny							14 791,97	
85	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	12,125	32,00	388,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300841 VV 2,5*4,85 12,125								
86	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	12,125	258,00	3 128,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361703 VV 2,5*4,85 12,125								
87	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	14,132	288,00	4 070,02	CS ÚRS 2022 01
VV 12,125*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství' 14,132								
88	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do hliníkového profilu	m	10,000	92,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363205								
89	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	5,000	193,00	965,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352								
90	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	5,000	174,00	870,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363354								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	5,000	265,00	1 325,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363356								
92	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	5,000	331,00	1 655,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363358								
93	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	12,125	50,30	609,89	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171 VV 2,5*4,85 12,125								
94	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	14,004	43,00	602,17	CS ÚRS 2022 01
VV 12,125*1,155 'Přepočtené koeficientem množství' 14,004								
95	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,061	4 240,00	258,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102								
D 713			Izolace tepelné	145 832,00				
96	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	301,575	64,00	19 300,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111111 VV (14,75*10,95-2,75*3,9)*2 301,575								
97	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	153,806	144,00	22 148,06	CS ÚRS 2022 01
VV 150,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 153,806								
98	M	63152110	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 220mm	m2	153,806	504,00	77 518,22	CS ÚRS 2022 01
VV 150,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 153,806								
99	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	21,821	88,00	1 920,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111136 VV 2,43*4,98+2,43*4 21,821								
100	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	22,257	321,00	7 144,50	CS ÚRS 2022 01
VV 21,821*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 22,257								
101	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,125	198,00	2 400,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131 VV 2,5*4,85 12,125								
102	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	12,368	340,00	4 205,12	CS ÚRS 2022 01
VV 12,125*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 12,368								
103	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,417	7 900,00	11 194,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102								
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	4 000,00				
104	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232								
P			Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž satelitu za slabopr.napojení od satelitu					
D 762			Konstrukce tesařské	239 740,92				
105	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	98,000	68,00	6 664,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762112811								
106	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,000	591,00	7 092,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922 P Poznámka k položce: Doplnění fošny tl. 60 mm stropu nad schodištěm VV 3*4 12,000								
107	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	150,788	134,00	20 205,59	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762526110								
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,460	9 840,00	14 366,40	CS ÚRS 2022 01
VV 14,75*25*0,06*0,06*1,1 1,460								
109	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	150,788	40,10	6 046,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001								
110	K	762810017	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	150,788	542,00	81 727,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762810017 VV 14,75*10,95-2,75*3,9 150,788								
111	K	762810027	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	150,788	542,00	81 727,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762810027 VV 14,75*10,95-2,75*3,9 150,788								
112	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	150,788	35,80	5 398,21	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811811 VV 14,75*10,95-2,75*3,9 150,788								
113	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,734	2 880,00	16 513,92	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102								
D 763			Konstrukce suché výstavby				10 386,62	
114	K	763161710	SDK podkrovní deska 1xA 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	10,133	983,00	9 960,74	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763161710 VV 2,43*4,17 10,133								
115	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117	3 640,00	425,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302								
D 764			Konstrukce klempířské				117 740,36	
116	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002821								
117	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	28,000	98,00	2 744,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841								
118	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	33,710	36,00	1 213,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 VV 6*0,86+2*0,44+1*0,63+2*0,47 7,610 VV 8*1,78+4*0,87+2*1,18+2*0,57+2*0,47+2*1,38 24,920 VV 1,18 1,180 VV Součet 33,710								
119	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,550	42,00	1 451,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801 VV 4,85+2*14,85 34,550								
120	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,200	36,00	691,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861 VV 16+3,2 19,200								
121	K	764121405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	1,347	2 200,00	2 963,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121405 P Poznámka k položce: Oplechování vikýře VV 2,05*1,0-1,78*0,67+0,1*(0,67+1,78)*2 1,347								
122	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	28,000	1 220,00	34 160,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214607								
123	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,510	514,00	4 374,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216643 VV 6*0,86+2*0,44+0,63+2*0,33 7,330 VV Mezisoučet K1 7,330 VV 1,18 1,180 VV Mezisoučet K3 1,180 VV Součet 8,510								
124	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,920	623,00	15 525,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216644 VV 8*1,78+4*0,87+2*(1,18+0,57+0,47+1,38) 24,920 VV Mezisoučet K2 24,920								
125	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	2,000	6 210,00	12 420,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764223452								
126	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,850	530,00	2 570,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511601								
127	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	29,700	581,00	17 255,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511622 VV 2*14,85 29,700								
128	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	565,00	565,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511641								
129	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	665,00	1 330,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511643								
130	K	764518621	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,200	710,00	2 272,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518621								
131	K	764518623	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	16,000	850,00	13 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518623								
132	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,356	12 350,00	4 396,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102								
D 766			Konstrukce truhlářské				286 678,11	
133	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	10,133	98,00	993,03	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421821 VV 2,43*4,17 10,133								
134	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	10,133	38,00	385,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	14,000	59,30	830,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821 6+6+1+1					
					14,000			
136	K	766622125	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	1,193	1 050,00	1 252,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622125 1,78*0,67					
					1,193			
137	M	61140051.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1780*670 mm - ozn. P4	kus	1,000	8 930,00	8 930,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P4					
138	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	27,858	980,00	27 300,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131 1,78*1,45*8					
					20,648			
					3,422			
					1,746			
					2,042			
					27,858			
139	M	61140052.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1780*1450 mm - ozn. P2a	kus	8,000	11 550,00	92 400,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P2a					
140	M	61140053.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1180*1450 mm - ozn. P2c	kus	2,000	11 510,00	23 020,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P2c					
141	M	61140054.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1180*1480 mm - ozn. P3a	kus	1,000	11 650,00	11 650,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P3a					
142	M	61140055.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1380*1480 mm - ozn. P3b	kus	1,000	14 885,00	14 885,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P3b					
143	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	9,000	1 060,00	9 540,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216 4+2+2+1					
					9,000			
144	M	61140056.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 870*900 mm - ozn. P2b	kus	4,000	5 200,00	20 800,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P2b					
145	M	61140057.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 570*900 mm - ozn. P2d	kus	2,000	4 590,00	9 180,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P2d					
146	M	61140058.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 470*900 mm - ozn. P2e	kus	2,000	4 160,00	8 320,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P2e					
147	M	61140059.R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo 1380*530 mm - ozn. P3c	kus	1,000	10 540,00	10 540,00	
P			Poznámka k položce: Upřesnění a popis okna viz. výkr..čD.1.140b - PSV Plastové výrobky - ozn. P3c					
148	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	107,480	120,00	12 897,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629631 (1,78+0,67)*2+(1,78+1,45)*2*8+(1,18+1,45)*2*2+(1,18+1,48)*2					
					72,420			
					35,060			
					107,480			
149	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	118,228	105,00	12 413,94	CS ÚRS 2022 01
VV			107,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					118,228			
150	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112					
151	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	1,180	298,00	351,64	CS ÚRS 2022 01
152	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	4,000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122					
153	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	8,000	342,00	2 736,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123					
154	M	61140083	parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá	m	19,360	496,00	9 602,56	CS ÚRS 2022 01
VV			1,78*8+1,38*2+1,18*2					
					19,360			
155	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	26,000	39,10	1 016,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,287	5 000,00	6 435,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102								
D 767 Konstrukce zámečnické							235 856,60	
157	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,650	1 900,00	1 235,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111 VV 1,3*0,5 0,650								
158	M	69752006.R	rohož vstupní provedení pozink.pororošt S002- ozn. 010	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	

Poznámka k položce:
VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA Z POZINKOVANÉHO POROROŠTU S002

- PŘED VSTUPEM
- CELKOVÝ ROZMĚR - 1300 x 500 MM

- SKLÁDÁ SE Z POZINKOVANÉHO POCHŮZÍHO POROROŠTU A OCELOVÉHO RÁMU
- POROROŠTOVÁ VÝPLŇ JE VYJÍMATELNÁ Z DŮVODŮ SNADNĚJŠÍ MANIPULACE ČISTĚNÍ
- KOTVENÝ POMOCÍ TRNŮ Ø12 dl. 300mm PŘIVAŘENÝCH NA RÁM, CELKEM 6 KUSŮ
- POROROŠT S MALÝMI OKY 34x11mm

MATERIÁL:
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

P

KONSTRUKCE:
- SVAŘOVANÝ RÁM, Z PROFILŮ L35x3 MM
- CELKOVÁ DÉLKA 3600 MM
- 1,60 KG/M - celkem 3,6 M / 5,76 KG

- POROROŠT, 30x2 MM, OKA 34x11 MM
- 33,0 KG/M2 - celkem 0,65 M2 / 21,45 KG

HMOTNOST CELKEM - 27,21 KG

POZNÁMKA:
- Z ROHOŽE ZAJISTIT POMOCÍ OTVORU Ø40 MM V PODKLADNÍ DESCE ODTOK DEŠTOVÉ VODY DO PODKLADNÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV (DRENÁŽ)

- PŘED OSAZENÍM JE NUTNO PROVÉST BETONOVOU DESKU 1500/600mm tl. 100mm VYZTUŽENOU SÍTÍ r8/100/100mm

159	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111								
160	M	55341331.H1	dveře jednokřídlé Al prosklené rozměru 1100*2100 mm-ozn. H1	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	
Poznámka k položce: Cena dle upřesnění dle tabulky výpisů prvků - ozn. H1 vč. elektromagn.zámku Výkres č. D.1.1.43b PSV - Hliníkové výrobky								
161	M	55341331.H2	dveře jednokřídlé Al prosklené rozměru 1100*2100 mm-ozn. H2	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	
Poznámka k položce: Cena dle upřesnění dle tabulky výpisů prvků - ozn. H2 Výkres č. D.1.1.43b PSV - Hliníkové výrobky								
162	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	8,000	26,80	214,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810811								
163	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767821114								
164	M	55348204.R	schránka listovní sestava nástěnná 1řadá počet 8ks	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	

Poznámka k položce:
Ozn. 08
POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
- SLOUPCOVÉ PROVEDENÍ PRO 8 PŘIHRÁDEK
- OBVODOVÝ PLÁŠT BEZ PORUŠENÍ
- TĚLO SCHRÁNKY ANTRACIT, NEREZ DVÍŘKA
- SCHRÁNKY VYBAVENY KLAPKOU, KTERÁ SE OTEVÍRÁ VEN
- HLINÍKOVÁ KLAPKA + ŠTĚTINOVÉ TĚSNĚNÍ
- OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK SCHRÁNKY DO BOKU
- ROZMĚR VCHODU SCHRÁNKY JE 330x21mm
- SOUČÁSTÍ DVÍŘEK PLASTOVÉ JMENOVKY
- KAŽDÁ SCHRÁNKY MÁ SAMOSTATNÉ KLÍČE
- ZAPUŠTĚNÉ DO ZATEPLENÍ

P

165	K	7678903201.R	Montáž a dodávka čísla popisného	saďa	1,000	1 200,00	1 200,00	
-----	---	--------------	----------------------------------	------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:
ČÍSLO POPISNÉ - ozn. 08 včetně kotvení
- HLINÍKOVÁ ČÍSLA V 3D PROVEDENÍ S BROUŠENÝM POUVRCEM
- VÝŠKA 200mm
- POČET 2 KUSY
- UCHYCENÍ POMOCÍ VRTÁNÍ - NAŠROUBOVÁNÍM SVORNÍKŮ DO ČÍSEL, VYVRTÁNÍM 2 OTVORŮ DO ZDIVA A VLOŽENÍM HMOŽDINEK

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	7678903202.R	Dod. a montáž reviz.dvířek elektro 300*300 mm - ozn. 09	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	
	P		Poznámka k položce: REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO - Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - BARVA ŠEDÁ RAL 7038 - ZAVÍRÁNÍ NA ČTYŘ HRAN - ROZMĚRY 300x300mm - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, PROVEDENÍ A UKOTVENÍ PRO ZATEPLENÉ FASÁDY					
167	K	767893118	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z plechu hmot š přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893118					
168	M	28319030	stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 1600x900mm	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: VCHODOVÁ STRÍŠKA - Z PRÁŠKOVÉ LAKOVANÉHO HLINÍKU V BARVĚ ANTRACIT - INTEGROVANÉ LED SVĚTLŮ S NÍZKOU SPOTŘEBOU A VYSOKOU INTENZITOU - ROZMĚRY 1600x900mm - VZHLED A PROVEDENÍ DLE REFERENČNÍCH OBRÁZKŮ - KOTVENÍ PŘES ZÁVITOVÉ TYČE S CHEMICKOU KOTVOU					
169	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,206	6 200,00	1 277,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				9 287,50	
170	K	781475112	Montáž obkladů vnitřních keramických přes 22 do 25 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	2,880	650,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Montáž parapetů					
			0,57*0,5*2*2+0,5*0,87*2*2		2,880			
171	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	10,400	303,00	3 151,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571141					
	VV				5,200			
	VV				5,200			
	VV		Součet		10,400			
172	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	10,666	350,00	3 733,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		(10,400+0,57*4+0,87*4)*0,6*1,1		10,666			
173	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,166	3 200,00	531,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 944,94	
174	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,671	36,60	1 195,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		4*1,96		7,840			
	VV		4*(2,55+2,68)-1,18*1,48-0,9*2		17,374			
	VV		1,77*(2,55+2,68)*0,5*2-0,9*2		7,457			
	VV		Součet		32,671			
175	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,671	18,40	601,15	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011					
176	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	95,292	24,00	2 287,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		12,237+18*0,25+4+31,751+10,133+32,671		95,292			
177	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	95,292	72,00	6 861,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	VV		12,237+18*0,25+4+31,751+10,133+32,671		95,292			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-02 - Byt.dům Ronov - Vytápění

KSO:

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram, Bechyňovo náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ:

08479143

DIČ:

CZ08479143

Projektant:

život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 354,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	207 354,35	15,00%	31 103,15

Cena s DPH

v CZK

238 457,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-02 - Byt.dům Ronov - Vytápění

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: o.p.s. Široká 376,

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 354,35

HSV - Práce a dodávky HSV

872,40

997 - Přesun sutě

872,40

PSV - Práce a dodávky PSV

156 081,95

731 - Ústřední vytápění - kotelny

82 309,45

732 - Ústřední vytápění - strojovny

23 253,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19 038,25

734 - Ústřední vytápění - armatury

25 484,00

767 - Konstrukce zámečnické

5 997,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

50 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-02 - Byt.dům Ronov - Vytápění

Místo:

p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum:

29.03.2023

Zadavatel:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant:

o.p.s. Šíroká 376,
Přibyslav

Uchazeč:

Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 354,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV	872,40
---	-----	---------------------	--------

D	997	Přesun sutě	872,40
---	-----	-------------	--------

1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,490	640,00	313,60	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,490	296,00	145,04	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,860	24,60	168,76	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 0,49*14 "Přepočtené koeficientem množství 6,860

4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,490	500,00	245,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D	PSV	Práce a dodávky PSV	156 081,95
---	-----	---------------------	------------

D	731	Ústřední vytápění - kotelny	82 309,45
---	-----	-----------------------------	-----------

5	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	863,00	863,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731200815

6	K	731244110	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7,7-27,7 kW pro vytápění	soubor	1,000	58 650,00	58 650,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731244110

7	K	731244118.R	Regulace ke kotlům - kompletní dodávka + MTZ		1,000	6 900,00	6 900,00	
---	---	-------------	--	--	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Cena regulace ke kotlům obsahuje:
ekvitermní regulátor, jeden topný okruh, venkovní čidlo, termostat
včetně propojení kompletní dodávka + MTZ

8	K	731244119.R	Spuštění kotle, seřízení a zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	7 475,00	7 475,00	
---	---	-------------	--	------	-------	----------	----------	--

9	K	731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě	soubor	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810301

10	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810341

11	K	731810461	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 60/100 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731810461

12	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,177	2 300,00	407,10	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731890801

13	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,067	5 750,00	385,25	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731102

14	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,067	2 300,00	154,10	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731181

D	732	Ústřední vytápění - strojovny	23 253,00
---	-----	-------------------------------	-----------

15	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732111314

16	K	732113102	Vyrovnač dynamických tlaků DN 50 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732113102

17	K	732320814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732320814

18	K	732324814	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732324814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	732331117	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 35 l	soubor	1,000	4 370,00	4 370,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331117								
20	K	732421423	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 9,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421423								
21	K	732511301	Automatický odvězdušňovací ventil solárních systémů PN 10 T=150°C G 3/8" M	soubor	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732511301								
22	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,044	5 750,00	253,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102								
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19 038,25				
23	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	20,000	46,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733110806								
24	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	20,000	782,00	15 640,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223105								
25	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000	34,50	690,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101								
26	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE II přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	20,000	80,50	1 610,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811252								
27	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,031	5 750,00	178,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733103								
D 734			Ústřední vytápění - armatury	25 484,00				
28	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414								
29	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	4 370,00	13 110,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291264								
30	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715								
31	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295021								
32	K	734411114	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411114								
33	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421112								
34	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,012	5 750,00	69,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734103								
D 767			Konstrukce zámečnické	5 997,25				
35	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111								
36	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	20,000	92,00	1 840,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112								
37	M	767.11.R	dodávka profilů pro uchycení potrubí a rozdělovače	kg	22,000	172,50	3 795,00	
38	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,023	5 750,00	132,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	50 400,00				
39	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221 Poznámka k položce: P HZS-nezměnitelné práce celkem								
40	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	72,000	450,00	32 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222 Poznámka k položce: P hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-03 - Byt.dům Ronov - Plyn

KSO:

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ:

08479143

DIČ:

CZ08479143

Projektant:

život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 877,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	41 877,05	15,00%	6 281,56

Cena s DPH

v CZK

48 158,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-03 - Byt.dům Ronov - Plyn

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: o.p.s. Široká 376,

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 877,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 494,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

419,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

435,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

564,00

997 - Přesun sutě

49,85

998 - Přesun hmot

26,95

PSV - Práce a dodávky PSV

33 712,25

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

26 864,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 708,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 140,00

M - Práce a dodávky M

6 670,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-03 - Byt.dům Ronov - Plyn

Místo:

p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum:

29.03.2023

Zadavatel:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant:

o.p.s. Široká 376,
Přibyslav

Uchazeč:

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 877,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 494,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 419,00

1	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310235251

2	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310235261

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 435,00

3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325221

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 564,00

4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033251

5	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	322,00	322,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033261

D 997 Přesun sutě 49,85

6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,028	640,00	17,92	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028	296,00	8,29	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,392	24,60	9,64	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 0,028*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,392

9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,028	500,00	14,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 26,95

10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,055	490,00	26,95	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 33 712,25

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 26 864,00

11	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	575,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203

12	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	8,000	690,00	5 520,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111204

13	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	6,000	402,50	2 415,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150369

14	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160204

15	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160334

16	K	723231173	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231173

17	K	723231174	Kohout kulový rohový G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	1 035,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231174

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723234311								
19	K	723234351	Skříňka pro regulátor plynu	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723234351								
20	K	723899001.R	Napojení na stávající STL plynovod	kpl.	1,000	920,00	920,00	
21	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734499211								
22	M	42277800	přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5/M20x1,5mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	724231128.R	Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160	soubor	1,000	2 875,00	2 875,00	
24	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,092	5 750,00	529,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723103								
D 767 Konstrukce zámečnické							2 708,25	
25	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	10,000	92,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111								
26	M	767.01.R	dodávka profilů pro uchycení potrubí	kg	10,000	172,50	1 725,00	
27	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,011	5 750,00	63,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							4 140,00	
28	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614551								
29	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551								
30	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	184,00	1 840,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611								
D M Práce a dodávky M							6 670,00	
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							6 670,00	
31	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580506007								
32	K	580506021	Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem	úsek	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580506021								
33	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212								
Poznámka k položce: HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-04 - Byt.dům Ronov - Elektroinstalace

KSO:

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

CC-CZ:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 580 01

IČ:

08479143

DIČ:

CZ08479143

Projektant:

život památkám o.p.s. Široká 376, Brtnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	372 550,99
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	372 550,99	15,00%	55 882,65

Cena s DPH	v CZK	428 433,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-04 - Byt.dům Ronov - Elektroinstalace

Místo:

p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum:

29.03.2023

Zadavatel:

Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant:

o.p.s. Široká 376,
Příbyslav

Uchazeč:

Stavatelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

372 550,99

HSV - Práce a dodávky HSV

10 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

169 216,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

49 072,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

29 049,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

18 114,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

1 800,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

25 162,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

45 903,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

116,00

M - Práce a dodávky M

154 434,99

21-M - Elektromontáže

100 877,29

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

6 860,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

46 697,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

36 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou

Objekt:

BD_Ron-04 - Byt.dům Ronov - Elektroinstalace

Místo: p.č. st. 18/1 v k.ú. Ronov nad Sázavou (735701)

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1

Projektant: o.p.s. Šíroká 376,
Přibyslav

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, Havlíčkův Brod 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

372 550,99

D HSV Práce a dodávky HSV 10 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 400,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	1 300,00	10 400,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110

D PSV Práce a dodávky PSV 169 216,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 49 072,00

2	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	40,000	29,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110062

3	M	10.154.697	Trubka oheb. 1432 pr.32 320N MONOFLEX b.	M	40,000	15,00	600,00	
---	---	------------	--	---	--------	-------	--------	--

4	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410071

5	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	10,000	107,00	1 070,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0

6	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	23,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122024

7	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	10,000	152,00	1 520,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

8	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	530,000	16,00	8 480,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611
VV 420+110 530,000

9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	420,000	19,00	7 980,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

11	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122621

12	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

13	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122641

14	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	260,000	23,00	5 980,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001

16	K	741130005.1	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	92,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130005.1

17	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	4,000	245,00	980,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112104

18	M	8500170760	Krabice pod omítku s víčkem, KT 250/1	kus	4,000	409,00	1 636,00	
----	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

19	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředím venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	7,000	131,00	917,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310251

20	M	10.595.387	Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá	KS	7,000	206,00	1 442,00	
----	---	------------	--------------------------	----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741330311	Montáž ovladač tlačítkový vestavný komplet 1 tlačítkový	kus	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330311								
22	M	10.706.950	412104 Tlačítko řazení 1/0, čisté bílá - zvonek vč. popisovacího pole	KS	8,000	248,00	1 984,00	
23	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313121								
24	M	35811381	zásuvka nástěnná 16A - Spól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	741313101	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313101								
26	M	10.028.726	Zásuvka 230V IP44 bílá	KS	5,000	176,00	880,00	
27	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002								
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				29 049,00	
28	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	2 645,00	2 645,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742111100								
29	M	10.052.82541	Rozvaděč RS - kompletní včetně zapojení + zásuvka v rozvaděči na DIN lištu	KS	1,000	26 404,00	26 404,00	
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				18 114,00	
30	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	50,000	29,00	1 450,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110001								
31	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600430								
32	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	40,000	46,00	1 840,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110144								
33	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	40,000	44,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	28,000	29,00	812,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001								
35	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	28,000	9,00	252,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112021								
37	M	10.075.335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotenciální s krabicí	KS	1,000	291,00	291,00	
38	K	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112011								
39	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	kus	6,000	18,00	108,00	
40	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112103								
41	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600294								
42	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	5,000	69,00	345,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112111								
43	M	10.074.486	Krabice 6455-12P acidur	KS	5,000	150,00	750,00	
44	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	60,000	14,00	840,00	
45	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	35,000	4,00	140,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613638								
46	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	45,000	5,00	225,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613621								
47	M	34562695	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	35,000	6,00	210,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613645								
48	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	20,000	7,00	140,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613614								
49	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	15,000	44,00	660,00	CS ÚRS 2022 01
50	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2022 01
51	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	15,000	44,00	660,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	741112353	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	19,000	92,00	1 748,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112353								
53	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/743991100								
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				1 800,00	
54	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121002								
55	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádra Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	50,000	22,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				25 162,00	
56	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310002								
57	M	374141300	Tlačítkové tablo sestavené 8tl. se stříškou pod omítku., el. zámek, kompletní	kus	1,000	7 130,00	7 130,00	
58	K	747512161	Montáž bytové dorozumivací zařízení 1 až 3 tlačítkové se zapojením vodičů	kus	8,000	575,00	4 600,00	
59	M	11.021.529	Domovní telefon - nástěnný vč. držáku	KS	8,000	1 104,00	8 832,00	
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				45 903,00	
60	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202025								
61	M	50302805	NOVÁ LED LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 60W, 7000lm	ks	1,000	13 554,00	13 554,00	
62	K	220370546	Montáž konzoly pro reproduktor do stěny	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370546								
63	M	411100023	Výložník na zeď pro svítidlo, délka 1m, typ podle vybraného svítidla	ks	1,000	2 966,00	2 966,00	
64	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,000	403,00	2 015,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748111212								
65	M	10.681.158.1	STROPNÍ LED SVÍTIDLO, min. 12W s pohybovým PIR čidlem, min. 1000lm, Teplota světla: 3000K - chodby	KS	5,000	863,00	4 315,00	
66	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,000	403,00	2 821,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748111212								
67	M	10.681.158.12	NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, 12W s pohybovým PIR čidlem, min. 1000lm, Teplota světla: 3000K, IP44 - vstup, fasáda, chodba na půdu	KS	7,000	1 035,00	7 245,00	
68	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	13,000	345,00	4 485,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/748111212								
69	M	10.681.158.15	NÁSTĚNNÉ NEBO STROPNÍ SVÍTIDLO (SKLEP, PŮDA), IP44, LED zdroj, E27, včetně zdroje	KS	13,000	564,00	7 332,00	
D 749			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				116,00	
70	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/749913110								
D M			Práce a dodávky M				154 434,99	
D 21-M			Elektromontáže				100 877,29	
71	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	56,000	40,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001								
72	M	35442062	pás zemničí 30x4mm FeZn	kg	50,960	69,00	3 516,24	CS ÚRS 2022 01
73	M	246170260.1	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	345,00	345,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2								
74	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	28,000	69,00	1 932,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220002								
75	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	17,920	78,00	1 397,76	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
76	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	112,000	155,00	17 360,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220101								
77	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	15,314	192,00	2 940,29	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m								
78	M	200031	Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm)	ks	20,000	30,00	600,00	
79	K	2102202011	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/2102202011								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2022 01
81	M	1713903	PODPERA PV15A N	kus	2,000	518,00	1 036,00	
82	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	60,000	58,00	3 480,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301								
83	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 01
84	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	45,000	58,00	2 610,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301								
85	M	1214470	SVORKA SUB BEZ STREDOVE DESKY	kus	45,000	20,00	900,00	
86	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000	92,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302								
87	M	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	kus	10,000	47,00	470,00	CS ÚRS 2022 01
88	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	32,000	92,00	2 944,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302								
89	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	18,000	44,00	792,00	CS ÚRS 2022 01
90	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	14,000	44,00	616,00	CS ÚRS 2022 01
91	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	92,00	736,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302								
92	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	24,00	192,00	CS ÚRS 2022 01
93	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,000	69,00	276,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302								
94	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2022 01
95	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby	kus	4,000	84,00	336,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220303								
96	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	4,000	47,00	188,00	CS ÚRS 2022 01
97	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	8,000	92,00	736,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220321								
98	M	35442004	svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn	kus	8,000	67,00	536,00	CS ÚRS 2022 01
99	K	210220372	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220372								
100	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	283,00	1 132,00	CS ÚRS 2022 01
101	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn s prodloužením - instalovat před fasádou	kus	8,000	45,00	360,00	
102	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220401								
103	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	7,00	28,00	CS ÚRS 2022 01
104	K	210220451	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220451								
105	M	34141043	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm ²	m	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
106	K	210290903	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210290903								
107	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeniče a prejzovou krytinu 120mm	kus	14,000	36,00	504,00	CS ÚRS 2022 01
108	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	36,000	32,00	1 152,00	CS ÚRS 2022 01
109	K	PD	Přesun dodávek	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	
110	K	PM	Přidružený materiál	kpl	1,000	4 370,00	4 370,00	
111	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
112	K	ZV	Zednické výpomoci	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							6 860,00	
113	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280221								
114	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm ²	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
115	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280221								
116	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm ²	m	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
117	K	220280222	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280222								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	34121056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm ²	m	40,000	33,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 01
119	K	220301012	Montáž lišty elektroinstalační typu LV vkládací	m	30,000	69,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220301012								
120	M	10.075.397	Lišta LHD 20x20 vkládací bílá, 2m	m	30,000	25,00	750,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							46 697,70	
121	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060	20 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024								
122	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060	20 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025								
123	K	460150153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,000	296,00	17 760,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150153								
124	K	460560153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560153								
125	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,000	565,00	565,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600061								
126	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m ²	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460581131								
127	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	55,000	81,00	4 455,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680592								
128	K	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	30,000	104,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680593								
129	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	30,000	138,00	4 140,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680594								
130	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680604								
131	K	460690031	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	120,000	23,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460690031								
132	M	56280112	hmoždinky univerzální 8x50	100 kus	1,200	352,00	422,40	CS ÚRS 2022 01
133	K	460690032	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460690032								
134	M	56281003	hmoždinky univerzální 10x50	100 kus	0,100	453,00	45,30	CS ÚRS 2022 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							36 500,00	
135	K	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
136	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	60,000	500,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232								
Poznámka k položce: Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace, připojení rozvaděče RS, připojení svítidla veřejného osvětlení na vzdušné vedení								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00	
137	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000								

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **955** **Ronov č.p.25 - oprava BJ**

Objekt: **01** **oprava bytu**

Rozpočet: **01** **projektantský**

Zadavatel _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o.** IČO: **08479143**

U Panských 1446 DIČ: **CZ08479143**

580 01 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			168 104,95
PSV			229 990,84
MON			27 984,30
Vedlejší náklady			9 580,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			437 660,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	437 660,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem bez DPH **437660,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 955 - Ronov č.p.25 - oprava BJ
Popis objektu: 01 - oprava bytu "B"
Popis rozpočtu: 01 - projektantský

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			254,15	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			23 440,33	5,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 512,20	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			53 825,04	12,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 082,35	1,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 782,40	4,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 479,67	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 753,98	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 464,95	6,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 096,06	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			3 563,35	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 450,00	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 020,00	1,6
725	Zařizovací předměty	PSV			55 093,00	12,6
728	Vzduchotechnika	PSV			1 150,00	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			9 010,00	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			71 648,00	16,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 770,00	2,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 612,48	1,5
776	Podlahy povlakové	PSV			28 459,15	6,5

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 185,35	0,3
781	Obklady keramické	PSV			22 112,78	5,1
783	Nátěry	PSV			750,00	0,2
784	Malby	PSV			9 166,73	2,1
M21	Elektromontáže	MON			10 419,00	2,4
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			17 565,30	4,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			23 413,82	5,3
VN	Vedlejší náklady	VN			9 580,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0,5
Cena celkem					437 660,09	###

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3					Svislé a kompletní konstrukce			
1	310238211R0	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,04250	5 980,00	254,15	801-4	RTS 23/ I
		2*0,15*0,15*0,5		0,02250				
		0,2*0,2*0,5		0,02000				
Díl 342					Stěny a příčky montované lehké			
2	342261213RT	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	15,22040	1 352,00	20 577,98	801-1	RTS 23/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		5,11*2,62		13,38820				
		2,01*2,62		5,26620				
		-0,9*2,02		-1,81800				
		-0,8*2,02		-1,61600				
3	347013111R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm	m2	3,01300	950,00	2 862,35	801-1	RTS 23/ I
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		1,15*2,62		3,01300				
Díl 6					Úpravy povrchu, podlahy			
4	602015102R0	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	95,48680	68,20	6 512,20	801-1	RTS 23/ I
Díl 61					Úpravy povrchů vnitřní			
5	611479112R0	Provedení vnitřní omítky stropů ze suché směsi ručně zpracované, jednovrstvé, na pálené cihly a tvarovky	m2	28,29000	346,00	9 788,34	801-1	RTS 23/ I
		bez dodávky materiálu						
		včetně pomocného lešení						
		předsíň : 4,85		4,85000				
		OP s kk : 18,34		18,34000				
		koupelna s WC : 5,10		5,10000				
6	611481115R0	Potažení stropů pletivem rabinovým pletivem, přichycení	m2	28,29000	166,00	4 696,14	801-1	RTS 23/ I
		4,85+18,34+5,10		28,29000				
7	612479113RT	Provedení vnitřní omítky stěn ze suché směsi ručně zpracované, dvouvrstvé, na pálené cihly a tvarovky	m2	95,48680	412,00	39 340,56	801-1	RTS 23/ I
		bez dodávky materiálu						
Díl 62					Úpravy povrchů vnější			
8	620401152R0	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr proti řasám, plísním a mechu, 2 vrstvy nátěru	m2	28,29000	215,00	6 082,35	801-1	RTS 23/ I
		4,85+18,34+5,1		28,29000				
Díl 63					Podlahy a podlahové konstrukce			
9	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	28,29000	160,00	4 526,40	801-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		předsíň : 4,85		4,85000				
		OP s kk : 18,34		18,34000				
		koupelna s WC : 5,10		5,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
10	58591585R	vyrovnávací stěrka cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 10,0 mm; zrnitost do 0,70 mm	t	0,49500	28 800,00	14 256,00	SPCM	RTS 23/ I

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					3 479,67		
11	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	28,29000	123,00	3 479,67	800-3	RTS 23/ I

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 753,98		
12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 4,85+18,34+5,10	m2	28,29000	62,00	1 753,98	801-1	RTS 23/ I

Díl 96	Bourání konstrukcí					28 464,95		
13	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	4,04695	610,00	2 468,64	801-3	RTS 23/ I
		5,11*2,62*0,25			3,34705			
		1,45*2,62*0,1			0,37990			
		2*2*0,8*0,1			0,32000			

14	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	15,00	45,00	801-3	RTS 23/ I
----	-------------	--	-----	---------	-------	-------	-------	-----------

15	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	3,00000	380,00	1 140,00	801-3	RTS 23/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

16	974031121R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	170,00000	69,00	11 730,00	801-3	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

17	978012191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	28,29000	162,00	4 582,98	801-3	RTS 23/ I
		4,85+18,34+5,10			28,29000			

18	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	95,48680	89,00	8 498,33	801-3	RTS 23/ I
		95,4868			95,48680			

Díl 99	Staveništní přesun hmot					2 096,06		
19	999281145R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,21571	946,00	2 096,06	801-4	RTS 23/ I

Díl 711	Izolace proti vodě					3 563,35		
20	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti dvouvrstvá	m2	7,61400	468,00	3 563,35	800-711	RTS 23/ I
		4,85			4,85000			
		2			2,00000			
		7,64*0,1			0,76400			

Díl 721	Vnitřní kanalizace					3 450,00		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	460,00	2 300,00	800-721	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

22	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	575,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Díl 722										Vnitřní vodovod										7 020,00									
23		722174211R0		Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D do 16 mm										m		12,00000		230,00		2 760,00		800-721		RTS 23/ I					

Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

24	722264112R0	Vodoměr bytový, závitový, jednотokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m ³ /hod. PN 10, délka 110 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

25	28614310.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PP-R; SDR 7,4; PN 16; D = 16,0 mm; s = 2,20 mm	m	12,00000	230,00	2 760,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty	55 093,00
----------------	----------------------------	------------------

26	725119305R0	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

27	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	173,00	173,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

28	725219401R0	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	920,00	920,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

29	725249103R0	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 840,00	1 840,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

30	725240811R0	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	520,00	520,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

31	725310919R0	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,00000	520,00	520,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

32	725534326R0	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 44, včetně dodávek materiálů	soubor	1,00000	10 465,00	10 465,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

33	725539105R0	Montáž elektrického ohřívače objem 160 l	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

34	725823114R0	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

35	725829301R0	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	405,00	405,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

36	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	460,00	460,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

37	725869218R0	Montáž zápachové uzávěrky pro zař. předměty U-sifonu,	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 23/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

38	55145009R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

39	55145030R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	1 035,00	1 035,00	SPCM	RTS 23/ I
41	55220111.MR	Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: akrylát; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	5 750,00	5 750,00	SPCM	RTS 23/ I
42	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	16 100,00	16 100,00	SPCM	RTS 23/ I
43	64214440R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 600,0 mm; hl. = 450 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	SPCM	RTS 23/ I
44	642328604R	Mísa záchodová kombinační; materiál: keramika; zabudování: stojící; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	1,00000	8 050,00	8 050,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl 728		Vzduchotechnika				1 150,00		
45	728414611R0	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	800-728	RTS 23/ I
Díl 735		Otopná tělesa				9 010,00		
46	735139002R0	Otopné těleso nízkoenergetické montáž dvouřadých, do délky 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	520,00	520,00	800-731	RTS 23/ I
47	735151821R0	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	230,00	230,00	800-731	RTS 23/ I
48	735179110R0	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	520,00	520,00	800-731	RTS 23/ I
49	735151821R0	Demontáž otopných těles - žebříků	kus	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
50	484517338R1	Radiátor koupelnový výška 2100 mm, délka 600 mm	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní
51	48457211R	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 2 061 W	kus	1,00000	5 060,00	5 060,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské				71 648,00		
52	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	550,00	1 650,00	800-766	RTS 23/ I
53	766695212R0	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	120,00	120,00	800-766	RTS 23/ I
54	766812114R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1800 do 2100 mm mm	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	800-766	RTS 23/ I
55	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 23/ I
56	61160423R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00	SPCM	RTS 23/ I
57	61165391R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 20; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	178,00	178,00	SPCM	RTS 23/ I
59	61581623.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 100 mm	soubor	1,00000	37 800,00	37 800,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické	10 770,00					
60	767681210R0	Montáž zárubní montovatelných, dveří jednokřídlových, hloubky od 130 do 150 mm. šířky do 800 mm	kus	3,00000	850,00	2 550,00	800-767	RTS 23/ I
61	553310742R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 120 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné	kus	3,00000	2 740,00	8 220,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady	6 612,48					
62	771111122R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	79,70	79,70	800-771	RTS 23/ I
63	771576109RT	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do epoxidového tmele	m2	4,85000	820,00	3 977,00	800-771	RTS 23/ I
				4,85000				
64	771578011R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	7,64000	72,00	550,08	800-771	RTS 23/ I
65	771579793R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,85000	32,00	155,20	800-771	RTS 23/ I
66	5537000113R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; samolepicí; bronz	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 23/ I
67	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	5,33500	300,00	1 600,50	SPCM	RTS 23/ I
				5,33500				
Díl 776		Podlahy povlakové	28 459,15					
68	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	28,29000	178,00	5 035,62	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		předsín : 4,85		4,85000				
		OP s kk : 18,34		18,34000				
		koupelna s WC : 5,10		5,10000				
69	776421100R0	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	24,14000	98,00	2 365,72	800-775	RTS 23/ I
		předsín : 7,64		7,64000				
		kuchyň : 16,5		16,50000				
70	776521200R0	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů čtverce z PVC nebo vinyly, montáž	m2	23,19000	280,00	6 493,20	800-775	RTS 23/ I
		4,85		4,85000				
		18,34		18,34000				
71	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	26,55400	90,00	2 389,86	SPCM	RTS 23/ I
		24,14*1,1		26,55400				
72	284122771R	podlahovina PVC s výt. vrstvou; lamely; š = 180,0 mm; l = 1 200,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	24,34950	500,00	12 174,75	SPCM	RTS 23/ I
		23,19*1,05		24,34950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot	1 185,35					
73	777553010R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	28,29000	41,90	1 185,35	800-773	RTS 23/ I
Díl 781		Obklady keramické	22 112,78					
74	781475114R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm. , kladených do flexibilního tmele plocha obkladu : 9,32*2,2 -0,8*2,02 -0,85*0,86 2*0,86*0,4 4,2*0,6	m2	21,36500	650,00	13 887,25	800-771	RTS 23/ I
				20,50400				
				-1,61600				
				-0,73100				
				0,68800				
				2,52000				
75	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá 21,365*1,1	m2	23,50150	350,00	8 225,53	SPCM	RTS 23/ I
				23,50150				
Díl 783		Nátěry	750,00					
76	783124120R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné na vzduchu schnoucí zárubně : 3*1	m2	3,00000	250,00	750,00	800-783	RTS 23/ I
				3,00000				
Díl 784		Malby	9 166,73					
77	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná předsíň : 9,04*2,62 -0,9*2,02 -0,8*2,02 4,85 OP s kk : 17,4*2,62 -0,9*2,02 -1,78*1,48 2*1,48*0,4 1,78*0,4 18,34 koupelna s WC : 0,42*9,32 5,1	m2	95,48680	24,00	2 291,68	800-784	RTS 23/ I
				23,68480				
				-1,81800				
				-1,61600				
				4,85000				
				45,58800				
				-1,81800				
				-2,63440				
				1,18400				
				0,71200				
				18,34000				
				3,91440				
				5,10000				
78	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	95,48680	72,00	6 875,05	800-784	RTS 23/ I
Díl M21		Elektromontáže	10 419,00					
79	210800105RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	32,20	966,00	M21	RTS 23/ I
80	210800106RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	130,00000	41,40	5 382,00	M21	RTS 23/ I
81	210800117RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	85,10	851,00	M21	RTS 23/ I
82	M21-R01	demontáž stávající elektroinstalace - kabely, koncové prvky, podomítkové krabice		1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
Díl M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	17 565,30					
83	650101521R0	Svítlidla LED, stropního, přisazeného	kus	3,00000	1 438,00	4 314,00	M65	RTS 23/ I
84	650516819R0	Revize elektro v domácnosti	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	34535540R	spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač	kus	5,00000	310,50	1 552,50	SPCM	RTS 23/ I
86	34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	16,00000	220,00	3 520,00	SPCM	RTS 23/ I
87	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr. 73x42 mm	kus	16,00000	36,80	588,80	SPCM	RTS 23/ I
88	348360104R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 22 W; typ modulu 1 x 3200 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 200 mm; šířka	kus	3,00000	1 840,00	5 520,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 413,82					
89	979084413R0	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	13,81672	296,00	4 089,75	831-2	RTS 23/ I
90	979086213R0	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	13,81672	620,00	8 566,37	831-2	RTS 23/ I
91	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,81672	24,60	339,89	801-3	RTS 23/ I
92	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	13,81672	500,00	6 908,36	801-3	RTS 23/ I
93	979087311R0	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	13,81672	254,00	3 509,45	800-2	RTS 23/ I
Díl VN		Vedlejší náklady	9 580,00					
94	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 580,00	8 580,00		RTS 23/ I
95	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Díl ON		Ostatní náklady	2 000,00					
96	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
97	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Celkem						437 660,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	955	Ronov č.p.25 - oprava BJ
O:	01	oprava bytu "B"
R:	01	projektantský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Harmonogram

Měsíce od zahájení - KVĚTEN 2023 - ČERVEN 2024

[illegible]

Příloha č.4


Seznam subdodavatelů

„Zateplení bytového domu č.p. 25 v Ronově nad Sázavou“

Účastník: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o.
se sídlem: U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 08479143
DIČ: CZ08479143

- Zdravotechnika a vytápění – INKLEZ s.r.o. Pod Kyjovskou 3559,(Žerotínova 1851/62, 130 00 Praha 3 sídlo), 580 01 Havlíčkův Brod, IČO:29151155
- Elektroinstalace – Zdeněk Adamec, Krásná Hora 52, Krásná Hora 582 34 IČO: 01109596
- Sádkartonové konstrukce – Martin Petr, Šmolovy 42, Havlíčkův Brod, 580 01, IČO:69851336
- Výplně otvorů – DAFE-PLAST JIHLAVA, spol. s.r.o., Resslova 1046, Polná 588 13 IČO: 46345426

V Havlíčkově Brodě dne 29.3.2023



.....
Ing. Michal Švadlenka
Jednatel firmy

