

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 2019-02-09

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Sídlo:	Tyršova 560, Pohořelice 691 23
IČ:	18511228
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ilona Osičková
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jan Husák
Bankovní spojení (1):	č. ú.: 5547632389/0800, Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení (2):	č. ú.: 19-1381683339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení (3):	č. ú.: 1381683339/0800, Česká spořitelna, a.s.

ZHOTOVITEL:

Název:	PROSTAVBY, a. s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	258746889/0300

Čl. II – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby *Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice* v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
 - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne 16. 7. 2019;
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele „Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením realizace díla předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 30 mil. Kč.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zakázka bude financována za účasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
8. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory MŠMT na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu MŠMT,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace,
 - c) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany MŠMT, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,

9. Realizace stavební zakázky *Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora ze strany MŠMT. Nebude-li dodavatel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je zadavatel i zhotovitel oprávněn smlouvu uzavřenou v tomto zadávacím řízení vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude v rámci MŠMT na akci poskytnuta.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Čl. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením *„Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice“* (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
- a) projektovou dokumentací pod označením 03/2018, kterou zpracovala firma JANSPOKT s.r.o., Dědina 447, Otnice 683 54, IČ: 06027504, vedoucí projektant Ing. Arch. Zdeněk Jánský č. autorizace 00756,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: P19V00000001, věstník veřejných zakázek Evidenční číslo formuláře: F2019-006538,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.
3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
- a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
- a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,

- d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
8. Zhotovitel dále, jako součást provedení díla, provede na svůj náklad kompletní zajištění a zdokladování procesu atestace povrchu hřiště Fotbalovou asociací ČR (FAČR) pro daný typ povrchu, včetně předání příslušných listin a dokladů prokazujících atestaci.
9. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	20.7. 2019
Zahájení stavebních prací	3.8. 2019
Dokončení díla	17.12. 2019
Předání a převzetí díla	18.12. 2019
Počátek běhu záruční lhůty	18.12. 2019
Vyklizení a vyčištění staveniště	29.12. 2019
Předání atestace FAČR objednateli	do 90 dnů od předání a převzetí díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v Časovém harmonogramu postupu prací – finančním harmonogramu (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	21 649 779,-
DPH z celkové ceny díla	4 546 453,59,-
Celková cena díla, včetně DPH	26 196 232,59

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“).
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,

- d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též předání finanční záruky dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy objednateli a předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 5 této smlouvy,
- e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka, ne menší než 250 000,- Kč, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel předloží objednateli finanční záruku dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků (bez atestace FAČR).
13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 2. a 3. tohoto čl., se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy.
5. Součástí realizace díla je *pokládka povrchu z umělé trávy 3. generace (UT3G)*. Tato součást realizace díla je významnou činností ve smyslu § 105 odst. 2 ZZVZ. Zhotovitel tuto část realizace díla bude provádět pouze vlastními kapacitami (faktická realizace), tj. bez použití poddodavatelů či jiných (druhých či třetích) subjektů. Za faktickou realizaci dle předchozí věty se nepovažuje manažerský dohled či poskytnutí svého know-how apod. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením této smlouvy dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy.
6. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
9. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
11. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
15. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
17. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
18. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkolů“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
19. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
20. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
21. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude řádně provedeno, bude-li dokončeno a předáno a současně bude-li kompletně proveden a dokončen proces atestace pokládky povrchu hřiště Fotbalovou asociací ČR (FAČR) pro daný typ povrchu s předáním příslušných listin a dokladů prokazujících atestaci.

Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostních opatření, apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předložení úplné dokladové části díla (bez atestace FAČR), zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky.
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
 - m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o složení finanční záruky dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (bez atestace FAČR).
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
10. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů - zejména, nikoliv však výlučně nevydání atestace Fotbalovou asociací ČR (FAČR) pro daný typ povrchu, - není dílo řádně provedeno, a tudíž ani kompletně dokončeno i v případě, že je objednatel již převzal.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatel bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatel nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, platí dále odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: svoboda@prostavby.eu. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 544 210 817. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši **500.000,- Kč** (slovy: pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením realizace díla poskytnout objednateli finanční záruku (předat originál bankovní záruky) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna po řádném provedení díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

Finanční záruka se bude řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Kopie finanční záruky bude tvořit Přílohu č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XIV. odst. 5 této smlouvy.

2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši **250 000,- Kč** (slovy: dvěsetpadesátisíckorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 an ObčZ.

Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

3. Finanční záruku dle odst. 2 může objednatel čerpat v následujících případech:

- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a v případě prodloužení doby realizace díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby.

Článek XIII. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu předání a převzetí díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo kterou / které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu subdodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy).
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku dle čl. XI odst. 1 této smlouvy, nebo
 - c) čerpat finanční záruku dle čl. XI odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel je v prodlení s předáním příslušných listin a dokladů prokazujících atestaci pokládky povrchu hřiště Fotbalovou asociací ČR (FAČR) pro daný typ povrchu o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - f) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
 - g) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. VIII. odst. 2 a 3 této smlouvy, nebo
 - h) porušení podmínky dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy, nebo
 - i) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 8. tohoto čl., nebo
 - j) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejích případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.
9. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.
19. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.
20. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
21. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.
22. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.


Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací – finanční harmonogram
- Příloha č. 5 - Finanční záruka

Pohořelice dne 16. 7. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

TJ SOKOL POHOŘELICE, z.s.
Tyršova 560
691 23 Pohořelice
IČO: 185 11 228



Viktor Svoboda
PROSTAVBY a. s.
zhotovitel



Ilona Osičková
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
objednatel

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018-03-61 Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČO: **27713130**

Dědina 447

DIČ: **CZ27713130**

683 54

Otnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 578 063,68
PSV			1 438 063,37
MON			1 633 652,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 649 779,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 649 779,05 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

Cena celkem bez DPH

21649779,00 CZK

v

Pohořelicích

dne

16.07.19

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

TJ SOKOL POHOŘELICE, z.s.

Tyršova 560

691 23 Pohořelice

IČO: 185 11 228

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO00	Hrubé terénní úpravy	0	3 943 084		3 943 084	18
1	Zemní práce	0	3 943 084		3 943 084	18
SO01	Fotbalové hřiště s UMT	0	14 310 394		14 310 394	66
01	UMT hřiště	0	12 351 360		12 351 360	57
02	Okolí hřiště	0	312 554		312 554	1
03	Umělé osvětlení	0	1 646 480		1 646 480	8
SO02	Vsakovací zařízení	0	1 137 675		1 137 675	5
05	Průlehy	0	1 137 675		1 137 675	5
SO03	Parkovací stání	0	1 797 987		1 797 987	8
01	Parkoviště	0	1 797 987		1 797 987	8
SO04	Rekonstrukce kabin	0	460 639		460 639	2
01	Sanace	0	457 971		457 971	2
02	Úprava rampy	0	2 668		2 668	0
Celkem za stavbu					21 649 779	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 209 513,07	15
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			311 962,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			59 833,52	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 790,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			880 847,10	4
5	Komunikace	HSV			5 288 303,00	24
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			42 538,50	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			103 396,50	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 994,89	0
701	sportovní povrchy	HSV			6 085 478,00	28
703	Sportovní vybavení	HSV			209 900,00	1
8	Trubní vedení	HSV			75 900,00	0
88	Potrubí z drenážek	HSV			523 098,60	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			104 520,00	0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			454 807,20	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			81 544,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 033,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 044 989,27	5
M21.2	Elektromontáže, Hodinové zúčtovací sazby	HSV			12 828,00	0
704	Oplocení	PSV			480 562,82	2
708	Záchytné sítě za brankami včetně nosné konstrukce	PSV			511 336,95	2
711	Izolace proti vodě	PSV			307 113,60	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 008,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 465,00	0
781	Obklady keramické	PSV			92 152,50	0
783	Nátěry	PSV			21 424,50	0
M21	Elektromontáže	MON			1 379 907,00	6
M21.1	Elektromontáže, Rozvaděče	MON			22 600,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			231 145,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			19 785,63	0
Cena celkem					21 649 779,05	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO00	Hrubé terénní úpravy
R:	1	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 010 602,10		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením hřiště : 108*71*0,3 chodníky : 751*0,3 parkovací stání : 385*0,3 průlehy : 280*0,3 430*0,3 262*0,3 302*0,3 779*0,3	m3	3 257,10000	72,00	234 511,20	800-1	RTS 18/II
2	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Severní část 4420 m2 0,4 m : 1768 střední část 3739 m2 0,3 m : 1121	m3	2 889,00000	69,00	199 341,00	800-1	RTS 18/II
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Severní část 4420 m2 0,4 m : 1768 střední část 3739 m2 0,3 m : 1121	m3	2 889,00000	110,00	317 790,00	800-1	RTS 18/II
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Ornice : 3257	m3	3 257,00000	140,00	455 980,00	800-1	RTS 18/II
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, 7700*0,2	m3	1 540,00000	60,00	92 400,00	800-1	RTS 18/II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, hřiště : 108*71 chodníky : 751 parkovací stání : 385	m2	8 804,00000	12,00	105 648,00	800-1	RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohorelicích
O:	SO00	Hrubé terénní úpravy
R:	1	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 32570	m2	32 570,00000	12,00	390 840,00	800-1	RTS 18/ II
8	122202509R00	za lepidlost horniny 2889/3	m3	963,00000	36,30	34 956,90		RTS 18/ II
9	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Ornice : 3257	m3	3 257,00000	55,00	179 135,00		RTS 18/ II
Díl: 5		Komunikace				1 456 920,00		
10	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm hrášť : 108*71	m2	7 668,00000	190,00	1 456 920,00	822-1	RTS 18/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				199 513,69		
11	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3 381,58800	59,00	199 513,69	822-1	RTS 18/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				276 048,00		
12	711131102T07	Položení separační vrstvy z geotextilie NETEXA 200, bez dodávky geotextilie Prochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka 711 19 - 9096 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka (nikoliv při položení pásů pouze na sucho). Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Pásky nebo tkaniny se oceňují ve specifikaci, doporučená spotřeba pásů 1,15 m2/m2, tkanin 1,11 m2/m2. hrášť : 108*71	m2	7 668,00000	4,00	30 672,00		Vlastní
13	67352006R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 hrášť : 108*71	m2	7 668,00000	32,00	245 376,00	SPCM	RTS 18/ II
Celkem						3 943 083,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohodlicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 571,20		
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	2,56000	1 395,00	3 571,20	800-1	RTS 18/II

zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, fotbalové branky : 4*(0,8*0,8*1)

2,56000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 499,52		
2	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	2,68800	2 790,00	7 499,52	801-1	RTS 18/II

fotbalové branky : 4*(0,8*0,8*1)*1,05

2,68800

Díl: 46		Zpevněné plochy				539 502,60		
3	564801112R00	Podklad ze štěrku třídy s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 40 mm	m2	723,00000	62,00	44 826,00	822-1	RTS 18/II

723

4	564861111RT2	Podklad ze štěrku třídy s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	723,00000	192,00	138 816,00	822-1	RTS 18/II
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

723

5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřevěné tloušťky 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	723,00000	245,00	177 135,00	822-1	RTS 18/II
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

723

6	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélníková, dlaždice bez řádků, šedá, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	744,69000	240,00	178 725,60	SPCM	RTS 18/II
---	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	-----------

723*1,03

Díl: 5		Komunikace				2 921 508,00		
7	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	7 668,00000	185,00	1 418 580,00	822-1	RTS 18/II

velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhuštěním

108*71

8	564801112VŽe	Podklad ze štěrku třídy po zhuštění tloušťky 4 cm, kamenivo frakce 4-8	m2	7 668,00000	62,00	475 416,00		Vlastní
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	--	---------

108*71

9	564801113T06	Podklad ze štěrku třídy po zhuštění tloušťky 2 cm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	m2	7 668,00000	69,00	529 092,00		Vlastní
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	--	---------

108*71

10	564811111VSD	Podklad ze štěrku třídy po zhuštění tloušťky 5 cm, kamenivo frakce 8-16	m2	7 668,00000	65,00	498 420,00		Vlastní
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	--	---------

108*71

Díl: 701		sportovní povrchy				6 085 478,00		
11	701000011T01	Položení povrchu z umělé trávy pro kopanou	m2	7 668,00000	46,00	352 728,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
bez dodávky materiálu								
108*71								
12	701000012T00	Položení lajn, včetně rozměření a vlepení-kopaná	m	710,00000	38,00	26 980,00		Vlastní
bez dodávky materiálu								
13	701000013T00	Vsyp písku a gumového granulátu do fotbal. trávníku	m2	7 668,00000	58,00	444 744,00		Vlastní
bez dodávky materiálu								
108*71								
14	701JUTA-018T	Fotbalový trávník 60/165, tl.vlasu 320 micronů, vláknó dítex 18000/8, monofilní vláknó	m2	7 668,00000	420,00	3 220 560,00		Vlastní
108*71								
15	701-0065T	Lajna 60/165 šíře 10cm	m	754,00000	85,00	64 090,00		Vlastní
754								
16	701-100BT	Podkladová páska šířky 40 cm	m	754,00000	59,00	44 486,00		Vlastní
754								
17	701JUTA-100AT	Podkladová páska C145 šířky 30 cm	m	1 846,00000	40,00	73 840,00		Vlastní
26*71								
18	701JUTA-121T	dvousložkové LEPIDLO	kg	1 125,00000	118,00	132 750,00		Vlastní
75*15								
138 024,00000								
19	701-KOPANÁ-CZ3T	granulátová výplň - SBR černá - bez ACS	kg	138 024,00000	9,50	1 311 228,00		Vlastní
108*71*18								
20	701Sklopisek2T	Křemičitý písek technický - ST 06/12	kg	115 020,00000	3,60	414 072,00		Vlastní
115 020,00000								
209 900,00								
Díl: 703 Sportovní vybavení								
21	70171T	Střídačka na fotbal se sedačkami 6,5 m	kpl	2,00000	75 000,00	150 000,00		Vlastní
22	703FO1001T	Branka na fotbal-ocelová pr. 100 mm v celku	ks	2,00000	29 950,00	59 900,00		Vlastní
2								
2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 88		Potrubí z drenážek				523 098,60		
23	132203302V07	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor. 3. včetně ručního zarovnání a vyspádování dna výkopu V položce jsou započítány i náklady na svislépřemístění výkopku i na odstranění napádané horniny.	m	1 340,00000	110,00	147 400,00		Vlastní

výkopy na drenáže na tenisový kurt za jeden den

24	21256111RK1	Výpiň odvodňov. trativodů kam. hrubé dren. 16 mm, kraj Jihoomoravský	m3	227,52000	1 160,00	263 923,20		RTS 18/II
		DN100 : 12*(100*(0,33+0,5)/2)*0,4		199,20000				
		DN125 : 118*(0,5+0,7)/2*0,4		28,32000				

25	87121911R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	1 340,00000	37,00	49 580,00		RTS 18/II
----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	--	-----------

Včetně :

- profilování rýhy,

- vtažení flexibilního potrubí,

26	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	1 220,00000	35,00	42 700,00	SPCM	RTS 18/II
		1220		1 220,00000				
27	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	140,00000	59,70	8 358,00	SPCM	RTS 18/II
		140		140,00000				
28	28611283.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm	kus	50,00000	54,50	2 725,00	SPCM	RTS 18/II
		50		50,00000				
29	28611303.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 100 mm; d2 = 100 mm; SDR 22,2; hladká; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	24,00000	267,50	6 420,00	SPCM	RTS 18/II
		24		24,00000				
30	28611326.AR	záлка DN 100,0 mm	kus	24,00000	66,90	1 605,60	SPCM	RTS 18/II
		24		24,00000				
31	28611327.AR	záлка DN 125,0 mm	kus	4,00000	96,70	386,80	SPCM	RTS 18/II
		4		4,00000				

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

32	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	2 680,00000	22,00	58 960,00	827-1	RTS 18/II
		1340*2		2 680,00000				
33	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	2 680,00000	17,00	45 560,00	SPCM	RTS 18/II
		1340*2		2 680,00000				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

34	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	802,00000	245,00	196 490,00	822-1	RTS 18/II
						282 945,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Hřiště : 180+71+108+71						
		Chodník : 111+75+111+75						
35	91810111R00	z betonu prostého C 12/15	m3	32,08000	2 695,00	86 455,60		RTS 18/ II
		802*0,04		32,08000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				81 544,80		
36	95-02	D+M chránička PVC dn 250, patky zachytých sítí	ks	22,00000	13,40	294,80		Vlastní
		22		22,00000				
37	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	250,00000	325,00	81 250,00	Prav.M	RTS 18/ II
		250		250,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				599 892,09		
38	99822012R00	zpevněná plocha z kameniva,	t	7 057,55405	85,00	599 892,09		RTS 18/ II
Díl: 704		Oplacení				480 562,82		
39	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	16,38400	1 395,00	22 855,68	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Oplacení 2m : 128*(0,4*0,4*0,8)		16,38400				
40	767911120TPX	Montáž oplacení strojového pletiva do výšky 3 m	m	373,00000	175,00	65 275,00		Vlastní
		111+75,5+111+75,5		373,00000				
41	275311116R00	beton C 16/20,	m3	17,20320	2 590,00	44 556,29		RTS 18/ II
		Oplacení 2m : 128*(0,4*0,4*0,8)*1,05		17,20320				
42	338171123T07	Osazení sloupků plot ocelových, bez dodávky sloupků	kus	128,00000	285,00	36 480,00		Vlastní
		128		128,00000				
43	338171126T06	Osazení zavětrovacích prvků na oplacení	kus	36,00000	120,00	4 560,00		Vlastní
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry, Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1 %.						
		8+8+6+6		28,00000				
		10		10,00000				
44	348401350	Osazení napínacího drátu na oplacení do 15° sklonu svahu	m	1 119,00000	14,00	15 666,00		Vlastní
		3*373		1 119,00000				
45	348401360	Přínáčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplacení ve sklonu svahu do 15°	m	1 119,00000	10,00	11 190,00		Vlastní
		3*373		1 119,00000				
46	767920211TPX	Montáž vrat na ocelové sloupky	kus	7,00000	550,00	3 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
47	55342655R	brána k oplocení dvoukřídla: 2000 x 3600 mm; ocel; vyplň čtyřhranné poplastované pleťivo; nastříkaný lak	kus	1,00000	6 315,00	6 315,00	SPCM	RTS 18/ II
48	777AZPLOT-0009T	Napínací drát ZN+PVC2,5/3,5 baleno po 78 m	m	1 119,00000	4,00	4 476,00		Vlastní
49	777AZPLOT-0010T	Vázací drát ZN+PVC baleno po 24 m	m	500,00000	3,00	1 500,00		Vlastní
50	777AZPLOT-0101T	Pleťivo čtyřhr. TENIS 45x45x2,3/2,7 v.3m BND	m	373,00000	230,00	85 790,00		Vlastní
51	777DIRICX-0010T	Branka 1x2m, jednokřídlová do rámu,klika + FAB	ks	2,00000	11 990,00	23 980,00		Vlastní
52	777DIRICX-0011T	Branka 2x2m, dvoukřídlová na sloupky klika + FAB	ks	2,00000	13 990,00	27 980,00		Vlastní
53	777DIRICX-0101T	Napínací strojek v PVC - velikost 2	ks	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
54	777DIRICX-0233T	Sloupek STANDARD Plus 2,5/60 l=275 cm	ks	128,00000	475,00	60 800,00		Vlastní
55	777DIRICX-0259T	Vzpěra STANDARD Plus 2,5/48 l=400 cm bez ukončení	ks	38,00000	640,00	24 320,00		Vlastní
56	777DIRICX-0309T	Hlava vzpěry ke sloupku STANDARD - litina+PVC 48 m	ks	38,00000	75,00	2 850,00		Vlastní
57	777DIRICX-0312T	Objímka+šroub+mátka na pr 60 mm	ks	38,00000	70,00	2 660,00		Vlastní
58	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	68,41769	500,00	34 208,85		RTS 18/ II
Dil: 708		Záchytné síť za brankami včetně nosné konstrukce				511 336,95		
59	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	31,94400	1 395,00	44 561,88	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	01	UMT hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zapažených i nezapážených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Záchytné síť : 22*(1,1*1,1*1,2)								
				31,94400				
60	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	33,54120	2 805,00	94 083,07	801-1	RTS 18/II
				33,54120				
61	70591123T07	Montáž PE ochranných sítí za použití montážní plošiny	m	80,00000	169,00	13 520,00		Vlastní
				80,00000				
62	KONSLZBR8M	Sloupky pro oplocení TR127/6,3-žár.pozink pro záchytné síť v=6m, vč. oček na lanka	m	154,00000	1 885,00	290 290,00		Vlastní
				154,00000				
63	703KV5001T	Napínák	ks	20,00000	36,00	720,00		Vlastní
				20,00000				
64	703KV5012T	Závěsné ocelové lanko obsířiknuté v plastu	m	160,00000	7,00	1 120,00		Vlastní
				160,00000				
65	703KV5016T	Svorka pro smyčku	ks	6,00000	7,00	42,00		Vlastní
				6,00000				
66	703KV5033T	Závěsná karabinka na ochranné síť	ks	200,00000	6,00	1 200,00		Vlastní
				200,00000				
67	703KV891010T	Závěsná síť PP oka 100x100mm-4mm-bílá,černá,zelená	m2	500,00000	58,00	29 000,00		Vlastní
				500,00000				
68	KONROZBR6M	vzpěry pro oplocení TR57/3,2-žár.pozink	m	80,00000	460,00	36 800,00		Vlastní
				80,00000				
Celkem						12 351 360,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelcích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	02	Okolí hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	18040211R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	746,00000	25,00	18 650,00		RTS 18/ II
		373*2		746,00000				

2	181301102R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo poříby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	746,00000	59,00	44 014,00	800-1	RTS 18/ II
		373*2		746,00000				

3	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m2	746,00000	134,00	99 984,00		RTS 18/ II
		373*2		746,00000				

4	100572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	29 84000	125,00	3 730,00	SPCM	RTS 18/ II
		373*2*0,04		29 84000				

5	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	190,23000	200,00	38 046,00	SPCM	RTS 18/ II
		373*2*0,15*1,7		190,23000				

Díl: 46 Zpevněné plochy								
6	564801112R00	Podklad ze šlérkodrti s rozproštěním a zhuňtřením tloušťka po zhuňtření 40 mm	m2	30,00000	60,00	1 800,00	822-1	RTS 18/ II
		10*3		30,00000				

7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	30,00000	255,00	7 650,00	822-1	RTS 18/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

10*3 30,00000

8	564751114T00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm	m2	30,00000	190,00	5 700,00		Vlastní
		10*3		30,00000				

9	1994T	Parková lavička s opěradlem	ks	11,00000	7 800,00	85 800,00		Vlastní
10	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez řázev; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	30,00000	240,00	7 200,00	SPCM	RTS 18/ II
		10*3		30,00000				

Celkem						312 554,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohodělicích
O:	SO01	Fotbalové hřiště s UMT
R:	03	Umělé osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.2	Elektromontáže, Hodinové zúčtovací sazby							
1	M2120015	mechanizace na vyložení (UNC s vidlemi)	hod	8,00000	840,00	6 720,00		Vlastní
2	M2120016	Revize elektro	hod	10,00000	480,00	4 800,00		Vlastní
3	M2120017	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00000	436,00	1 308,00		Vlastní
Díl: M21	Elektromontáže							
4	M21001	Kabel H07RN-F 3G2,5mm2 uvnitř stožáru 750V, volně uloženy ve stožárech	m	204,00000	51,00	10 404,00		Vlastní
5	M21002	Kabel CYKY 4Bx6 mm2, přípojky od RO ke stožárům	m	290,00000	107,00	31 030,00		Vlastní
6	M21003	trubka instalační ohebná, Kopex r=63mm	m	290,00000	46,00	13 340,00		Vlastní
7	M21004	Pásek FeZn 30/4	m	290,00000	66,00	19 140,00		Vlastní
8	M21005	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	12,00000	369,00	4 428,00		Vlastní
9	M21006	LED světlořád WS 1550W	ks	12,00000	77 960,00	935 520,00		Vlastní
10	M21009	Stožár sklápěcí HL250 15m, žár zink	ks	4,00000	74 500,00	298 000,00		Vlastní
11	M21010	Výložník SB3 pro 3 světlořády	ks	4,00000	3 290,00	13 160,00		Vlastní
12	M21011d	Kotvicí šrouby a vymezovací šablony	kpl	4,00000	4 095,00	16 380,00		Vlastní
13	M21012	přesun, obecná režie, doprava dodávek	kpl	1,00000	12 610,00	12 610,00		Vlastní
14	M21013	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,00000	5 103,00	5 103,00		Vlastní
Díl: M21.1	Elektromontáže, Rozvaděče							
15	M2110014	Skříň RO plastová, spínání, jističní	kpl	1,00000	22 600,00	22 600,00		Vlastní
Díl: M46	Zemní práce při montážích							
16	M460001	Jáma pro stož. VO do 2 m 3tř. zem. 3, strojně	m3	20,00000	595,00	11 900,00		Vlastní
17	M460002	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 2x2x1,2m	ks	4,00000	27 950,00	111 800,00		Vlastní
18	M460003	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	290,00000	187,00	54 230,00		Vlastní
19	M460004	Kabel. lože z kop. Písku tl	m	290,00000	39,00	11 310,00		Vlastní
20	M460005	Výstr. folie šířky 33 cm	m	290,00000	11,00	3 190,00		Vlastní
21	M460006	Záhaz rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	m	290,00000	117,00	33 930,00		Vlastní
22	M460007	provizorní úprava rýhy zeminou	m2	87,00000	55,00	4 785,00		Vlastní
Díl: M21	Elektromontáže							
23	M21011a	Třířázová svorkovnice do stožáru	kpl	4,00000	2 898,00	11 592,00		Vlastní
24	M21011	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
Celkem						1 646 480,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO02	Vsakovací zařízení
R:	05	Průlehy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				682 062,77		
1	13120111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m3	509,60000	125,00	63 700,00	800-1	RTS 18/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Průleh 1 : 262*0,4		104,80000				
		Průleh 2 : 302*0,4		120,80000				
		Průleh 3 : 430*0,4		172,00000				
		Průleh 4 : 280*0,4		112,00000				
2	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m3	132,40000	210,00	27 804,00	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
		Průleh 1 : 40*0,8*1		32,00000				
		Průleh 2 : 42,5*0,8*1		34,00000				
		Průleh 3 : 41*0,8*1		32,80000				
		Průleh 4 : 42*0,8*1		33,60000				
3	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	44,13333	36,00	1 588,80	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
		132,4/3		44,13333				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	834,60000	255,00	212 823,00	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Prolehy : 509,6*1,3		662,48000				
		Rýhy : 132,4*1,3		172,12000				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	132,40000	91,50	12 114,60	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
		Průleh 1 : 40*0,8*1		32,00000				
		Průleh 2 : 42,5*0,8*1		34,00000				
		Průleh 3 : 41*0,8*1		32,80000				
		Průleh 4 : 42*0,8*1		33,60000				
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m2	1 274,00000	7,00	8 918,00	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,						
		Průleh 1 : 262		262,00000				
		Průleh 2 : 302		302,00000				
		Průleh 3 : 430		430,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelících
O:	SO02	Vsakovací zařízení
R:	05	Průlehy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průleh 4 : 280		280,00000				
7	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, Průleh 1 : 122*1,5 Průleh 2 : 135*1,5 Průleh 3 : 150*1,5 Průleh 4 : 130*1,5	m2	805,50000	60,10	48 410,55	800-1	RTS 18/ II
8	199000009R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Průlehy : 509,6*1,7 Rýhy : 132,4*1,7	t	1 091,40000	140,00	152 796,00	800-1	RTS 18/ II
9	122020509R00	za lepiivost horniny 509,6	m3	509,60000	36,30	18 498,48		RTS 18/ II
10	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A Průleh 1 : 40*0,8*1*1,7 Průleh 2 : 42,5*0,8*1*1,7 Průleh 3 : 41*0,8*1*1,7 Průleh 4 : 42*0,8*1*1,7	t	225,08000	410,50	92 395,34	SPCM	RTS 18/ II
11	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Průlehy : 509,6 Rýhy : 132,4	m3	642,00000	67,00	43 014,00		RTS 18/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				311 962,00		
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Průleh 1 : 262 Průleh 2 : 302 Průleh 3 : 430 Průleh 4 : 280	m2	1 274,00000	25,00	31 850,00		RTS 18/ II
13	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 1 : 5, Průleh 1 : 262 Průleh 2 : 302 Průleh 3 : 430 Průleh 4 : 280	m2	1 274,00000	58,00	75 166,00	800-1	RTS 18/ II
14	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 Průleh 4 : 280	m2	1 274,00000	134,00	170 716,00		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO02	Vsakovací zařízení
R:	05	Průlehy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průleh 1 : 262		262,00000				
		Průleh 2 : 302		302,00000				
		Průleh 3 : 430		430,00000				
		Průleh 4 : 280		280,00000				
15	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	70,00000	125,00	8 750,00	SPCM	RTS 18/II
		70		70,00000				
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	127,40000	200,00	25 480,00	SPCM	RTS 18/II
		Průleh 1 : 262*0,1		26,20000				
		Průleh 2 : 302*0,1		30,20000				
		Průleh 3 : 430*0,1		43,00000				
		Průleh 4 : 280*0,1		28,00000				
Díl: 5	Komunikace					109 650,00		
17	56425111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	850,00000	129,00	109 650,00	822-1	RTS 18/II
		s rozproštěním, vličením a zhutněním						
		Průleh 1 : 50*3		150,00000				
		Průleh 2 : 50*4		200,00000				
		Průleh 3 : 50*6		300,00000				
		Průleh 4 : 50*4		200,00000				
Díl: 8	Trubní vedení					34 000,00		
18	894431311RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkvyňnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00	AP-HSV	RTS 18/II
		4		4,00000				
Celkem						1 137 674,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohorelicích
O:	SO03	Parkovací stání
R:	01	Parkoviště

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Díl: 1 Zemní práce						308 873,00		
	1	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiničný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	522,50000	136,00	71 060,00	822-1	RTS 18/ II
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiničného krytu kolem překážek,								
						522,50000			
	2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	306,00000	111,00	33 966,00	800-1	RTS 18/ II
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
						198,00000			
						108,00000			
	3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 306*1,3	m3	397,80000	255,00	101 439,00	800-1	RTS 18/ II
						397,80000			
	4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	510,00000	12,00	6 120,00	800-1	RTS 18/ II
						330,00000			
						180,00000			
	5	199000005R00	Poplanky za skládku zeminy 1 - 4 306*1,7	t	520,20000	140,00	72 828,00	800-1	RTS 18/ II
						520,20000			
	6	122202509R00	za lepkovost horniny 306/3	m3	102,00000	35,00	3 570,00		RTS 18/ II
						102,00000			
	7	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4 306	m3	306,00000	65,00	19 890,00		RTS 18/ II
						306,00000			
	Díl: 46 Zpevněné plochy						233 194,50		
	8	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuňněním tloušťka po zhuňnění 40 mm	m2	385,00000	62,00	23 870,00	822-1	RTS 18/ II
						255,00000			
						130,00000			
	9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	385,00000	245,00	94 325,00	822-1	RTS 18/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhuňněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
						255,00000			
						130,00000			
	10	592451178R	dlažba betonová dvourávková; obdélník; dlaždice bez řazety, šedá, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	396,55000	290,00	114 999,50	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohodlicích
O:	SO03	Parkovací stání
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Parkoviště 1 : 5*51*1,03		262,65000				
		Parkoviště 2 : 5*26*1,03		133,90000				

Díl: 5 Komunikace					800 225,00			
11	56485111RT4	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	510,00000	181,00	92 310,00	822-1	RTS 18/ II
		Parkoviště 1 : 6*55		330,00000				
		Parkoviště 2 : 6*30		180,00000				

12	56486111RT2	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 020,00000	198,00	201 960,00	822-1	RTS 18/ II
		Parkoviště 1 : 2*6*55		660,00000				
		Parkoviště 2 : 2*6*30		360,00000				

13	56486111RT4	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	510,00000	195,00	99 450,00	822-1	RTS 18/ II
		Parkoviště 1 : 6*55		330,00000				
		Parkoviště 2 : 6*30		180,00000				

14	57311112R00	Posítk živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	522,50000	31,00	16 197,50	822-1	RTS 18/ II
		110*4,75		522,50000				

15	57323110R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	522,50000	7,00	3 657,50	822-1	RTS 18/ II
		110*4,75		522,50000				

16	57714212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	522,50000	365,00	190 712,50	822-1	RTS 18/ II
		110*4,75		522,50000				

17	57714221RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	522,50000	375,00	195 937,50	822-1	RTS 18/ II
		110*4,75		522,50000				

Díl: 8 Trubní vedení					41 900,00			
18	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00	822-1	RTS 18/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

19	89933211R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00	822-1	RTS 18/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelících
O:	SO03	Parkovací stání
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	7,00000	3 950,00	27 650,00	827-1	RTS 18/ II

7,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
21	917762111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15	m	174,00000	420,00	73 080,00	822-1	RTS 18/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Parkoviště 1 : 2*51

2*5

Parkoviště 2 : 2*26

2*5

22	917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého C 12/15	m	110,00000	445,00	48 950,00	822-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

110

23	918101111R00	z betonu prostého C 12/15	m3	19,24000	2 590,00	49 831,60		RTS 18/ II
----	--------------	---------------------------	----	----------	----------	-----------	--	------------

Parkoviště : 174*0,06

Komunikace : 110*0,08

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
24	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 260,06939	192,00	241 933,32	822-1	RTS 18/ II

Celkem	1 797 987,42							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO04	Rekonstrukce kabin
R:	01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
1	2160421xxx	Očištění zdiva a rubu klenob	m2	103,50000	100,00	10 350,00		Vlastní
		103,5		103,50000				
2	28160621YYY	Chemická injekce cihelného zdiva, jednorázá vertikální	m	3,58000	2 489,00	8 910,62		Vlastní
		3,58		3,58000				
3	2816062xxx	Chemická injekce cihelného zdiva, dvourázá horizontální	m2	8,39000	3 942,00	33 073,38		Vlastní
		8,39		8,39000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
4	416020113R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	21,00000	990,00	20 790,00	801-1	RTS 18/ II
		21		21,00000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
5	7140411XXX	Minerální trvale pružná izolace difúzní	m2	103,50000	411,00	42 538,50		Vlastní
		103,5		103,50000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
6	622434XXX	Omitkový sanační systém WTA	m2	103,50000	999,00	103 396,50		Vlastní
		103,5		103,50000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
7	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,20500	3 297,00	7 269,89	801-1	RTS 18/ II
		21*0,11*1,05		2,20500				
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
8	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,10000	3 671,00	7 709,10	801-3	RTS 18/ II
		21*0,1		2,10000				
9	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	21,00000	86,00	1 806,00	801-3	RTS 18/ II
		21		21,00000				
10	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	103,50000	88,00	9 108,00	801-3	RTS 18/ II
		103,5		103,50000				
11	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	103,50000	74,00	7 659,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohodlicích
O:	SO04	Rekonstrukce kabin
R:	01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				103,50000				

12	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ²	m ²	71,50000	179,00	12 798,50	801-3	RTS 18/ II
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	------------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

M.č.6 : 26

M.č.7 : 12,5

M.č.8 : 33

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
13	999281109R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	9,60572	380,00	3 650,17	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl: 711	Izolace proti vodě							
14	711141559RT1	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodotěrná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m ²	21,00000	112,00	2 352,00	800-711	RTS 18/ II
		21		21,00000				

15	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m ²	54,00000	521,00	28 134,00	800-711	RTS 18/ II
		21		21,00000				
		33		33,00000				

16	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m ²	25,20000	23,00	579,60	SPCM	RTS 18/ II
		21*1,2		25,20000				

Díl: 762	Konstrukce tesářské							
17	762812811R00	Demontáž záklapů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olišováním tloušťky do 32 mm	m ²	21,00000	48,00	1 008,00	800-762	RTS 18/ II
		21		21,00000				

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
18	77157109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m ²	21,00000	625,00	13 125,00	800-771	RTS 18/ II
		21		21,00000				

19	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m ²	25,20000	450,00	11 340,00	SPCM	RTS 18/ II
		21*1,2		25,20000				

Díl: 781	Obklady keramické							
20	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m ²	82,50000	610,00	50 325,00	800-771	RTS 18/ II
		M.č.6 : 26		26,00000				
		M.č.7 : 21		21,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohořelicích
O:	SO04	Rekonstrukce kabin
R:	01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	59782240R	M.č.8 : 35,5 obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle cihlová; mat; povrch hladký	m2	90,75000	450,00	40 837,50	SPCM	RTS 18/II
		M.č.6 : 28*1,1		28,60000				
		M.č.7 : 21*1,1		23,10000				
		M.č.8 : 35,5*1,1		39,05000				

Díl: 783	Nátěry	21 424,50
22	78389338xxx	Nátěr sanační vlhkého zdiva
		103,5
		103,50000
		207,00
		21 424,50
		Vlastní

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 785,63
23	979091121R00	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km
		t
		147,65400
		11,00
		1 624,19
24	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí
		t
		16,40600
		305,00
		5 003,83
25	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km
		t
		16,40600
		134,00
		2 198,40
		801-3
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m
		t
		16,40600
		318,00
		5 217,11
		801-3
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí
		t
		16,40600
		350,00
		5 742,10
		801-3
		RTS 18/II

Celkem	457 970,89
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-03-61	Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT v Pohodělicích
O:	SO04	Rekonstrukce kabin
R:	02	Úprava rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				725,00		
1	631416211R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa	m3	0,10000	7 250,00		725,00/801-1	RTS 18/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				953,00		
2	967052011R00	Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží odstranění betonové vrstvy do tloušťky 100 mm	m2	1,00000	828,00		828,00/801-5	RTS 18/ II
3	978059511R00a	Odsekání vnitřních obkládů u schodu	m2	1,00000	125,00		125,00	Vlastní
Díl: 781		Obklady keramické				990,00		
4	781475114RU4a	Obklad vnitřní keramický, do tmele, 20x20 cm, Ardex X7G flex.lep., Ardex G8S FLEX 1-6 spár hmotá	m2	1,00000	990,00		990,00	Vlastní
Celkem						2 668,00		

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Název díla:	Popis části plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavateli	% podíl na plnění díla
Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice		

Identifikace poddodavatele č. 1 :		Výkon zeměměřičských činností	0,5 %
Název:	ADITIS s.r.o.		
Sídlo:	Rokytova 2667/20, Židenice 615 00		
Tel./fax:	731 502 292		
E-mail:	Patrik.merta@aditis.cz		
IČ:	26290821		
DIČ:	CZ26290821		
Spisová zn. v obch. rejstříku:	C42136		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Antonín Dvořák		


Identifikace poddodavatele č. 2 :		Projektová činnost ve výstavbě	0,5 %
Název:	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.		
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice		
Tel./fax:	602 203 524		
E-mail:	jansport-projekt@seznam.cz		
IČ:	06027504		
DIČ:			
Spisová zn. v obch. rejstříku:	C 99629, Krajský soud v Brně		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Tomáš Janský		

Identifikace poddodavatele č. 3 :		Umělé osvětlení, elektroinstalace	7,6 %
Název:	Abatec CZ, s.r.o.		
Sídlo:	Hrnčířská 31, 602 00 Brno		
Tel./fax:	545 211 886		
E-mail:	mechura@abatec.cz		
IČ:	25522884		
DIČ:	CZ25522884		
Spisová zn. v obch. rejstříku:	C30232		
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Zbyněk Bábiček		

Celkový objem poddodávek	8,6 %
--------------------------	-------

Pohořelice dne 16. 7. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Viktor Svoboda
PROSTAVBY a. s.
zhotovitel

Príloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ


Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Pohořelice dne 16. 7. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


.....
Viktor Svoboda
PROSTAVBY a. s.
zhotovitel

Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací – finanční harmonogram

PROSTAVBY

Časový harmonogram

Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
stavební činnosti																				
<i>Zemní práce</i>																				
<i>Podkladní vrstvy</i>																				
<i>Sportovní povrch</i>																				
<i>Osvětlení</i>																				
<i>Dokončovací práce</i>																				
<i>Předání díla a staveniště</i>																				

1 díl = 1 týden

Předpokládaná doba realizace 20 týdnů

Předání a převzetí staveniště 20.7.2019

Zahájení stavebních prací 3.8.2019

Dokončení díla 17.12.2019

Předání a převzetí díla 18.12.2019

Počátek běhu záruční lhůty 18.12.2019

Vykázání a vyčištění staveniště 29.12.2019

Předání atestace FAČR objednateli do 90 dnů od předání a převzetí díla

Finanční harmonogram

Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice

	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH	3 840 900,00 Kč	3 138 490,00 Kč	4 147 510,00 Kč	7 529 699,00 Kč	2 993 180,00 Kč
Celkové náklady v Kč bez DPH	21 649 779,00 Kč				

1 díl = 1 měsíc

Pohořelice dne 16. 7. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130



Viktor Svoboda
předseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.

Příloha č. 5 - Doklad o složení finanční záruky

Bude doplněno v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Pohořelice dne 16. 7. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130



.....
Viktor Svoboda
PROSTAVBY a. s.
zhotovitel

TJ SOKOL POHOŘELICE, z.s.
Tyršova 560
691 23 Pohořelice
IČO: 185 11 228



.....
Ilona Osičková
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
objednatel

