Smlouva o dilo

(dale téZ ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany
Obec Zastavka
Sidlo: Hutni osada 14, 664 84 Zastavka
Statutarni zastupce: Zdenék Milan, starosta
IC: 00488399
DIC: CZ00488399
Bankovni spojent: Komer¢ni banka a.s., ¢.4. 9726641/0100
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Zdenék Milan

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

a

COLAS CZ, a:s.

Sidlo: Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9
Statutarni zastupce: Ing. Pavel Armutidis, manaZer regionu Jizni Morava
e-mail: colas@colas.cz

telefon: 5447 215 379

1CO: 26177005

DIC: CZ26177005

Bankovni spojeni, ¢.u.: CSOB, a.s., 1178252333/0300

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Petr Jelecek, hlavni stavbyvedouci

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 6556

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vetejné zakazky na stavebni prace snazvem
,ZASTAVKA - PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI“. Smluvni strany se dohodly, Ze zdvaznou ¢ast
jejich smluvnich ujednani tvoii rovnéz nabidka zhotovitele a zadavaci dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:

¢ Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky



e Zhotovitelem dodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v ramci podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace
zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim rizeni dle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zakon), na zadani veiejné zakazky ,ZASTAVKA -
PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou
cenu a ze si je védom skuteCnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i
vesSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou
podal do vefejné zakazky ,ZASTAVKA - PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI“ (dale také jen
»zadavaci rizeni“).

3. Z téchto divodii se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné pirechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila, jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Piredmét Smlouvy musi byt v kaZdém ohledu realizovan v souladu s cili a zasadami
udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH“) v oblasti
Zivotniho prostiedi, které jsou prilohu €. 3 této Smlouvy.

4, Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy jsou stavebni prace, a to vystavba parkovisté u ul. Nadrazni v
Zastavce. Parkovisté sousedi s objektem Domu zdravi. V soucasné dobé je zde nezpevnéna plocha
slouzici k parkovani. Po dokoncleni praci bude slouzit predevSim cestujicim IDS, ktefi budou
pokracovat vlakem smérem na Brno. Pristup na chodnik podél ul. NddraZni je umoZnén pomoci
bezbariérové rampy. Nové je navrzeno celkem 101 parkovacich mist, z tohoto poctu je jich 6



vyhrazeno pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu. Pristupova komunikace se pres najezdovy
obrubnik napojuje na hranu ul. Nadrazni. V rdmci Uprav bude prostor parkovisté doplnén novym
verejnym osvétlenim. Na vjezdu na parkovisté bude osazen parkovaci systém, zavory budou na
ostriivku. 1 parkovaci misto bude osazeno nabijeckou pro elektromobily. V souc¢asné dobé se
jedna o nezpevnénou plochu slouzici k parkovani. Podrobné je predmét verejné zakazky popsan
v projektové dokumentaci, kterou vypracovala spol. APC SILNICE s.r.0., Jana Babaka 2733/11,
Kralovo Pole, 612 00 Brno, ICO: 60705981, projektant Ing. Martin Rambousek (dale jen
»projektovd dokumentace“) a vrozpoctu (vykaz vymér), které jsou prilohou této smlouvy.
Technické specifikace jsou obsaZeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi uUplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni na
tuto vefejnou zakazku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel fidit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisSténi zarizeni stavenisté, a to podle potifeby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a komunikaci
pripadné dotcenych vystavbou do plivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a piedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického
zatizeni Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i beztplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektli a provoznich
soubori budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zzadnym



zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a pottebnych zabori veiejnych ploch
vcetné uhrady vyméienych poplatkid a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpad a dolozeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zaji$téni a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu vcetné porizeni protokoli),

i) zajisténi atestli a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sh. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zatizeni s pripadnym
odstranénim uvedenych zavad,

j) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladti,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich ¥adt pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navodi na provoz a idrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatifenimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do piivodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho
predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnkd
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pfi zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek. v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak
tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich
praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouZzit polozku zjiz v rozpoctu pouzité
cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude
vécné a technicky zdlivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokdzanim fadného provedenti dila ¢i jeho ¢asti,
je organizace, provedeni a doloZeni spésnych vysledki potirebnych individualnich, komplexnich,



garancnich zkousek dila a pozadavkil organi statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organt
ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN,

c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo dopo;u(:enimi vyrobci komponenti a technologii

pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v ivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. K prevzeti staveniSté a zahajeni realizace pfedmétu plnéni bude Zhotovitel pisemné
vyzvan Objednatelem, a to minimalné 5 kalendarnich dnti pred datem prevzeti staveniSté
stanovenym v pisemné vyzvé dle tohoto ustanoveni. Maximalni délka realizace je do 6 mésict

od prevzeti stavenisté, nejpozdéji vSak do 31. 8. 2026.

2. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pritemz zapocCeti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti staveniste.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémz byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rddnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZzuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zzadné vady a nedodélky.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladi vyzadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pii jeho
piredani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pti realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned ndpravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouZzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obc¢anského zakoniku. V pripadé, Ze tato piekazka provadéni dila potrva déle nez 2 mésice,
jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje piekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dlisledku
hospodarskych ¢i organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prtizkum) dojde k situaci, Zze termin provedeni dila (dle ¢l. V.) nebude mozné
dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou nelze
plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto ptipadé feseno formou
pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2



meésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL. Misto plnéni

1. 5.3.  Misto plnéni se nachazi na pozemcich v katastralnim tizemi Zastavka [791113]:
1 778/1 Dlim zdravi Zastavka, spol. s r.o. Babicka 136, 66484 Zastavka
2 779/1 Dim zdravi Zastavka, spol. s r.o. Babicka 136, 66484 Zastavka
3 783/1 Dim zdravi Zastavka, spol. s r.o. Babicka 136, 66484 Zastavka
4 782 Dim zdravi Zastavka, spol. s r.o. Babick4 136, 66484 Zastavka
5 774/2 Dlim zdravi Zastavka, spol. s r.o. Babicka 136, 66484 Zastavka
6 774/13 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka
7 774/14 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka
8 774/12 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka
9 774/10 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka
10 774/11 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka
11 774/1 Obec Zastavka Hutni osada 14, 66484 Zastavka

VII. Cena za provedeni dila
1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé

cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,,ZASTAVKA - PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI” vcetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 8981 596,28 K¢
Vyse DPH 1886 135,22 K¢
Cena vcéetné DPH 10867 731,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem piipoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pted
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendarnim meésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu) ve ¢tyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel
je opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé



pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skute¢né fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujictho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnid po
piredani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz
nedilnou soucasti musi byt zjisStovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura netplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, vystavit datiovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli dafiovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti dila,
které je zrealizovano v souladu s pozadavky dle prilohy €. 3 této Smlouvy, piipadné po odstranéni
vad a nedodélkili uvedenych v protokolu o predani a pirevzeti dila na zakladé konec¢né faktury dle
odst. 9. tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - kone¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedenych naleZzitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH
e registracni Cislo projektu: CZ.06.06.01/00/23_074/0007178
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnili ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem nebude del$i nez 60 dnd. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z uctu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného Ci
nove vystaveného dokladu Objednateli.



13. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) prirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vySi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v ptipad€ zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny v poloZkovém
rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména ceny podléhat
schvdleni projektanta.

16.  Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
,ZASTAVKA - PARKOVISTE NA ULICI NADRAZN{ ".
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17. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni musi byt vidy pied jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcéetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18.  Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestliZze pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvysSeni
ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zadkladé dodatku ke
Smlouvé o dilo, a to pred provedenim piislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v Cl. I této smlouvy je bankovnim tuctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen ,zakon o DPH*). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit

vlastnictvi k novému ucty, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho dstavu; novy
ucet viak musi byt zvefejnénym ultem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Souc¢innost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potrebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znadmy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisSténych v priibéhu plnéni povinnosti



dle Smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied $kodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadeéni dila, veSkeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrZel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost piredané dokumentace. Pripadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkl vychozich dokumentd s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pirevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptlisobech
jeho feSeni, vplatném znéni, jehoZ predmétem bude upadek nebo hrozici tpadek
Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c¢) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnutio provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, prevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢i provedeni jinych organizanich
zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f)  rozhodnuti o zaloZzeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani jiné osoby
Zhotovitele; nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazkl
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a) sam Ci prostrednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila;
vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

b) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutim
organt vefejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele
prikaz k preruSeni praci na provedenti dila, je-li ohroZena bezpectnost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pri provadéni dila ¢i tietich osob,



c) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykondaval v misté provadéni dila vlastni vykon ¢innosti
koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatreni a opatreni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich piedpist, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoii jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnt (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpist.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné moZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou prilipisech dle ust. § 166
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zadkonem a soucasné
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv piistupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenisSti. Original stavebniho deniku preda Zhotovitel pri
prejimacim tizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.
3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznamt ve stavebnim deniku oddélené od
origindlu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i zniCenf originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

4, Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oCislovanymi
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listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje cCitelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli Gplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI. a projektové dokumentaci. Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. 0 predani staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZzi po jednom stejnopise, a
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisSté ze strany Objednatele
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o predani staveniSté bude spolecny zapis
o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, prisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré nadklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a ndklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveii povinen uzavtit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni staveniSté Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Staveniste, dale
podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft-. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i Cinnosti tretich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniste.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpec¢nosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, piipadné mezi deponii materialuy, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za ucCelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpetnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatreni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni ptipadného dopravniho znaceni; a

11



¢) provedeni veskerych odpovidajicich tikontli k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladniovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pii ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi piredpisy.

6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani stavenisté Objednateli po ukoncCeni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského tiradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida za bezpe¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizendi, at' jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zaiizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k uptresnéni nebo urceni zplisobu provadeéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak Objednatel
neudini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkiim uvedenym v normdach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzZet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti, a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zdkonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
o zméneé a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu prislusSnému organu, predloZzeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi piredpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpeCnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
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vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, vcetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postuptd. Totéz plati pro prace
poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za $kody zptlisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni i poskozeni majetku (napf-.
vjezd(, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veSkeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim rizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani
objednateli radné pecovat o vysSkové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
poskozeni. Konecna zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a
soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pied zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespoii tif pracovnich dni; a v pripadé, Ze
objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skuteCnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly neptistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifika¢nich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napt. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost
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1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésict na dodavky a sluzby

ode dne Ffadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy poc¢ina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle clanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pfipadné pozadavek na zptisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpiisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnii od
okamziku pisemného ozndmeni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pripadé jinak, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhiité, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 pracovnich dni po zapoceti jejiho
odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za vCas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
ndklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadéale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do raddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarn{ den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve 1hité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo
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c¢) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhité
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstranti,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obc¢anského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém pripadeé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prevzeti dila (stavby)

1. Piredanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukon¢it a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci rizeni ptizve Zhotovitel Objednatele
pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespont 10 pracovnich dnt predem.
Objednatel ma povinnost k prejimacimu tizeni ptizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, piripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel
pireda Objednateli taktéZ vS§echny doklady, k jejichz predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusSna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila vytcenym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a
divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude
tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je
opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-1li Objednatel povinnost pirevzit
dilo, pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo ptejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlasent
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
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a za tim ticelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pired zahajenim piejimaciho Fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik,
veskerd osvédceni o zkouSkach a certifikaci pouzitych materidld a vyrobkd, revizni zpravy
zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruc¢ni listy, doklady o ovéreni funkénosti
dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a
platnych pravnich piedpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpisti provadécich, a dalSi doklady
prokazujici splnéni podminek organd a organizaci, které si vsouladu spravnimi piedpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve trech
vyhotovenich Objednateli pii predani dila. V pripadé, Ze nedojde kpiedloZzeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pii prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za
fadné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se
dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz apravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadeéni dila do piredchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen predavané
dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci tthrady
téchto naklada.

XVI. Urokz prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichZ
sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty, pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, miiZe byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit vSechny
plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den
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prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit datiovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penéZité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piedpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

8. Pro piipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatki dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahdjenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkd ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢clanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredloZi pojistnou smlouvu ve lhiité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

13. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon (predevs$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
muze v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spori mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piedevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy
se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadeéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
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a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v dasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obCanského zakoniku nebo z divodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy wuvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiZz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo
g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v ¢lanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo

i)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalsich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni Upravy.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne tGcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila iCelné opattil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy
za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konec¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniSté.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z divodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpedi na:
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a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani
dila jako celku a radného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vS§eho druhu nutné ¢i pouZité k provedenti dila ¢i jeho Casti
(napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i
Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatteni) do doby Fadného protokolarniho predani dila, popft. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zptlisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4, Objednatel je od pocatku vlastnikem dila a vSech véci, které Zhotovitel opatril
k provedeni dila od okamziku jejich pripadného zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujedndni respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V ptipadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptisobenym
jeho ¢innosti vCéetné moznych Skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji
do 5 dni od nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli original nebo Uiredné ovérenou
kopii pojistné smlouvy. V opatném piipadé bude toto povaZovano za podstatné porusSeni
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a i¢innosti po
celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistna smlouva.
Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned piedlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti
durazu, pojisténi poddodavatelii vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje veskeré Ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.
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Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrZovat pojiSténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou
smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predloZi v origindlu ¢i ovérené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila Objednateli,
eventualné potvrzenim pojiStovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné clanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, doplilovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné c¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy nenfi tieba v pripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména ti¢innd oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4, Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.

5. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakazku (kdy zvefejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
pirednostni) a platnou pravni dipravou v CR, pfedevsim ob¢anskym zakonikem. Smluvni strany
se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o dilo se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi c¢eskym pravnim fadem (pokud zde pijde o smluvni
vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem ceské pravo).

6. Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace Kk jinym tucelim nez k plnéni podminek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe prebira
nebezpedi zmény okolnosti, spocivajici zejména ve zvySeni cen vstupd, zvySeni cen praci, ¢i v
dtisledcich koronavirové epidemie a s tim souvisejicich rozhodnuti organt Ceské republiky.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiSténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostiedek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.
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XXI. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit, ledaZe se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,,
o zvlastnich podminkach dc¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pak smlouva nabyva uc¢innosti uverejnénim v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
ptedpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena v jednom originalu v elektronické
podobé.
4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou

zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu ptecetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmafi nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni pieprave) do oficidlniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb doSla tieti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost
neprevezme nebo jakkoli zmari jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povaZzovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli Ize také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouveé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, ze skutec¢nosti uvedené ve vySe uvedené Smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Piiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby

Priloha ¢.3: DNSH

a dale

Piiloha ¢.4: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového Fizeni snazvem ,ZASTAVKA -
PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI“ v elektronické podobé na CD archivovana u
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Objednatele

Pfiloha ¢.5:  Projektova dokumentace v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Cci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu ¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

Zastavka, dne......occeveveiinnn V Modricich, dne.....cocccovevveenee

v . Digitalné podepsal Zdenék Milan
Zdene k M | Ia N Datum: 2026.04.15 16:16:57
+02'00"

Obec Zastavka COLAS CZ, a.s.
Zdenék Milan, starosta Ing. Pavel Armutidis, manazer regionu
Jizni Morava

INg.  Coeriing
Pavel Z?;welitidis
Armuti 2Dg;2.r8:1.23
dis  loe
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 260/2018_1 Zastavka - parkovi§té na ul. Nadrazni

Zadavatel Obec Zastavka

Hutni osada 14

ICO: 00488399
DIC: CZ00488399

66484 Zastavka
Zhotovitel: COLAS CZ,ass. ICO: 26177005

Rubeska 215/1 DIC: €Z26177005

190 00 Praha 9
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 8 219 033,46
PSV 340 806,82
MON 0,00
Vedlej$i naklady 69 730,00
Ostatni naklady 352 026,00
Celkem 8 981 596,28
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CZK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 8 981 596,28 CzK
Zakladni DPH 21 % 1 886 135,22 CzK
Zaokrouhleni -0,50 CZK

Cena celkem s DPH

10 867 731,00 czK

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilcich ¢asti

Cislo Nazev snf::r']ii i Zakad gg:éklad"i DPH celkem | Cenacelkem | %
Ostatni a vedlejsi naklady | 0,00 393 173,00 82 566,33 475 739,33 4
1 Ostatni a vediej&i naklady - hlavni 0,00 5175600 1086876 6262476 1
2 S:;f;%i:gd'ejy raKady= 0,00 26121100 5485431 31606531 3
3 nO:ztiE";:b;l’:d'ejé" naklady - 0,00 8020600 1684326 9704926 1
Inzenyrsky objekt 0,00
SO 101 Parkovité 0,00| 7371987,66| 1548117,41| 8920105,07| 82
1 Zastavka - zpisobilé naklady 0,00| 723181006 1518680,11| 8750490,17| 81
1. Zastavka - nezplisobilé naklady 0,00 140177.60|  29437,30| 16961400 2
SO 402 Verejné osvétleni 0,00 70299503 14762896| 850623,99 8
1 Verejné osvatleni 0,00 70299503| 14762896| 85062399 8
SO 403 Napajeni zavor 0,00 24229342 50881,62| 29317504 3
1 Napajeni zavor 0,00 24220342 5088162 29317504| 3
SO 404 Nabijeci stanice 0,00 271 147,17 56 940,91 328 088,08 3
1 Nabijeci stanice 0,00 27114717  56940,91| 32808808 3
Celkem za stavbu 0,00 898159628 1886 135,22 10 867 731,50| 100

Popis stavby: 260/2018_1 - Zastavka - parkovisté& na ul. Nadrazni
1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI| NABIDKOVE CENY

Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavateli na vefejnou
Ptredpoklada se, Zze dodavatel pied zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vdechny pokyny a podminky pro

Vymezeni n&kterych pojml

Pro U&ely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouZity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:
Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem poZadované stavebni

Cenovou soustavou uspoiadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se splnénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich &i jinych

Polozkovym rozpo¢tem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a

Vedlejsimi naklady naklady na &innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnich praci,

Cenova soustava

Pouzita cenova soustava
Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZeb jsou zpracovany s pouZzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s..

Technické podminky

Obsah jednotlivych poloZek, zplisob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouZiti jednotlivych poloZek jsou

Individualini polozky

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznaceny popisem ,viastni*. Pro tyto polozky jsou cenove a
Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylou¢eno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny

Pieprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy
Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahuijici se k ulozeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuije i polozky vztahujici se ke vnitrostavenistnimu pfesunu materialG (polozky oznacené jako pfesun
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty

Ptiplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento

Vedlej$i a ostatni naklady
Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
- V souladu se zakonem jsou predloZené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu voln& dostupnému na internetove adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Piedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzam¢enym) souborem, do kterého dodavatel dopifiuje pouze jednotkove

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na poZzadani poskytnout soupis stavebnich praci

Zavéretné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
Popis objektu: SO 101 - Parkovisté
Popis rozpottu: 1 - Zastavka - zptsobilé naklady
Popis rozpodtu: 1.1 - Zastavka - nezplisobilé naklady
Popis objektu; SO 402 - Vefejné osvétleni
Popis rozpod&tu: 1 - Veiejné osvétleni
Popis objektu: SO 403 - Napajeni zavor
Popis rozpoctu: 1 - Napajeni zavor
Popis objektu: SO 404 - Nabijeci stanice
Popis rozpoctu: 1 - Nabijeci stanice
Popis objektu: VON - Ostatni a vedlej$i naklady
Popis rozpodétu: 1 - Ostatni a vedlej$i naklady - hlavni
Popis rozpoc¢tu: 2 - Ostatni a vedlejsi naklady - doprovodné
Popis rozpoétu: 3 - Ostatni a vedlej$i naklady - nezpusobilé
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Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 1874729,62| 20,9
2 Zaklady,zvlastni zakladani HSV 329 752,70 3,7
21-M Elektromontaze HSV 396 339,00 4.4
21-M.1 Elektromontaze HSV 57 344,00 0,6
29-M chj/l:;:-t:vi:i tset:r\lgslogickych zarizeni pro HSV 8 126,00 0.1
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 154 272,46 1,7
4 Vodorovné konstrukce HSV 386 670,18 4,3
46-M Zemni prace pii extr.mont.pracich HSV 389 164,14 4,3
5 Komunikace HSV 3698 689,80 41,2
58-M ZRéclef\i/;zeen ivyhrazen)’/ch technickych HSV 27 781,00 0.3
91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 484 695,01 54
97 Presuny suti a vybouranych hmot HSV 16 564,12 0,2
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 197 871,95 2,2
997 Presun suté HSV 108 210,48 1,2
HZS Hodinové zucétovaci sazby HSV 71 142,00 0,8
NO1 Spotiebni material HSV 17 681,00 0,2
711 Izolace proti vodé PSV 1 438,36 0,0
748 E\I/ili(é::montéie - osvétlovaci zafizeni a PSV 5562000 06
751 Stavebni prace PSV 56 445,00 0,6
Stranka 4 z 25

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




767 Konstrukce zameénické PSV 227 303,46 2,5

VN Vedlejsi naklady VN 41147,000 05

VRN1 E:;iz:umné, geodetické a projektové VN 334800 00

VRN4 Inzenyrska ¢innost VN 25 235,00 0,3

ON Ostatni néklady ON 352 026,00 3,9

Cena celkem 8981 596,28| 100,0
Stranka 5 z 25

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Pokyny pro vypinéni

Ve vsech listech tohoto souboru miizete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto Gdaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny poloZek zadané na maximalné dvé desetinna mista
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Harmonogram: 261130162_DI4 ZASTAVKA — PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI

Text

1

il

T

T

L]I

—_

I

1

2026
Odbyt celk. HMG od HMG do | 4 ] 5 [ 6 | 7 | 8 |
261130162_Di4 - ZASTAVKA — PARKOVISTE NA ULICI NADRAZNI 8981596,26 01.04.2026  31.08.2026 T e T e R IR PP iy BTN e (P R s w eRee
L[S0 101 - Parkoviste B 7371987,66 01.042026 31.08.2026 Pekie A e o e sl e Y W S e
“F 1 - Zastavka - zpasobilé naklady B - 7231810,06 01.042026 31.08.2026 [ ————— s e =]
“H 1 - Zemni prace 1734552,02 01.04.2026 28.08.2026 S s S R —— R ——— . ————
2 - Zaklady.zvl4$tni zakladani 329752,70 25.05.2026  26.06.2026 | =——— 1
3 - Svislé a kompletni konstrukce B 154 272,46 15.06.2026  17.07.2026 - [——————]
| 4 - Vodorovné konstrukce 386 670,18 29.06.2026  17.07.2026 | | - | S=——] -
H 5 - Komunikace 3698 689,80 25.05.2026 24.07.2026 | | Ee=———a———-—— -
711 - Izolace proti vodé 143836 02.06.2026 19.07.2026 l |
767 - Konstrukce zdme&nické 227 303,46 20.04.2026 24.07.2026 , " I |
| 91 - Dopliiujici prace na komunikaci 484 695,01 01.06.2026  30.08.2026 | | e 11
97 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 16 564,12 01.04.2026  31.08.2026 re——— == —— s
99 - Stavenidtni pfesun hmot 197 871,95 01.04.2026  31.08.2026 = .S = =~ = =]
LI'1.1 - Zastavka - nezplsobilé naklady 140 177,60 01.04.2026 31.08.2026 _———— s es—
U1-Zemniprace - 140 177,60 01.04.2026  31.08.2026 E—— - = - = e ——aea)]
H SO 402 - Vefejné osvétleni 702 995,02 30.04.2026  28.07.2026 =————— = === s S | |
L 1 - Vefejné osvétleni 702 995,02 30.04.2026  28.07.2026 _ = ———_ - = =
21-M - Elektromontaze 256 587,00 30.04.2026  28.07.2026 _ —— e
22-M - Montaze technologickych zafizeni pro dopravni stavby - 5542,00 30.04.2026 28.07.2026 ' _
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich B 238 854,78 30.04.2026  28.07.2026 * B
58-M - Revize vyhrazenych technickych zafizeni 14799,00 30.04.2026 28.07.2026 = === = ==
748 - Elektromontaze - osvitlovaci zafizent a svitidla 55 620,00 30.04.2026 28.07.2026 # '
/997 - Pfesun suté B 73502,24 30.04.2026 28.07.2026 e ———Caee - T |
LI HZS - Hodinove zuétovaci sazby 10 920,00 30.04.2026 28.07.2026 e — o e
HZS - Hodinové ztétovaci sazby - 30478,00 30.04.2026  28.07.2026 e e e
NO1 - Spotfebni material 8709,00 30.04.2026 28.07.2026 e s = —
VRN1 - Prizkumné. geodetické a projektové prace 3348,00 30.04.2026 28.07.2026 e ————————— ]
| VRN4 - Inzenyrska &innost 463500 30.04.2026 28.07.2026 e ——————————————
H SO 403 - Napajeni zavor B 24229342 04.052026 07.08.2026  EEEEsE———————————
|1 - Napéjeni zavor 24229342 04.05.2026 07.08.2026 =
21-M - Elektromontéze 49511,00 04.05.2026 07.08.2026 E—————
H E—Mon_téieahnologickych zafizeni pro dopravni stavby 1292,00 04.05.2026 07.08.2026 | #
- 46-M - Zemni préce pfi extr.mont.pracich 76 199,68 04.05.2026  07.08.2026 ——————------—-_
- 58-M - Revize vyhrazenych technickych zafizeni 6491,00 04.052026 07.08.2026 = ———=-———~=———
751 - Stavebni prace 56 445,00 04.05.2026  07.08.2026 =——————————————| B
997 - Pfesun suté 17 546,74 04.05.2026  07.08.2026 ., e
HZS - Hodinové zugtovaci sazby 5460,00 04.05.2026 07.08.2026 B - ) -
HZS - Hodinové zugtovaci sazby 9412,00 04.05.2026 07.08.2026 _———— = == ——— x|
NO1 - Spotiebni material i 4486,00 04.05.2026 07.08.2026 s e T -
L VRN4 - Inzenyrska &innost 15450,00 04.05.2026  07.08.2026 e e )
- SO 404 - Nabijeci stanice 271 14717 22.06.2026 07.08.2026 B (L5 R -
- Nabijeci stanice 271 147,17 22.06.2026  07.08.2026 B [
21-M - Elektromontaze 90241,00 22.06.2026 07.08.2026 S T — ]
21-M.1 - Elektromontaze 57 344,00 22.06.2026  07.08.2026 ] B
22-M - Montaze technologickych zafizeni pro dopravni stavby 1292,00 22.06.2026 07.08.2026 B _
46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich - 74 109,68 22.06.2026  07.08.2026 —
- 58-M - Revize vyhrazenych technickych zafizeni 6491,00 22.06.2026 07.08.2026 = -
- 997 - Presun suté 1716149 22.06.2026  07.08.2026 [
- HZS - Hodinové zétovaci sazby 5460,00 22.06.2026  07.08.2026 === ="
- HZS - Hodinové zuétovaci sazby - 9412,00 22.06.2026 07.08.2026 B - _
- NO1 - Spotfebni material 4486,00 22062026 07.08.2026 B [———— == ]
- VRN4 - Inzenyrska &innost 5150,00 22.06.2026 07.08.2026 —————
L/ VON - Ostatni a vedlejsi naklady 393173,00 01.04.2026  31.08.2026 #
1 - Ostatni a vedlej&i naklady - hlavni 51756,00 01.04.2026 21.08.2026 _—-————_|——
[ ON - Ostatni naklady o 37 132,00 20.04.2026  21.08.2026 | —_———— - __— T3 ]
{VN - Vedlej&i naklady o 14 624,00 01.04.2026  26.04.2026 —  — 1B ' I ]
2 - Ostatni a vedlejsi néklady - doprovodné o 261211,00 01.04.2026  31.08.2026 e e e S
L. ON - Ostatni néklady ) 261211,00 01.04.2026  31.08.2026 ﬁ
3 - Ostatni a vedlej$i n&klady - nezpisobilé B 80206,00 01.04.2026 31.08.2026 |
| ON - Ostatni néklady - 53 683,00 01.04.2026 31.08.2026 | #
| VN - Vedlejsi naklady 26523,00 01.04.2026 31.08.2026 | e R . T e —— ]
|




UPOZORNENI - DNSH

VeSkeré aktivity projektu musi byt realizovany v souladu s cili a zdsadami udrZitelného rozvoje a
zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho prostredi:

Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroju:

Jsou-li instalovana tato zarizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena spotieba vody doloZena
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni pritok vody 6 litri/min;

b) sprchy maji maximalni priitok vody 8 litrii/min;

¢) WOC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji uplny objem splachovaci vody
maximalné 6 litrti a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotiebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Prechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadid stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti
musi byt pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim materiadlového vyuziti,
vCetné zasypu, pii nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zptisobt
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani znecisténi:

Ze stavebnich prvkl a materialt pouzitych pii stavbé, které mohou pfrijit do styku s uzivateli, se
pti zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v priloze XVII natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢.1907/2006 uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m*® materialu nebo prvku
a pri zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkusSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich tékavych organickych slouc¢enin kategorie 1A a 1B na m*® materidlu nebo prvku.

Pokud je nova stavba umisténa na potencidlné kontaminovaném misté (brownfield), bylo na
staveniSti provedeno Setfeni na potencialni kontaminujici latky, naptiklad podle normy ISO
18400.

Prijimaji se opatreni ke sniZeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pii stavebnich nebo
udrzbarskych pracich.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystému:

Nova budova neni postavena na:

a) orné pudeé a zemédélské plidé se stredni az vysokou urovni urodnosti a podzemni
biologické rozmanitosti podle prizkumu EU LUCAS

b) zelené louce s uznavanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a ptidé, ktera slouzi
jako stanovisté ohrozenych druhi (fléory a fauny) uvedenych na Evropském cerveném
seznamu nebo na Cerveném seznamu ohroZenych druhé IUCN



c) pudé, ktera odpovida definici lesa stanovené ve vnitrostatnich pravnich piedpisech nebo
pouzivané v narodni inventure sklenikovych plyni, nebo pokud takova definice neexistuje,
pudé, ktera je v souladu s definici lesa podle FAO

Dodavatel se zavazuje v pripadé plnéni piredmétu zakazky plné respektovat a dodrzovat
vySe uvedené a pro realizaci predmétu zakazky relevantni podminky DNSH.

V Modricich, dne.....cccccovevnvenen

COLAS CZ, ass.
Ing. Pavel Armutidis, manaZer regionu
JiZni Morava
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