-

KS 001/2025 TRIMILL , VFS025 v 7029 — TRIMILL, a.5. strana 4

TRIMILL
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b) termin dodani prvni ¢asti dilé¢iho plnéni — projektové dokumentace je stanoven
nejpozdé&ji do 30 dnli od uzavieni smlouvy.

c¢) termin dodani druhé €asti dil€iho pInéni — konstrukce podélného vedeni pficniku je
stanoven nejpozdéji do 30.6.2026.

d) termin dodani tfeti ¢asti dil¢iho pInéni - kompletni predani pfedmétu pinéni,
uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy je nejpozdéji do 30. 9. 2026.

Prodavajici spIni svlj zavazek radné a véas, kdyz preda pifedmét plnéni v misté plnéni
nejpozdeéji dne 30.9.2026 bez vad kupujicimu.

. Pfedani pfedmétu pInéni bude potvrzeno Prejimacim protokolem, ktery se sklada ze

seznamu hlavnich komponent(, protokolu geometrické presnosti a vysledkd méfeni
polohovani stroje. Tento den je povaZovan za den splnéni zavazku ze strany
prodavajiciho.

. Bude-li kupujici v prodleni s uhrazenim faktury, prodavajici je opravnén pozastavit dalsi
pInéni do doby splnéni povinnosti kupujicim a o tuto dobu prodlouZit terminy pro splnéni
zévazk( prodavajiciho. Doba, o kterou prodavajici odlozil pInéni svych zavazk( z divod(
na strané kupujiciho se nepovaZuje za prodleni ze strany prodavajiciho a nelze ji
sankcionovat.

Vil. Pfedani a prevzeti

. Prodavajici je opravnén expedovat pfedmét plnéni na zakladé vystupni kontroly

uskuteCnene kterminu 20.6.2026 za ucasti kupujiciho vramci tzv. predpiejimky
v provozovne TRIMILL, a.s. ve Vseting, nebo ve Zliné. Neugast kupujiciho pfi vystupni
kontrole (pfedpfejimce), pokud byl k G¢asti na této vystupni kontrole vyzvan alespori
sedm dni pfedem, neni dlivodem k odloZeni expedice stroje a pfedpfejimka se povaZuje
za provedenou i bez G¢asti kupujiciho.

. Kupujici je povinen pfedmét plnéni prevzit, pokud predmét pinéni spliiuje podminky

uvedene v této smlouvé a potvrdit spinéni zavazku prodavajiciho podpisem piejimaciho
protokolu. Pfedmét plnéni se povazuje za prevzaty kupujicim i v pfipadg, Ze kupujici
bezdlivodné odmitne pfejimaci protokol podepsat. Piejimaci protokol bude vystaven na
zakladé provedeni funk&nich a pracovnich zkou$ek, odzkouseni funkci stroje v ruénim
a automatickém rezimu v zavodé kupuijiciho, tj. BRM Aero s.r.o. Letecka &.ev.255, 686
04 Kunovice.

. Kupuijici je povinen poskytnout prodavajicimu na své naklady nezbytnou souéinnost pro

pfevzeti pfedmétu pInéni a jeho uvedeni do provozu, zejména zajistit zdvihaci zafizeni



