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2.2

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

1. Smluvni strany

Objednatel:

se sidlem:

objednatele zastupuje:
ve vécech smluvnich
ve vécech technickych:
e-maily:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem:

registrace:
zhotovitele zastupuje:

ve vécech technickych:

Obec Stielice

nam. Svobody 111/1, 664 47 Stfelice u Brna
Jifi Vasulin, starosta

Jifi Vasulin, starosta, +420 547 427 413

Jifi Vasulin, starosta
jvasulin@streliceubrna.cz

00282618
CZ00282618

KB Brno — venkov
3025641/0100

AQUASYS spol. s r.o.

Jamska 2488/65, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

u Krajského soudu v Brné&, oddil C, vloZka 26547
Jifi Pefina, jednatel spole¢nosti

Ing. Radek Lunzar, prokurista

Ing. Jan Stastny, vyrobni feditel, tel.: 724 167 082

e-maily: lunzar@aquasys.cz, stastny@aquasys.cz
IC: 25344447

DIC: CZ25344447

bankovni spojent: CSOB a.s. Zdar nad Sazavou

Cislo uctu: 176725996/0300

hlavni stavbyvedouci: Ing. Jan Stastny, tel.: 724 167 082
osvédceni o autorizaci €. 1005570

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila v rozsahu vybérového fizeni s nazvem ,,V 00913 —
Protierozni opatireni PUPFL, k.u. Strelice” (dale téz ,dilo“) konkrétné se jedna o kompletni
obstarani vSech praci, sluzeb a dodavek souvisejicich s vystavbou v ramci projektu s nazvem
»Protierozni opatrfeni PUPFL, k.u. Strelice®, kterym jsou prace podle projektové dokumentace
»Protierozni opatfreni PUPFL, k.u. Strelice“ vypracované projektantem Regioprojekt Brno, s.r.o.
, 1IC0: 00220078, se sidlem U Svitavy 1077/2, Cernovice, 618 00 Brno, zodpovédny projektant Ing.
Petr Maréak, &islo v seznamu CKAIT: 1004754, autorizace v oboru stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi a dalSi viz projektova dokumentace (dale jen ,projektova dokumentace) a dle
zadavacich podminek této zakazky.

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcl dodanych material( a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych material( a zafizeni. Provedeni vS§ech potfebnych zkousek zabezpedi
zhotovitel na své naklady a uvedené doklady pfeda objednateli ve dvou vyhotovenich nejpozdéji ke
dni odevzdani a pfevzeti dokon&eného dila.

Veskeré poZzadavky vyplyvajici ze zadavacich podminek této zakazky, které nejsou v této smlouvé
vyslovné uvedeny, jsou pro plnéni pfedmétu smlouvy zavazné.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této smlouvy.

Provedenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci, v€etné vSech &innosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uzivani. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, paklize toto vyplyva ze stavebnich predpist, zadavaci
dokumentace &i projektové dokumentace:

2.4 1zajistit vyty€eni inzenyrskych siti v prostoru provadénych praci v€etné provedeni nezbytnych
opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby (timto se
vyslovné rozumi to, Ze zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inzenyrskych siti
vedoucich pres stavenisté, toto zjiStovani je povinen provést objednatel);

2.4 .2zaijistit vS8echny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukon&eni dila

2.4 3zajistit a provést v8echna opatfeni organizadniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;

2.4.4provést bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech
dotenych stavbou);

2.4 .5proveést opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu, jez maiji byt zachovany;
2.4.6zaijistit ostrahu stavby a stavenisté, material(l a strojl na stavenisti;
2.4 .7zaijistit bezpe€nost prace a ochrany Zivotniho prostredi;

2.4 .8projednat a zajistit zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné Uhrady vyméfenych
poplatkl a najemného, zajistit povoleni k uzavirkam;

2.4 9zaijistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni;

2410 zajistit a provést vSechny pfedepsané ¢&i dohodnuté zkoudky a revize vztahujici se
k provadénému dilu v&etné pofizeni protokol(l, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobkul (prohlaseni o shodé);

2.4.11 zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpad(l v souladu s pravnimi pfedpisy;

2.4.12 uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
pfikopy, propustky apod.);

2.4.13 dodrzet obecné podminky stanovené spravci inZenyrskych siti, stanovené dotéenymi organy a
vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury;

2.4.14 zajistit koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby;

2.4.15 v pfipadé potfeby zabezpeclit veSkera odbérna mista médii potfebnych pro realizaci dila
a uhradit naklady na odbér téchto médii;

2.4.16 provadét denni uklid stavenisté a priibézné odstranovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich;
2.4.17 vhodné zabezpecit stavenisté;

2.4.18 zajistit v prlibéhu realizace dila plnou souginnost vSech svych zastupcll se zastupci projektanta,
objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnik(l a spravcd inzenyrskych
siti, pfipadné s ostatnimi uc€astniky Uzemniho a stavebniho Ffizeni a vlastniky okolnich
nemovitosti;

2.4.19 harmonogram praci pIné pfizpusobit pozadavkim Objednatele;

2.4.20 zajistit realizaci dila tak, aby nebyl ohrozen plynuly provoz v okoli stavby nad miru nezbytné
nutnou.

2.5 Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude obsahovat mimo jiné niZze uvedené dokumenty a

bude provedena podle nasledujicich zasad:
2.5.1dokumenty ke kolauda¢nimu souhlasu

2.5.2do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu
provedeni dila;

2.5.3vykresy skute€ného stavu provedeni stavby v€. vSech profesi a kaZzdy vykres dokumentace
skute&ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace
skute&ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele.



2.5.4dokumentaci k provozu budovy a udrzbé véetné pfirucek a navodu k obsluze a udrzbé jednotlivych
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provoznich zafizeni budovy

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den pfevzeti dila
objednatelem 3 x v tiSténé a 1 x v elektronické formé (v€etné editovatelnych formata).

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemeéméfi¢skym inzenyrem a pfedano objednateli 3x v tisténé a 1x v elektronické formé, geometrické
zameéfeni (geometricky plan) bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeficskym inzenyrem

pfislusného k. U. a pfedano objednateli 5x v tiSténé a 1x v elektronické formé.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pochybnostech se ma za to, ze predmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené ve vykazu vymeér.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel
trva nebo s jejichZ provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale téz ,ZZVZ*"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsaZeny v projektové dokumentaci. Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny
jsou, ale objednatel jejich provedeni z jakychkoliv dlivodd nepoZaduje, se nazyvaji ménéprace.
V pfipadé uplatnéni tohoto prava ze strany objednatele nema zhotovitel pravo pozadovat po
objednateli jakékoliv dodateéné pInéni &i kompenzaci v souvislosti s ménépracemi pfi realizaci dila.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen tyto
zmény neprodlené ocenit a ocenéni predloZit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po
jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a jejich uhradu.

Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zamény material(i oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialdm, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
dila, fadné prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tj. textovou ¢ast, popis praci,
vykresovou €ast, vykaz vymér, a vdechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem
projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy
vesSkeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a ve stavajicim provozu a
jiné podminky nezbytné k fadné realizaci dila, které jsou zjistitelné z objednatelem pfedanych
dokladt a bézné fyzické obhlidky stavenisté.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek pfevzit pfedmét dila
ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Vlastnictvi dila, nebezpeci Skody a pojisténi

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju a dalSich véci potfebnych pro provedeni
dila, a to i téch upevnénych k pozemku, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.
Nebezpeci Skody nebo zni€eni stavby nese od poatku zhotovitel az do jejiho pfevzeti objednatelem.
Veskeré naklady vzniklé v sguvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni€eni, poSkozeni nebo znehodnoceni véci.
Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel plné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila viastnikiim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichZ prava i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila dotéeny.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pfedchazet vzniku jakychkoliv Skod. V pfipadé, ze v disledku

poruseni této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisli zhotovitelem vznikne jakakoliv
Skoda, nese odpovédnost za vznik Skody vyhradné zhotovitel.
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5.1

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim povinnosti vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich
predpist, CSN, EN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte&ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

Nebezpecéi Skody na dile a na vécech dotéenych zhotovovanim dila nese zhotovitel az do fadného
ukonc&eni a predani provedeného dila objednateli.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen pfevzit staveni§té do 10 dnG ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile nejpozdéji do 7 dnli od terminu zahajeni stavby dle ¢l. 4.3
smlouvy. Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihuté 21 dnd od terminu zahajeni stavby
uvedeného v &l. 4.3 smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v nasledujicich terminech:
Predpokladany termin zahajeni stavby  Cervenec 2026
PoZadovana doba dokonéeni stavby do max. 60 dni od vyzvy k pfevzeti stavenisté

Smluvni strany se dohodly, Ze dokonéenim dila se rozumi jeho Fadné provedeni a pfedani
objednateli. Radnym provedenim dila se rozumi, Ze dilo splfiuje pozadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentaci a je zplsobilé slouzit svému uc¢elu. Smluvni strany se dohodly,
Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkl, kdy bude postupovano dle ¢l. 9.3 smlouvy. V pfipadé
posunuti terminu z divod( na strané zadavatele se o stejny ¢asovy Usek prodluzuje termin pro
dokongeni dila.

Do terminu dokonéeni stavby budou pfedany zhotovitelem objednateli vSechny poZadované doklady
(PD skute¢ného provedeni, geodetické zaméreni stavby, geometrické zaméreni stavby, doklady
prokazujici kvalitu dila, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

Po dobu trvani pfejimaciho fizeni prestava bézet zhotoviteli doba pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, nebude-li dilo fadné dokonceno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovné vyzvat
k pfevzeti. NepfedloZzeni dokumentace skuteéného provedeni v€etné geodetického zaméfeni je
taktéz divodem k nezahajeni prejimaciho fizeni.

Konec¢né prevzeti dila objednatelem probéhne v terminu do 5 dnd od zahajeni pfejimaciho Fizeni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, ze o to objednatel pozada z provoznich divodU na své strané, prerusi zhotovitel prace na
dile. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

V pfipadé, Ze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni
praci na dile nebo jeho €asti, u€ini zhotovitel ve stavebnim deniku zapis o existenci nepfiznivych
klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferudenim provadéni dila z tohoto
dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s pferuSenim provadéni dila se termin provedeni
praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile
z dlivodu klimatickych podminek provadét.

Misto pInéni — Katastralni izemi Strelice u Brna [757438], pozemky dle projektové dokumentace

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 2 644 600,00,- K¢
DPH 21% 555 366,00,- K¢
cena dila véetné DPH 3199 966,00,- K¢

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoétu jsou ceny pevné a
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neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze v jednotkovych cenach
polozkového rozpoltu ma zahrnuty veSkeré naklady souvisejici se splnénim jeho povinnosti
specifikovanych touto smlouvou a zadavacimi podminkami.

5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu praci a Cinnosti, které jsou definovany touto smlouvou a polozkovym

rozpoc&tem, stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonceni a
predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na celkovou
sjednanou cenu dila. Kurzové rozdily nejsou dlivodem ke zvySeni/snizeni ceny.

5.3 Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
5.4 V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady na

5.5

5.6

5.7

provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenistg,
naklady na oploceni a oznaleni stavenisté, naklady na provozni vlivy, mimostavenistni dopravu,
pfesun hmot, provedeni veSkerych zkouSek a revizi nutnych k ukonCeni dila, ndklady na energii,
vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalsi sluzby nutné k provadéni dila,
naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobku, naklady na
zabezpeceni bezpe€nosti a hygieny prace, opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi, pojisténi stavby a
osob, organiza¢ni a koordinacni Cinnost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zvlastni uzivani komunikace, zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni apod.

Zména ceny:

5.5.1zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny
navic, nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami poloZkovych rozpoét;

5.5.2v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladl u polozek tykajicich se celé
stavby;

5.5.3pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoc&tu obsazeny, pak budou
ocenény dle aktualni cenové soustavy URS nebo RTS.

5.5.4v piipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele; takto stanovené ceny nesmi byt vy3Si nez ceny
obvyklé;

5.5.5paklize se pfi realizaci dila zjisti skute€nosti odliSné od projektové dokumentace pFfedané
objednatelem zhotoviteli, bude zména ceny provedena na zékladé vyuctovani vicepraci dle
vySe uvedenych podminek pro stanoveni ceny dil€ich poloZek vicepraci jako v pfipadé, kdy
objednatel poZaduje provedeni téchto vicepraci;

5.5.6paklize se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pfi vynalozeni odborné péce pfedvidat, a maji vliv na cenu
dila, bude zména ceny provedena na zakladé vyuctovani vicepraci dle vySe uvedenych
podminek pro stanoveni ceny dil€ich polozek vicepraci jako v pfipadé, kdy objednatel pozaduje
provedeni téchto vicepraci.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakladud ¢i uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.

Ke zvySeni ceny dila z divodu vicepraci miize dojit vyhradné jen na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo provést viceprace teprve po uzavieni takového dodatku. Zahaji-li
zhotovitel prace, které maji charakter vicepraci, pfed uzavienim dodatku k této smlouvé, zavazuje se
je fadné dokoncit, a to bez prava pozadovat jakékoliv pInéni, zejména zvySeni ceny dila, uhradu
nakladu souvisejicich s témito pracemi €i vydani hodnoty, o niz se budova jako celek zhodnotila. Ke
zméné ceny dila z ddvodu ménépraci dochazi automaticky, a to v okamziku pfedani dila
nevykazujiciho jakékoliv vady €i nedodélky objednateli.

Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany. Smluvni strany sjednavaji, ze uhrada ceny
dila bude uskute¢hovana postupné formou mési¢niho dil¢iho pInéni jednou mési¢né na konci
kazdého kalendafniho mésice — tento den je dnem zdanitelného plnéni, na zakladé faktury
vystavené vzdy na &astku rovnajici se Castce uvedené jako cena skute¢né provedenych a
odsouhlasenych praci za dany mésic a to az do vySe 90 % z ceny dila. Dil¢im pInénim se rozumi
rozsah a cena skute¢né uvedenych praci a dodavek, uskuteénénych zhotovitelem v bézném mésici
a zjisténych a predlozenych objednateli k poslednimu dni kalendarniho mésice, pfi¢emz zbyvajici
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Cast ceny dila ve vySi 10 % z ceny dila bude tvofit pozastavku splatnou nasledujicim zpisobem.
Pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila uhradi Objednatel Zhotoviteli po spinéni téchto podminek:

= oboustranny podpis Protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélky;
= predani dokumentu dle ¢l. 4.4 této smlouvy.

Po splnéni téchto podminek vznika zhotoviteli pravo fakturovat vyse uvedenou pozastavku dafiovym
dokladem.

VySe DPH bude uctovana dle platné zakonné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Platby budou provadény na zakladé mésicnich dil€ich dafiovych dokladu (faktur). Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je danovy
doklad neuplny. Zhotovitel doklada soupis skute¢né provedenych praci formou vystupu
z rozpoctového softwaru napf. ve formatu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoctového softwaru.

Lhita splatnosti faktur je stanovena na 30 dnii od jejich doru¢eni objednateli. Stejna Ihdta splatnosti
plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Urokd z prodleni, smluvnich pokut, nahrad
Skody aj.).

Kromé nalezZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- predmét smlouvy;

- nazev stavby;

- oznaceni banky a ¢&islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno;

- identifika¢ni Cislo a nazev projektu;

- Ih(ta splatnosti faktury;

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

- IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost nebo bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn( objednatele, a to vystavenim
nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela IhGta
splatnosti b&Zi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén si penézni prostfedky poskytnuté mu objednatelem za ucelem uhrady ceny
dila dle této smlouvy zapocist na spinéni jakéhokoliv jiného zavazku objednatele, a to i v pfipadé, ze
by k tomu byl opravnén na zakladé jakéhokoliv ujednani &i obecné zavazného predpisu. Ustanoveni
1933 odst. 1 OZ se nepouzije.

V pfipadé dodate¢ného zjisténi, ze zhotovitelem byly vya&tovany neprovedené prace a dodavky,
zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou ¢astku vratit objednateli do 10 kalendarnich dni
ode dne ozndmeni této skuteénosti.

Smluvni strany se dohodly, ze pohledavky zhotovitele vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v
souvislosti s ni jsou bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele uzavfit smlouvu o postoupeni Ci
zastaveni pohledavky vzniklé na zakladé této smlouvy &i v souvislosti s ni (dale jen "Zakaz postoupit
Ci zastavit pohledavku").

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a véasné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavatelum, kdy za
fadné a v€asné plnéni v souladu s uzavienymi smlouvami se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni dila, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel se také vyslovné zavazuije pfi realizaci VZ dodrzovat
vUci véem osobam, které se na plnéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
dodavatelem ¢&i jeho poddodavateli) veSkeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak
vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami,



6.

7.

7.

8.

placené presCasy, dale predpis(i tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, tj. zejména zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a zakoniku
prace.

12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakona €. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisll (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpocinku mezi smé&nami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincu), a to vlac¢i vSem
osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni
provadény bezprostfedné Zhotovitelem &i jeho poddodavateli. V pfipadé, Ze Objednatel zjisti jakékoli
poruseni legalniho zaméstnavani ¢i nedodrZeni pracovné pravnich predpisli a odpovidajicich
podminek prace v€etné bezpec€nosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Jakost dila

.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost

uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost, hospodarnost. Smluvni
strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou, pravnimi
predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci stavby, v souladu
se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporué¢enymi &eskymi nebo
evropskymi technickymi normami, v souladu se sou€¢asnym standardem u pouzivanych technologii a
postupll pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu dila.

2 Dilo se nesmi odchylit od platnych zakont CR a norem CSN a obecné& zavaznych a doporuéenych
pfedpist a metodik. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem
pisemné odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

3 Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zplisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadéni dila
8.1 Stavenisté

8.1.10bjednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozdéji 3 pracovni
dny pfed terminem zahdjeni provadéni dila dle odst. 4.1. této smlouvy.

8.1.2Pfedani staveni$té se uskutecni za ucasti odpovédnych zastupcl smluvnich stran. Kterymi se
rozumi zejména hlavni stavbyvedouci, stavbyvedouci a osoba opravnéna jednat za objednatele
ve vécech technickych, a odpovédnych zastupct spravct komunikaci. O pfedani bude pofizen
pisemny zapis.

8.1.3Zhotovitel si na svij naklad zfidi zafizeni staveni$té v souladu s pfisluSnymi predpisy, zajisti si
odbér vdech médii nutnych k provadéni stavby a k provozovani zafizeni stavenisté.

8.1.4Zhotovitel zabezpecuje vytyCeni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a je povinen
objednatele pfed zahajenim praci s vysledky geodetické €innosti seznamit.

8.1.5Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.

8.1.6Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prabézné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti.

8.1.7Zhotovitel zajisti oploceni stavenidté nebo jiné vhodné zabezpeleni a naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

8.1.8Zafizeni stavenisté zhotovitel vyklidi nejpozdéji do 10 dnli ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud
nebude dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

8.1.9Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto poplatky jsou soucasti sjednané ceny.

8.1.10 Nevyklidi-li zhotovitel dilo v terminu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel opravnén vyklidit
stavenisté pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.2 Povoleni pro realizaci dila, projekt



8.2.10bjednatel preda zhotoviteli platné stavebni povoleni, pokud je pro danou stavbu dle platnych
predpist pozadovano, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. DalSi nezbytna povoleni si zajisti pfimo
zhotovitel.

8.2.20bjednatel pfeda zhotoviteli platny projekt pro realizaci dila. (pfiloha &. 4 zadavaci dokumentace
zakazky ,,V 00913 — Protierozni opatieni PUPFL, k.u. Strelice” v tisténé podobé ve 2
vyhotovenich a v elektronické podobé. Za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné projektové
dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel ma povinnost jakoZto osoba odborné zpusobila
zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na
pfislusné €asti dila a upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané
dokumentace. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace vcetné
navrhl na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.
Soucasti projektové dokumentace jsou vyjadfeni dotéenych organu a organizaci a spravcl
inZenyrskych siti.

8.3 Stavebni denik

8.3.1Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do dne prevzeti celé stavby objednatelem.

8.3.2Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skute€nosti, rozhodujici pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o pfekazkach které brani jejich plynulému
postupu, Udaje o jakosti praci, odchylky od PD vé¢. jejich zdivodnéni, stanoviska zastupce
autorského dozoru projektanta ke zménam a dalSi nezbytné zaznamy dle pfilohy &. 12
k vyhlasce €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

8.3.30bjednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnt, v pfipadé mimoradné situace (havarie) ihned.

8.3.4Stavebni deniky s originalni verzi zapist budou soucasti dokladl, které predlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho Fizeni.

8.3.5Stavebni deniky musi byt k dispozici objednateli kazdy pracovni den, kdy jsou stavebni prace
zhotovitelem provadény.

8.3.6Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhavany stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.
8.4 Kontrolni dny stavby

8.4.1Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimofadného kontrolniho dne zuc€astnit.

8.4.2Smluvni strany jsou povinny zabezpecit na kontrolnich dnech uc¢ast odpovédnych zastupca,
dohodnuta pfijata opatfeni jsou pro smluvni strany zavazna, pokud jsou v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo.

8.4.3Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se zucastnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem
zapisem ve stavebnim deniku alespor 3 dny pfedem.

8.4.4Zhotovitel projedna s objednatele na kazdém kontrolnim dni podrobny harmonogram praci a
predpoklad mési¢ni vySe fakturace.

8.5 Kontrola stavebnich praci objednatelem



8.5.1Zastupce objednatele ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby)
ma pravo kontrolovat v pribéhu stavby zejména, zda prace jsou provadény podle pfedané
projektové dokumentace, zda jsou dodrzovany technologické postupy pfi provadéni jednotlivych
Casti stavby, provedené prace, které budou dalSim postupem zakryty, dlisledné provadéni
zkous$ek, dodrzovani smluvnich podminek, plnéni dalSich podminek ulozenych organy statni
spravy nebo podminek jinych opravnénych organu. Za timto u¢elem ma zastupce objednatele
ve vécech technickych pfistup na stavenisté, do dilen a skladl za ucelem kontroly vyroby,
pfipravy prvka uréenych k zabudovani a kontroly zakoupenych vyrobk( pro stavbu. Zjisti-li, ze
zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél
dilo fadnym zplUsobem, napf. dodrzoval technologické postupy.

8.5.2Zastupce objednatele ve vécech technickych je opravnén dat zaméstnancim zhotovitele pFikaz
prerusit praci, je-li ohroZzena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikl na
stavbé nebo hrozi-li poSkozeni Zivotniho prostfedi nebo vznik Skody na provadéném dile.
Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené& opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

8.5.3Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke
kontrole praci, jeZ budou dalSim postupem pfi provadéni dila zakryty. Provedeni kontroly
objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze se objednatel na fadnou vyzvu
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi, muze zhotovitel
zakryt pfedmétné prace a pokraCovat v provadéni dila. Pokud v8ak tato pisemna vyzva
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné dorucena a
objednatel se z toho diivodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo zadat po zhotoviteli
preruseni v8ech praci a odkryti vSech neopravnéné zakrytych &asti dila k provedeni kontroly,
vSe na vyluény néklad a nebezpedi zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracovat v provadéni
dila aZ po ukonceni kontroly dot€enych neopravnéné zakrytych praci.

8.5.4Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné pisemné oznamit spravcim
ke kontrole pribéhu praci a ve stejné Ih(ité po dokoné&eni praci a pred zpétnym zasypem siti je
povinen tyto spravce a zastupce objednatele vyzvat k pfevzeti provedenych praci a kontrole
dotéenych siti. Tyto skute€nosti spravce dotéenych siti a zastupce objednatele potvrdi zapisem
ve stavebnim deniku. V pfipadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele provést fadnou vyzvu dle
predchozi véty jsou spravci siti €i objednatel opravnéni postupovat obdobné dle predchoziho
odstavce a zhotovitel je povinen na svUj naklad a nebezpe€i umoznit dodate€nou kontrolu
dotéenych siti i v€éetné pfip. jejich opétovného odkryti. Zhotovitel je povinen pfed zakrytim
dotéenych siti v pfipadé potfeby zajistit na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdé;ji
pfed dokoncenim dila nebo jeho &asti pfeda objednateli.

8.5.5Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pokynu &i
nevhodnost realizace vyZadovanych praci ¢i navrhovanych postupu.

8.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)



8.6.1Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen seznamit zastupce objednatele ve vécech
technickych a dalSi zaméstnance objednatele, ktefi mohou vstupovat na stavenisté,
s bezpec€nostnimi riziky, kterym mohou byt pfi vykonu funkce na stavenisti vystaveni. Seznam
rizik pfeda zhotovitel zastupci objednatele ve vécech technickych v pisemné podobé. Pokud se
pfi postupu praci zméni situace na stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznameni s dalSimi riziky.

8.6.2Pfed zahajenim stavebnich praci seznami také objednatel zastupce zhotovitele s bezpe&nostnimi
riziky vyplyvajicimi z provozni €innosti objednatele. Seznam rizik pfeda objednatel zhotoviteli
v pisemné podobé a zastupce zhotovitele s nimi prokazatelné seznami své zaméstnance a
poddodavatele, ktefi budou vstupovat na pfedané stavenisté, pfipadné jiné opravnéné osoby,
pokud jsou povéfeni kontrolni a dozoré&i ¢innosti.

8.6.3Zhotovitel a objednatel si vzajemné pfedaji rizika bezpenosti prace a prokazatelné s nimi seznami
své pracovniky pohybujici se na stavbé.

8.6.4Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci svych zaméstnancu (u
svych poddodavatell) po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost
prace a provozu podle platnych pravnich predpisi a norem bezpecénostnich, hygienickych,
pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen zaijistit pro vS8echny zaméstnance na stavbé
vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané a pravidelné tyto
znalosti zaméstnancl obnovovat a pfezkusovat. PInéni téchto povinnosti zabezpedi ve svych
smluvnich vztazich s poddodavateli.

8.6.5Zhotovitel preda objednateli seznam zaméstnancu, a to jak vlastnich, tak i svych poddodavateld,
kterym je povolen vstup na pfedané stavenisté, a bude tento seznam pribézné aktualizovat.
Zaijisti, aby tito zaméstnanci méli vizitky se jménem a oznaceni zamé&stnavatele.
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8.6.6Zhotovitel zajisti vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi ¢innosti na
stavenisti v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakoniku prace. Jeho odpovédnost zahrnuje téz
odpovédnost za osoby, jez se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

8.6.7Zhotovitel odpovida za odbornou zpusobilost svych zaméstnanct v profesich, jez vykonavaji, a za
to, Ze maji potfebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu vykonu
dotené profese. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni
vstupni |ékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v jejich profesi. U
profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel pravidelné Iékarské prohlidky.

8.6.8Zhotovitel vybavi své zaméstnance vSemi osobnimi ochrannymi pomickami a prostfedky
prisluSejicimi pro danou profesi a nese odpovédnost za to, Ze je budou zaméstnanci fadné
pouzivat.

8.6.9Zhotovitel vyda pozarni fad, pokud se bude jednat o ¢innost se zvySenym pozarnim nebezpecim,
pozarné-poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, které na stavenisti
viditelné umisti. Stavenisté vybavi hasebnimi prostfedky.

8.6.10 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za S8kody na majetku a zdravi, které pfipadné vzniknou tfetim
osobam v dlsledku provadéni stavby.

8.6.11 Zhotovitel pouli své zaméstnance o pravidlech pohybu na stavenisti véetné systému
vnitrostavenistni dopravy a vytahl o pouzivani strojniho zafizeni a o pravidlech pro provadéni
praci s otevienym ohném, podle platné vyhladky, kterou se stanovi podminky pozarni
bezpeclnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

8.6.12 Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na
stavenisti k ohrozeni zivota a zdravi pracovnik( objednatele nebo dalSich osob zdrzujicich se na
stavenisti s védomim objednatele ¢i k ohrozeni provozu nebo ohrozeni bezpecného stavu
technickych zafizeni a objekt(.

8.6.13 Zhotovitel v pIné mife odpovida za $kody na majetku a zdravi, které pfipadné budou zplGsobeny
tfetim osobam v dasledku provadéni stavby, dale za Skody zpusobené okolnostmi, které maiji
puvod v povaze pfistroju &i jinych véci, jichZ bylo pouzito pfi plnéni zavazk( ze smlouvy o dilo.

8.6.14 V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele, vySetfi uraz a sepiSe o ném zaznam
vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele,
v souladu s platnym pravnim pfedpisem (naf. viady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence uraz(,
hlaseni a zasilani zaznamu o Uraze, v platném znéni)

8.6.15 Ze zakona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci
vice nez jednoho zhotovitele stavby, musi byt na stavbé koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi. Zhotovitel zajisti v pribéhu realizace stavby veSkeré podklady a informace pro ¢innost a
soucinnost a zavaze vSechny subdodavatele popf. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem
BOZP po celou dobu pfipravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana zivotniho prostiedi
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8.7.1Zhotovitel bude pouzivat techniku a zafizeni splfujici pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi a
to z pohledu emisi vyfukovych plynu, hlu€nosti, v odpovidajicim technickém stavu, bez zjevnych
unikd provoznich kapalin. Bude mit k dispozici prostfedky k zachyceni unik( provoznich kapalin
do pldy a vody (havarijni soupravy, zachytné vanicky, sorbent).

8.7.20dpady bude tfidit a likvidovat v souladu s pfislusSnymi legislativnimi pfedpisy a v souladu
s pozadavky danymi v pfislusnych stavebnich povolenich a dalSich dokumentech statni spravy,
pfipadné ve smlouvé o dilo.

8.7.3Dojde-li pfi jeho ¢innosti k uniku dodavanych chemikalii, material{i, ropnych latek nebo provoznich
naplni z pracovnich stroji a dopravnich prostfedkud, neprodlené unik zastavi a zabrani zasazeni
pfirodniho prostiedi, pidy a vody. Unik i zvoleny postup odstranéni oznami neprodlené
pracovnikovi vykonavajicimu dozor investora. V pfipadé vétSich unikd je ohlasi vodopravnimu
uradu.

8.7.4Na stavenisti a skladkach materialu a v jejich okoli bude udrzovat pofadek a Cinit opatfeni ke
snizeni prasnosti. Bude provadét uklid komunikaci a chodnikd. Stavebni materialy, stroje a
zarizeni pro zabudovani do stavby jakoz i vSechny odpady budou skladovany prehledné
v prostorach a nadobach chranicich je pfed poskozenim s dostate€nym zabezpe€enim ochrany
zivotniho prostfedi. Materialy, zafizeni i odpady budou fadné oznaceny a vybaveny
prfedepsanou dokumentaci.

8.7.5Dodavatel je v pfipadé demoli¢nich praci povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich)
stavebnich a demoli¢nich material(i ¢i odpadu neklasifikovanych jako nebezpecné (s vyjimkou v
pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu
odpadu stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklych na stavenisti bylo pfipraveno
k opétovnému pouziti, recyklaci nebo jinym druhlim materialového vyuziti, véetné zasypua, pfi
nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpisobu nakladani s
odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

8.8 Ostatni podminky pro realizaci dila
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8.8.1Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede svym jménem a na vilastni odpovédnost. V pfipadé
provadeéni dalSich praci jinym zhotovitelem musi zhotovitel svij postup koordinovat na zakladé
pokynU objednatele.

8.8.2Zhotovitel bude pfi realizaci stavby postupovat s odbornou péci, stavba bude realizovana dle
odsouhlasené a schvalené projektové dokumentace, stavebniho a vodopravniho povolent,
dal$ich rozhodnuti dle zvlastnich pfedpist, zakonu, vyhlasek a CSN platnych v dobé provadéni
dila, pokud nebude v pribéhu realizace smluvnim dodatkem ujednano jinak.

8.8.3Zhotovitel zajiStuje zafizeni stavenisté, vytyCeni stavby a vyty€eni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich zpétné pfedani spravcim siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

8.8.4Zhotovitel se zavazuje zabezpe it pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vcetné
nemovitosti bezprostfedné sousedicich s mistem realizace, pokud to charakter stavby vyzaduje
v ramci svého zafrizeni stavenisté a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uzivatell
objektu a jejich navstévnikd.

8.8.5Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu a
zapisem o predani a prevzeti je uklizené predat jejich vlastniklm.

8.8.60 kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych Casti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skute€nost do zdznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

8.8.7Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila dle pokynu objednatele a technického dozoru.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikaza.

8.8.8Zhotovitel je povinen v priibéhu provadéni dila pofizovat priibéZnou fotodokumentaci provadénych
praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi. Kompletni
fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

8.8.9Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel. Po pfevzeti stavenisté
zhotovitelem je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli charakteristické vzorky hlavnich
pouzitych materiald, které si objednatel vyzada, a to nejpozdéji do 7 dnli od vyzadani.

8.8.10 Smluvni strany se dohodly, zZe zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré
podzhotovitelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

8.8.11 Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal spinéni kvalifikace, jen v
nutnych a zavaznych pfipadech a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz
novy podzhotovitel, dosazeny za plivodniho, musi disponovat minimalné stejnymi kvalifikacnimi
predpoklady, které puvodni podzhotovitel prokazoval za uchazece v ramci vybérového fizeni.
Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové dosazeny podzhotovitel prokazat na vyzvani
objednateli a ten nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bezd{ivodné odmitnout, pokud mu
budou v8echny pfedmétné dokumenty pfedlozZeny.

8.8.12 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam
vSech podzhotovitell v€etné vySe jejich podilu na provadéni dila. Tento pfehled je povinen na
pozadani pfedloZit objednateli.

8.8.13 Zhotovitel je na vyzadani povinen predlozit na veSkeré prace technologické postupy.

8.8.14 Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanovi jiny pravni pfedpis, tak i vykon &innosti koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a zajisti jim v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon jejich
funkci, a to v pfiméfeném rozsahu.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a pfevzato Protokolem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznageni objednatele a zhotovitele, islo a datum uzavfeni této
smlouvy a jejich dodatkd, termin zahajeni a ukonc¢eni praci na dile, prohlaseni objednatele, ze dilo
prejima / neprejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a
zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladl od zahajeni po dokonc&eni dila, termin
vyklizeni stavenidté, datum ukonéeni zaruky. K pfedani dila musi byt ze strany objednatele
prokazatelné pfizvany nasledujici osoby: osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika a
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

osoby vykonavajici funkci autorského dozoru.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli ve 3 vyhotovenich (jedno s charakterem
originalu a dvé kopie) doklady o Ffadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd,
provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, v&etné prohlaseni o shodé,
navodl na uzivani apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky, pfipadné muze
vykazovat pouze ojedinélé drobné vady ve smyslu § 2628 obCanského zakoniku, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila spolu
s terminem Kk jejich odstranéni. Po jejich odstranéni smluvni strany sepiSou Protokol o odstranéni
vad a nedodélku.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li fadné dokoncené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokon it a poté opétovné vyzvat objednatele k prevzeti.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté
a stavenisté vyklidit a uklizené je pfedat objednateli. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude vyhotoven
zapis.

Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve,
pfislusnym pravnim predpisim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoZznuje uzivani, k némuz bylo uréeno.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé jeho
predani a prevzeti a za vady, které vzniknou v zaruéni dobé.

Zaruéni doba na dilo specifikované touto smlouvou se sjednava v délce 60 mésicli. VeSkeré
dodavky strojli, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotfeby, maji zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje nejméné 24 mésicu. Zaru¢ni doba zac¢ina bézet
od podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila v pfipadé Ze dilo neobsahuje Zadné vady, respektive
po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodélku v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani obsahovalo vady a
nedodélky.

Zaruéni doba zac¢ina bézet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélka.

ZaruCni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni doba opétovné od
pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel
jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dnid od obdrzeni
pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu. V pfipadé
havarijni vady (ij. vady branici plnohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené ¢asti) je zhotovitel
povinen zapodcit s odstranénim vady ihned, nejpozdéji vSak do 12 hodin od oznameni objednatelem,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky mozné.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.10 Na pfedani provedené opravy vady se obdobné pouziji ustanoveni této smlouvy o pfedani dila.
10.11 Zhotovitel zabezpedi na své naklady vedkera opatfeni nezbytna k odstranéni vady.

11.
11.1

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢l. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
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z ceny dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

11.2 V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vy3i 0,015 % z dluZné €astky za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
11.3 Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy prokazatelné zjiStény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni BOZP.
Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky ve stanovené |h(té neodstrani.

11.4 V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad zji§ténych pfi pfejimacim fizeni, ktery bude stanoven
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K& za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.5 V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaru¢ni dobé je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.6 V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vady, kterd se projevila v zaru¢ni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kaZzdou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni.

11.7 V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zpét objednateli dle ¢l. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KEé za kazdy den prodleni
s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

11.8 Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dot€eny kontrolni organ pochybeni ve fakturaci
zhotovitele, které bude spocCivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb, tj. praci,
dodavek a sluZeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma
zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou &astku a objednatel ma pravo
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.

11.9 Porusi-li zhotovitel Zakaz postoupit i zastavit pohledavku, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty s okamzitou splatnosti ve vySi 100.000,- K¢ (slovy: jedno sto tisic korun
Ceskych).

11.10 V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost dle ¢l. 4.2 smlouvy a nezahaji ani ve Ih(ité 21 dnu od
doruéeni vyzvy dle €&l. 4.1 této smlouvy prace na dile, ma objednatel pravo uctovat a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6 % z celkové ceny dila bez DPH, kterou je
objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele.

11.11 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

11.12 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, jejiz ndhradu lze vymahat
samostatn&. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a ujednani o
smluvnich pokutach nevylu€uji pravo na nahradu Skody.

12. Bankovni zaruka
NEAPLIKUJE SE.

13. Zavérec€na ujednani

13.1 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydajd,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncim povéfenych organu (napf. CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho Ufadu a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost. Smluvni strany se dohodli na
stanoveni povinnosti zhotovitele a subdodavatell reportovat udaje dle ¢l. 22 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. Unora 2021, kterym se zfizuje Nastroj pro oziveni a
odolnost vzhledem k tomu, ze pfedmét vefejné zakazky muze byt pfedmétem kontroly ze strany
Evropské komise, OLAF, Ugetniho dvora a Ufadu evropského vefejného Zalobce (dle &lanku 22
nafizeni EK ¢. 2021/241), ze strany MPO a dalSich organ.
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13.2 Prubéh provadéné verfejnospravni kontroly se Fidi zakonem ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
fad), zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé (zakon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou €. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon o finanéni kontrole.
Zhotovitel se zavazuje vykon prava kontroly v potfebném rozsahu ve vztahu k témto prostfedkim
umoznit.

13.3 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatku, originaly
ucetnich doklad(l a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
od zaniku této smlouvy, minimalné v3ak do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZznit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklad(l souvisejicich s plnénim
této smlouvy.

13.4 Ugetni doklady (faktury) musi odpovidat pozadavkim objednatele, které vychazi ze stanovenych
dotacnich pravidel (na danovych dokladech musi byt mimo jiné uvedena informace, ze se jedna o
projekt, identifikacni Cislo a nazev projektu)

13.5 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

13.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni uvedl v nabidce veSkeré informace a doklady,
které odpovidaji skuteCnosti. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel mlze od této smlouvy odstoupit.

13.7 Smluvni strany se dohodly, Ze vSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany vécné a mistné pfisluSnymi soudy Ceské republiky.

13.8 Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.9 Prava vznikld ztéto smlouvy jakoZz i prava vznikla v souvislosti s touto smlouvou podléhajici
promli&eni se proml¢uji uplynutim doby deseti let.

13.10 Tato smlouva muze byt platné ménéna ¢i doplfiovana jen pisemnymi dodatky, v nichz bude vyslovné
uvedeno, Ze jimi dochazi ke zméné Ci doplnéni této smlouvy, a které budou na téze listiné podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob¢anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé. Objednatel je také opravnén od této
smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

13.11.1 Jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci nebo
zavaznymi technickymi normami a nezjedna napravu ani v pfiméfené [h(té stanovené v
pisemné vyzveé objednatele.

13.11.2 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pferusi provadéni dila bez
smluvniho divodu a ani po pisemné vyzveé objednatele do 10 dnu v provadéni dila nepokracuije,
nebo jestlize stavenisté opusti.

13.11.3 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel zavaznym zpusobem porusi
povinnosti v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany nebo ochrany
zivotniho prostfedi na stavenisti, zejména pokud jeho jednani mize vést k uloZeni sankce
pfislusnym spravnim organem, a ani po pisemné vyzvé objednatele okamzité nezjedna
napravu.

13.11.4 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze dilo pfi provadéni vykazuje
podstatné vady, které mohou v budoucnu branit jeho Ffadnému uzivani k ucelu podle této
smlouvy a zhotovitel neodstrani takové vady ani v dodatec¢né pfiméfené Ih(ité poskytnuté v
pisemné vyzveé objednatele.

13.12 Smluvni strany prohla$uiji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pFecetly a Ze byla uzaviena podle
jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.13 Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou sou&ast tvofi polozkovy rozpocet.

13.14 Tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran ve véci pfedmétu této Smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro
zavaznost této Smlouvy. Zadny projev stran ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev u¢inény po
uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smiouvy.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti &i praxe.

13.15 V pfipadé rozporu mezi obsahem dokumentt stanovicich obsah prav a povinnosti smluvnich stran maji
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prednost ujednani dokumentd s vySsi prioritou. Porfadi priority dokumentt od nejvyssi priority po prioritu
nejnizsi je nasledujici: tato smlouva v&etné jejich pfipadnych dodatkd, zadavaci dokumentace, obecné
zavazné predpisy, technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a
pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcl dodanych material(l a zafizeni pro instalaci i aplikaci
takovych materiall a zafizeni, polozkovy vykaz vymér, rozpocet, projektova dokumentace,
harmonogram vystavby.

13.16 VySe uvedeni ¢lenové statutarnich organt prohlasuji, Ze podle stanov, spolecenské smlouvy, jiného
vnitfniho pfedpisu nebo zékona jsou opravnéni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy neni
tfeba podpisu jinych osob.

13.17 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou a
jednom elektronickém vyhotoveni.

13.18. Smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce €. 28 dne 23.6. 2026 (usneseni 11/2026/Z28).

Prilohy:
1. Projektova dokumentace
2. Polozkovy rozpocet (vykaz vymeér)

Ve Strelicich dne Ve Zd'afe nad Sazavou, dne
DigitaIné podepsal Dlgltalné podepsal
it Vagulin JiFf Vasulin (244 Ve Jifi Pefina
J e SeLe e Jiri Perina Datum: 2026.07.01
12:50:28 +02'00'
za objednatele: za zhotovitele:
Jifi Vasulin, starosta Jifi Pefina, jednatel spole¢nosti
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