Digitélné podepsal
Petr Petr Prasek
Datum: 2022.04.04

Prasek 12:55:37 +02'00"

-

islo smlouvy: ....
PRILOHA C. 5
SMLOUVA O DILO

Smluvni strany

Objednatel: Obec Chocerady

se sidlem: Chocerady 267, 257 24 Chocerady
ICO: 002 31 860

zastoupeny: Evou Bubnovou, starostkou obce
bankovni spojeni: [bude doplnéno pfi podpisu smlouvy]
¢éislo uctu: [bude doplnéno pfi podpisu smlouvy]
kontaktni osoba [bude dopinéno pri podpisu smlouvy]

e-mail: [bude dopinéno pri podpisu smlouvy]
tel.: [bude doplnéno pfi podpisu smiouvy]
(dale jen "objednatel")

a
Zhotovitel: [dopIni GEastnik zadavaciho fizeni]
se sidlem: [dopIni GEastnik zadavaciho fizeni]
ICO: [doplIni Géastnik zadavaciho Ffizeni]
DIC: [doplIni Géastnik zadavaciho Fizeni]
zastoupeny: [dopIni Géastnik zadavaciho fizeni]

zapsany v obchodni rejstiiku vedeném [dopIni GGastnik zadavaciho fizeni] v [dopIni Ucastnik

zadavaciho fizeni], oddil [dopini G¢astnik zadavaciho fizeni], viozka [doplIni G¢astnik zadavaciho

fizeni]
bankovni spojeni: [dopIni uéastnik zadavaciho fizeni]
¢islo uctu: [dopIni uéastnik zadavaciho fizeni]

(dale jen "zhotovitel")

Preambule

Na zakladé vysledk(l zadavaciho fizeni pro podlimitni vefejnou zakazku s nazvem ,Centrum
verejnych sluzeb Chocerady“ realizovaného v souladu s § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpis(l, ve zjednoduseném podlimitnim fizeni (dale jen
,verejna zakazka“), vnémz zhotovitel predlozil nejvhodnéjsi nabidku z hlediska hodnocenych
kritérii, uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku vysSe uvedené smluvni strany podle § 2586 a

nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu tuto:

Smlouvu o dilo:

(dale jen ,smlouva®“)



1
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily ke splnéni vSech svych zavazk( podle této
smlouvy, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, sluZzeb a dodavek, které jsou
predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k jejich poskytnuti, a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro realizaci predmétu pinéni nezbytné a neshledava prekazky branici
provedeni dila zplUsobem a vrozsahu vymezeném touto smlouvu. UkazZe-li se prohlaseni
zhotovitele jako nepravdivé, nema narok na cenu za ¢ast dila provedenou zhotovitelem do doby
zjisténi takové prekazky.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na dile prostudovat technickou ¢ast
projektové dokumentace, ktera je prilohou ¢. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na pfipadné zjisténé zjevné vady a nedostatky. Soupis zjiSténych vad a
nedostatkll predané dokumentace v¢. navrhd na jejich odstranéni s dopadem na cenu dila je
zhotovitel povinen predat objednateli. Odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
predané dokumentace uvedené v priloze ¢. 1 této smlouvy tim neni dotéena.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym a uzavira tuto
smlouvu po peclivém zvazeni véech moznych disledkd.

11
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad a
nebezpedi dilo dle dokumentace pro odstranéni stavby zpracované Ing. Janem Kuzelkou, ¢.
CKAIT 0010560 a dle projektové dokumentace pro provedeni stavby s vykazem vymér
zpracované Ing. arch. Zuzanou Drahotovou, MSc Arch, CKA 04638 (architektonicko stavebni
gast), Ing. Martinem Sponarem, CKAIT 0011907 (statika), Ing. Sarkou Navarovou, Ph.D., CKAIT
0008877 (pozarné bezpecnostni feSeni), Ing. Petrem Safafem, CKAIT 0011546
(vzduchotechnika, vytapéni a chlazeni), Ing. Janem Setelikem, CKAIT 0007729
(zdravotechnika) a Ing. Lumirem Machem, CKAIT 1400082 (elektroinstalace) a Ing. Arch. Lucii
Vogelovou, CKA 03857 (krajinaiska architektura), ktera tvofi nedilnou souéast této smlouvy
jako jeji priloha ¢. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo“) a zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za podminek vymezenych v této smlouvé.

Dilo bude realizovano na lGzemi obce Chocerady, k. U. Chocerady, pozemek p. ¢. 36/1, 36/6,
661. Podrobna specifikace mista pInéni je uvedena v ramci pfilohy ¢. 1 této smlouvy.

Provedenim dila se mimo jiné rozumi rovnéz i provedeni veskerych stavebnich praci, sluzeb a
dodavek, které jsou nezbytné pro radnou a véasnou realizaci dila dle této smlouvy, vé. jejich
priloh. Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména provedeni veskerych
stavebnich praci a jinych vykon( a sluzeb véetné obstarani pracovnich sil, mechanizm( a
material(, které jsou nutné k provedeni dila podle této smlouvy, véetné jejich priloh, provedeni
vSech predepsanych zkousek a revizi a zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim a kolaudaci stavby, pfipadné poZadované organy statni spravy.

Il.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku Il. této smlouvy zaplati objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu ve vySi
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[dopIni Géastnik zadavaciho fizeni],- K¢ bez DPH
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(slovy: [doplIni Géastnik zadavaciho fizeni] korun ceskych bez dané z pridané hodnoty).

s 2w

DPH [dopIni Géastnik zadavaciho Fizeni],- K¢

s 2w

cena celkem vcetné DPH [doplni Géastnik zadavaciho fizeni],- K¢
(dale jen ,cena dila“).

Nedilnou prilohou 6. 2 této smlouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni jednotlivych
dilcich praci dle prilohy €. 1 (dale jen , poloZkovy rozpocet”).

K cené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel G¢tovat DPH v zakonné vysi.

Sjednana cena dila a poloZkovy rozpocet jsou koneéné, nejvyse pfipustné a Gplné ve smyslu
ustanoveni § 2621 obcanského zakoniku.

Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré primé i nepfimé naklady zhotovitele nezbytné k fadnému
provedeni, predani, kolaudaci a uzivani dila, téZ veSkeré vedlejSi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a ostatni naklady potfebné pro realizaci dila dle této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nedojde ke zméné rozsahu dila, nebude po
objednateli pozadovat zadné Ghrady nad rdmec ceny uvedené v ¢l. lll. odst. 1 této smlouvy.

Cena dila nemUiZe byt zvySena Ci snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp. jejich
priloh formou pisemného dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejména zménové
listy, z nichZz musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma jednat, jakoZ i odpovidajici cena, kterou
za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele pozadovat uhradit. VeSkeré zmény musi
byt vsouladu s prislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis(.

V pripadé vicepraci bude navySeni ceny dila vypocteno na zakladé jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu. V pfipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena
stanovena na zakladé aktualné platnych cen programu cenové soustavy URS Praha nebo
dohodou smluvnich stran. Neprovedené ménéprace, o jejichz hodnotu se cena dila snizi, budou
ocenény dle poloZzkového rozpoctu.

Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materiall, doplihky nebo
rozSifeni Ci zGzeni dila je mozné vZdy az po uzavreni pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud
zhotovitel provede nékteré z praci dfive, ma objednatel pravo jejich Ghradu odmitnout.
Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté viceprace bez zbyteéného odkladu
odstranit ve In(ité stanovené objednatelem.

Koneénou cenu dila uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku je mozno prekrocit jen v téchto
pripadech:

e vpribéhu realizace dila dojde ke zménadm danovych predpisi majicich vliv na vysi
nabidkové ceny,

e v pfipadé tzv. vicepraci, vzniklych napft. z diivodu, ze
o objednatel pozaduje realizovat prace, které nejsou v predmétu dila zahrnuty,

o pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

o pfri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické Gdaje apod.),

Zmény dila musi byt u¢inény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejiména s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist, zadavaci dokumentaci na verejnou zakazku, nabidkou zhotovitele a touto smlouvou.
Smluvni strany dale sjednavaji, ze ke zméné ceny dila mlze dojit téz v pfipadé, pokud
objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.



V.
Fakturace a platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skutecné provedené prace, vykony a
material v souladu s polozkovym rozpoctem na zakladé danovych dokladd - faktur (dale jen
,faktura“) vystavenych zhotovitelem jedenkrat mésicné a na zakladé oboustranné
odsouhlaseného zjistovaciho protokolu skutecné provedenych praci, ktery bude vzdy (alespon
v kopii) nedilnou pfilohou kazdé pfislusné faktury. Bez shora uvedeného zjiStovaciho protokolu
skuteéné provedenych praci je faktura nelplna.

2. Navrh zjistovaciho protokolu, ktery je zhotovitel povinen predlozit objednateli do 5 kalendarnich
dnll od uplynuti kalendarniho mésice, bude obsahovat vycet veSkerych skute¢né a rfadné
provedenych praci, eventualnich vicepraci a ménépraci k poslednimu dni kalendarniho mésice,
k nimz se dil¢i danovy doklad vztahuje.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do 5 pracovnich dnu od predloZeni zjiStovaciho protokolu
k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu skute¢né provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze dodavky, sluzby a/nebo prace, u kterych nedoslo k rozporu. Do doby,
nez dojde k vyporadani rozporu o0 mnozstvi a cené provedenych praci, neni objednatel v prodleni
se zaplacenim faktury v rozsahu spornych praci.

3. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila ¢i jednolitych casti dila dle casového
harmonogramu, ktery je pfilohou ¢. 4 této smlouvy delSim nez 30 kalendafnich dnd, je
objednatel opravnén Ghradu faktur pozastavit.

4. Konecnou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit az po predani dila bez vad a nedodélku
objednateli, resp. po odstranéni vsech vad nebo nedodélkl uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila nebo radného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvnino naroku uplatnéného
objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuto jinak.

Vznikne-li mezi smluvnimi stranami spor ohledné povahy vady dila, tj. zda se jedna o vadu dila
¢i nikoli, pfip. o vadu reklamacéni, nema zhotovitel narok na Ghradu ¢asti ceny dila odpovidajici
hodnoté stavebnich praci na zhotoveni ¢asti dila, ktera je objednatelem v predavacim protokolu
¢i zapise o predani dila oznacena jako vada dila, a to az do doby vyfeSeni sporu mezi smluvnimi
stranami ohledné povahy vady dila, tj. do doby vyfeSeni sporu, zda se jedna o vadu dila ¢i nikoli,

pfip. zda se jedna o reklamaéni vadu.

5. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 15 kalendarnich dnli od
data uskuteénéni zdaniteIného plnéni. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni je povazovan
posledni kalendarni den prislusného mésice.
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6. Lhuta splatnosti faktur je do 30 kalendarnich dnt od jejich doruceni objednateli.

7. OkamZikem zaplaceni se rozumi datum odepsani prislusné castky, na kterou byla faktura
vystavena, z (ictu objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele.

8. Veskeré uUhrady objednatele na zakladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim

prevodem na bankovni G¢et zhotovitele uvedenym na fakture.

9. Veskeré danové doklady - faktury vystavené zhotovitelem k Ghradé ceny dila na zakladé této
smlouvy, musi obsahovat nalezitosti danového dokladu podle platnych pravnich predpist a
nalezitosti stanovené touto smlouvou v¢. pfiloh.

Ziska-li objednatel na realizaci dila dotaci, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele oznadit
danové doklady registraénim c¢islem a nazvem projektu, v ramci néhoz bude dilo
spolufinancovano. Nazev a registraéni Cislo projektu budou sdéleny dodavateli ze strany
objednatele, ziska-li objednatel na realizaci dila dotaci.

10. Nebude-li faktura obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich predpist ¢i podle této
smlouvy nebo v ném budou uvedeny nespravné (daje, je objednatel opravnén fakturu vratit
zhotoviteli. Nova doba splatnosti pocne bézet doru¢enim radné opravené faktury objednateli.



11. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

12. Predmét pInéni nepodléhd rezimu preneseni danové povinnosti podle § 92a zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.

V.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v objednatelem stanoveném terminu; termin predani
stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli alespon 3 pracovni dny predem. Objednatel predpoklada
odeslani vyzvy k predani stavenisté v kvétnu/cervnu 2022.

2. Zhotovitel zahaji prace na dile nejpozdéji do 5 kalendarnich dnt ode dne predani stavenisteé.

3. Dilo bude dokonceno a pripraveno k predani objednateli nejpozdéji do 20 kalednainich mésicl
ode dne predani stavenisté.

4, Stavenisté bude vyklizeno a prfedano objednateli nejpozdéji do 5 dn(li od predani dila.

5. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni dila,
ktery tvofi pfilohu &. 4 této smlouvy (dale jen ,Easovy harmonogram*). Casovy harmonogram
predloZi zhotovitel objednateli ke schaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne nabyti
Gginnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Casovy
harmonogram obsahuje zejména prevzeti stavenisté, duleZité uzlové body (zejm. termin
zahajeni demolice, termin dokonéeni demolice, termin zahajeni stavby a termin dokonceni dila),
oznaceni predpoladané soucinnosti objednatele pfip. tfetich stran.

Casovy harmonogram miiZe byt pribézné aktualizovan s ohledem na skutecny pribéh praci a
provozni potfeba objednatele za dodrzeni terminu dokonéeni dila bez potreby uzavfit dodatek
k této smlouvé. Pro vylouceni pripadnych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Zze ke zméné
terminu dokonceni dila je nutné uzavrit dodatek.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, plné funkéni dilo provede v terminech a v kvalité dle této
smlouvy a ve stavu zpUsobilém k fadnému uzivani dila.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila, pficemz obé smluvni strany se zavazuji vyvinout
veskeré Usili a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni veskerych
pricin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

8. V pripadé, Ze z jakychkoliv divodU na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni
doby pInéni jednotlivych éasti ¢i prvkd dila, je objednatel opravnén zahdjeni doby plnéni
posunout na pozdéjsi dobu. Terminy k dokonéeni dila a terminy k provedeni ¢asti ¢i prvk( dila
dle predchozich odstavcl se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doSlo k posunuti zahajeni
doby plnéni. Pokud by nebylo mozné terminy prodlouzit podle pfedchozi véty s ohledem na
nepriznivé klimatické podminky neumozniujici z hlediska predepsanych technickych, resp.
technologickych postupll realizaci stavebnich praci, prodluzuji se terminy o stejny pocet dni, o
kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby plnéni a o pocet dni, po které nebylo mozné prace
s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky, které neumoznovaly z hlediska predepsanych
technickych resp. technologickych postupl realizaci stavebnich praci, provést. V pripadé
pozastaveni praci z dlivod(l na strané objednatele bude ohledné posunuti termind dle této
smlouvy postupovano obdobné. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen prepracovat v tomto
smyslu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila, k cemuz je objednatel povinen poskytnout
svou soucinnost.

9. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté
prekadzky znemozniujici provedeni dila sjednanym zpUsobem, které zhotovitel nemohl pfi
vynalozeni veSkeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od preruseni



provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce preruseni, jeho
pricinach a navrhovanych opatrenich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo
na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila, jakoz i jednotlivych termin( stanovenych
c¢asovym harmonogramem, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit
jiné okolnosti, zejména nepfiznivé klimatické podminky neumozniujici z hlediska predepsanych
technickych, resp. technologickych postupll realizaci stavebnich praci, v takovém pfipadé se
terminy prodluzuji i o pocet dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné
prace provést. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen prepracovat vtomto smyslu casovy
harmonogram postupu provedeni dila.

VI.
Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.
Zhotovitel se zavazuje predevsim

- na vlastni naklady zajistit veSkeré zafizeni staveniSté v souladu se svymi potrebami,
dokumentaci predanou objednatelem, resp. s pozadavky objednatele a ve shodé s platnymi
predpisy

- zajistit samostatné méreni odbéru energii a vody na stavenisti a hradit veSkeré naklady
s témito odbéry spojené,

- stavenisté radné zabezpedit proti vniknuti tfetich osob,

- provést umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni, bude-li to nutné; zhotovitel rovnéz
zajisti projednani zmén a lprav dopravniho znaceni s prisluSnymi verejnymi organy,

- oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy,

- neumistovat na stavenisté jakakoli firemni oznacéeni, informacni napisy, reklamni plochy ¢i
jiné obdobné véci, leda s pfedchozim pisemnym schvalenim objednatele.

Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté, jak je vymezeno projektovou dokumentaci, az do doby
predani dila bezplatné.

Pokud pouzije zhotovitel v prlbéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenisté, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto ¢innosti (napf. skladovani materialu, pfijezd a
odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotoveni a Udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou tfeba pro
provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku do
puvodniho stavu, spada mezi povinnosti zhotovitele a naklady s timto souvisejici jdou k tiZi
zhotovitele.

Zhotovitel provede veskera bezpecnostni, hygienicka, ochranna a jina opatfeni na stavenisti
predepsana platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru investora, pfipadné Cinnosti koordinatora BOZP na
stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

VILI.
Stavebni denik, kontrolni dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, minimalné v rozsahu stanoveném
platnou legislativou. Povinnost vést stavebni denik kon¢&i pfedanim a prevzetim stavby bez vad
a nedodélkll objednateli, je-li dilo prevzato objednatelem svadami a/nebo nedodélky,
odstranénim vSech vad nebo nedodélk(l uvedenych v protokolu o prfedani a prevzeti dila nebo



fadného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu
odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto
jinak.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéreny zastupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovnik povéreny
projektantem vykonem autorského dozoru nebo prislusné organy statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé nepritomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé
doruci zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplnkl a zmén smlouvy.

Stavebni denik bude stéle pfistupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici objednateli.

Kontrolni dny se konaji pravidelné zpravidla jedenkrat tydné, pficemz konkrétni termin konani
bude stanoven dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli
smluvni stranou, pricemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dnu bezodkladné.

O prabéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen
objednatel. Zapis podepiSi opravnéni zastupci obou stran, pficemz opatreni uvedena v zapisu
jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen Gc¢astnit se kontrolnich dni béhem doby realizace svych vykond, resp. je
povinen zajistit (i¢ast svych zastupcl v nalezitém rozsahu.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostiednictvim osob a poddodavatelll, jimiZz prokazal
splnéni kvalifikacnich predpokladl v fizeni, jehoz pfedmétem bylo uzavieni této smlouvy, a to
vrozsahu, vjakém jejich prostrednictvim splnéni kvalifikaénich predpoklad( prokazal.
Zhotovitel je opravnén namisto takové osoby ¢i poddodavatele uzit jinou osobu Gi
poddodavatele pouze ve vyjimecnych pripadech a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz takova osoba musi splnovat kvalifikaéni predpoklady alespon v takovém
rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na provadéni dila se bude podilet nize uvedena osoba
(i) hlavni stavbyvedouci: [doplni Géastnik zadavaciho fizeni],

jejimz prostrednictvim zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace dle pozadavki
zadavatele v zadavacim fizeni pro verejnou zakazku.

Na pInéni dila se budou podilet poddodavatelé zhotovitele uvedeni v pfiloze ¢. 3 této smlouvy,
a to v uvedeném rozsahu.

Predmétné ¢asti dila budou pfislusnym poddodavatelem, resp. pfislusnymi poddodavatel
provedeny v souladu se vSemi podminkami této smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen predem pisemné
oznamit objednateli, tj. pfed zahajenim pInéni ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen
se ve |hité 15 dnl ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele
povoluje, Ci nikoliv. Objednatel nebude udéleni souhlasu bezdlvodné odpirat. Jakoukoliv
zménou na pozici poddodavatele nesmi byt dotéena ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis.
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Povéri-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho ¢asti jinou osobu, nese veskerou odpovédnost
souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tfetich osob vzniklé v dlsledku ¢innosti ¢i opomenuti zhotovitele v priibéhu
realizace dila.

Zhotovitel je povinen upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady,
pripadné jeho pokyny, a pravnimi Ci jinymi predpisy v pripadé, Ze takovy nesoulad kdykoli
v priibéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel je povinen pribézné odstranovat veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci, ke
kterym dojde provozem zhotovitele.

o~

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrZzovani
pracovné pravnich predpisl, predpisli o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci,
dodrzovani protipozarnich opatfeni a predpis(i, dodrZovani hygienickych a jinych predpisd,
predpist o nakladani s odpady, pfipadné dalSich predpist souvisejicich s realizaci dila a je v
tomto smyslu povinen uhradit vesSkeré Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim shora
uvedenych predpis(.

Zhotovitel odpovida za pfipadny postih ze strany statnich organ( a organizaci za nedodrzeni
obecné zavaznych pravnich predpisl v souvislosti s provedenim dila, nezavisle na tom, ktera
osoba podilejici se na provedeni dila zavdala k postihu pricinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veSkerou soucinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit G¢ast odpovédnych zastupcll zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny predem vyzvat objednatele ke kontrole praci,
které budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel radné a vcas
objednatele ke kontrole takovych praci, je povinen na zadost objednatele zakryté prace na
vlastni naklady odkryt. V pripadé, Ze se objednatel ke kontrole bez pfedchozi omluvy nedostavi,
ma se za to, Ze kontrolu nepozaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci
na dile. Bude-li vSak objednatel dodatec¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese vesSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

Pfi kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky vSech
provedenych zkousek, dikazy o jakosti materialll pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a
atesty. Jestlize by doSlo zakrytim praci k znepristupnéni jinych ¢asti dila, a tedy k znemoznéni
jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen predlozit ke kontrole zakryvanych praci vyse
uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemozniuji provedeni dila
dohodnutym zplsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit objednateli, pferusSit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na Uhradu, pomoci vhodnych méficich pfistroji kontrolu
rozmérové presnosti provadénych praci. TotéZ plati i pro kontrolni méfeni pozadovana
objednatelem, popf. jeho zastupci. V kazdém pripadé je tfeba mit na stavenisti trvale k dispozici
méfrici pristroje a dalsi k tomuto Gcelu potfebna zafizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajiStuje veSkeré prace a vykony souvisejici s provadénim
potfebnych technicko-méricskych praci, a dale jejich zajisténi a Gdrzbu v souvislosti se stavebni
a demoli¢ni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel si na zakladé pisemného vyjadieni spravcl siti, které mu prfeda objednatel, je-li to
relevantni, bude zajiStovat vytyéeni podzemnich a nadzemnich siti b€hem realizace a bude
dodrzovat podminky spravcl a vlastnik(l téchto siti po celou dobu vystavby. Zhotovitel odpovida
za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich ochranu pfi provadéni
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zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel prejima plnou pravni a finanéni odpovédnost za
poruseni téchto podzemnich siti v disledku jeho stavebni ¢innosti. Zhotovitel se v takovém
pfipadé zavazuje uhradit veSkeré naroky z odpovédnosti za Skody a pfipadné sankce, zejm.
pokuty, naklady na opravy, usly zisk souvisejici s porusenim povinnosti dle obecné zavaznych
predpist a podminek stanovenych spravci siti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila veSkeré podminky a pripominky vyplyvajici
z Uzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel omezi provadéni hluénych stavebnich ¢innosti v dobé do 8.00 hod. a od 19.00 hod.
a ve dnech pracovniho klidu, tj. o sobotach, nedélich a statem uznavanych svatcich, neni-li
v pfiloze této smlouvy uvedeno jinak.

Objednatel je opravnén po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim divodd
kdykoliv pozastavit provadéni dila. V pfipadé pozastaveni praci bude ohledné posunuti termin(
dle této smlouvy postupovano obdobné dle ¢l. V. odst. 8 této smlouvy. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Zze zhotovitel neni opravnén Uctovat objednateli
jakékoliv vicenaklady, vcetné zabezpecovacich praci, které mu vzniknou v dusledku
pozastaveni praci, pokud takové pozastaveni Ci preruseni nebude trvat déle nezli 30
kalendarnich dni.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pfislusné Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.
Objednatel je dale povinen doloZit zhotoviteli pfi predani stavenisté vesSkera vyjadreni o
podzemnich a nadzemnich zafizenich. Bez zajisténi téchto podminek neni zhotovitel povinen
prace zahajit a po dobu, nez budou podminky splnény, neni zhotovitel v prodleni s plnénim
svych zavazk(. Zhotovitel je povinen se témito doklady fidit.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k urceni zplsobu provedeni dila; jakékoliv
pokyny objednatele musi byt v souladu stouto smlouvou. Pokud tak objednatel neucini,
postupuje zhotovitel pfi provadéni dila samostatné.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon c¢innosti TDS, autorského dozoru projektanta a
koordinatora BOZP na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouvé, obecné
zavaznym pravnim predpisiim, platnym technickym normam a bude prosté jakychkoli vad.
Zhotovitel se dale zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé a vyzkousSené
technologie, Dilo bude provedeno s vynaloZzenim odborné péce v profesionalni kvalité a bude
odpovidat vSeobecné uznavanému standardu.

VesSkeré materiadly a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim
zdkonem, pozadované materialy musi odpovidat podminkam uvedenym v zak. ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpis.

Pokud neni stanoveno jinak, pak pro provedeni stavebnich a montaznich praci plati specifikace
podle Gvodnich ustanoveni katalogll, popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikll, jimiz se definuje predepsana kvalita a zplsob kontroly dodavky, zpldsob mérfeni,
nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN vztahujici se na dodavku pfedmétnych
stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani urCené stavebni soucasti, musi byt
uznavanym zpusobem chranény po dobu jejich Zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna o
prirodni materialy proti napadeni Skadci.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel(l majici



prislusnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji prakaz zvlastni zpUsobilosti,
pripadné jsou k témto ¢innostem autorizovany podle zvlastnich pravnich predpist. Doklad o
kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Veskeré vybaveni uvedené ve slozkach D.1.1 700 Vyplne-otvoru a D.1.1 800 Vypisy projektové
dokumentace bude pred jeho objednanim ze strany zhotovitele vyvzorkovano tak, aby mohl
byt ze strany objednatele posouzen jeho soulad s projektovou dokumentaci nebo vybrana
varianta, pficemz nakladys timto vzorkovanim souvisejici jdou k tizi zhotovitele. V pfipadé, Ze
se do 5 pracovnich dni od predlozeni vzorku k tomuto vzorku objednatel nevyjadfi, povazuje
se vzorek za schvaleny. Nevyzve-li zhotovitel fadné a véas objednatele ke schvaleni takovych
vzorkl, je zhotovitel povinen na zadost objednatele pfislusny vyrobek vyménit, pficemz
zhotovitel v takovém pfipadé nese veskeré naklady s touto zménou vyrobku spojené.

X.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu dila
objednateli.

Dilo je zpUsobilé k pfedani objednateli, je-li kompletné provedeno bez vad a nedodélkl, a
k predani je prfipravena i kompletni relevantni dokumentace (zejména atesty, zarucni listy,
prohlaseni o shodé, navody k obsluze/k pouziti (v ceském jazyce), zapisy o zkouskach
predepsanymi projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy a normami, zkuSebni protokoly
od strojd a pristrojll, u nichz je to predepsano, pfip. to vyplyva z technickych norem, seznam
zarizeni, které je soucasti dila s prislusSnymi doklady (tj. zejména zaruénimi listy, vykresy
skute¢ného stavu), stavebni/montazni denik (original), denik vicepraci a ménépraci, doklady o
likvidaci odpad, provozni dokumentaci, projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 10 pracovnich dnd predem termin,
ve kterém bude radné ukoncéené dilo pripraveno k predani. Objednatel se v takovém pfipadé
zavazuje zorganizovat predani a prevzeti dila, na které prfizve osoby vykonavajici funkci
technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

V pfipadé, ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace predepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atestl tykajicich se dila nebo jeho ¢asti,
je zhotovitel povinen zajistit jejich GspéSné provedeni pred predanim dila objednateli.

O predani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan a podepsan protokol o predani a
prevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis doklad(l predavanych objednateli
zhotovitelem pfi prfedani dila. Zapis (protokol) o prfedani a prevzeti dila vyhotovi objednatel.

Objednatel je opravnén predavané dilo prevzit, i kdyz dilo vykazuje vady a nedodélky, zejm. pak
vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vSak samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila. V takovém pripadé bude protokol o predani a prevzeti dila vedle vySe uvedeného
obsahovat soupis zjiSténych vad a nedodélkl, dohodnuté lhity k jejich odstranéni nebo jina
opatrfeni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady
dila.

Vykazuje-li dilo jakékoliv vady a nedodélky a/nebo zhotovitel nepreda objednateli stanovenou
dokumentaci nebo néktery doklad, jenz ma byt jeji soucasti, je objednatel opravnén dilo
neprevzit. V pfipadé, ze objednatel dilo neprevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis s uvedenim dlvodu neprevzeti dila a s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V pripadé neprevzeti dila dohodnou smluvni strany nahradni termin predani a prevzeti dila.
V pfipadé, Ze se smluvni strany nedomluvi, plati, Ze ndhradni termin bude 14 dnd{ od podpisu
zapisu dle tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veSkeré vady a nedodélky, jez vyplynou z prejimaciho
fizeni, a to vterminu stanoveném v protokolu o predani a prevzeti dila nebo v zapise o
neprevzeti dila. Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zplsobem
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a neuplatni-li objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny ¢i smluvni narok
vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodélek
odstranit bezodkladné, nejpozdé€ji do 14 kalendainich dnl ode dne jejiho nahlaseni
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou soucinnost a Gc¢inné spoluplsobit
v kolaudacénim Fizeni a Gc¢astnit se kolaudacniho fizeni v objednatelem pozadovaném rozsahu
za Ucelem ziskani kolaudacniho rozhodnuti o povoleni uzivani dila, je-li kolaudaéni fizeni
provadéno.

Dilo se povazZuje za predané oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd.

XI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel objednateli odpovida za to, Ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude kompletni,
plné funkéni a zplsobilé k Gcelu, k némuz bylo vytvofeno a zZe jeho kvalita bude odpovidat
pozadavkim uvedenym této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho predani a za vady dila, které se
vyskytnou v zaruc¢ni dobé.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku na stavebni prace v délce 60 mésic,
pro dodavky stroju a/nebo technologickych zafizeni, na néz vyrobce vystavuje samostatny
zarucni list, zaruku v délce stanovené vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 meésicl (tzn.
poskytuje-li dodavatel ¢i vyrobce zarucni dobu delsi, uplatni se tato delSi zaruéni doba), pro
spotrebni zboZi/material poskytuje zhotovitel objednateli zaruku v délce poskytované vyrobcem
prislusného spotfebniho zbozi/materialu (dale jen ,zaruka“). Zaruéni doba pocéind bézet
okamzikem predani dila bez vad a nedodélku dle ¢l. X této smlouvy. Zarukou zhotovitel prejima
zavazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu plné funkéni a zpUsobilé k fadnému uzivani.

Vady dila zjiSténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji v posledni den zarucni doby, s vylouc¢enim aplikace ustanoveni
§ 2618 a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sbh., obcanského zakoniku. Oznameni odeslané
objednatelem posledni den zaruéni doby se povazuje za véas oznamené. Pro Gcéely této smlouvy
se vadou rozumi i nedodélek, tj. nedokonéena prace oproti dohodnutému predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné
pisemné potvrdit objednateli prijeti reklamace vady dila a zahdjit bezodkladné prace na
odstranovani vady.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v pribéhu zaruéni doby, a to ve Ih(ité stanovené objednatelem, kterd nebude kratsi
nez 10 kalendarnich dnl v pfipadé bézné vady, nebo ve stejné Ih(té fadné uspokojit jiny
smluvni ¢&i zakonny narok uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady
dila. V pfipadé vady majici charakter havarie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozdéji do

48 kalendarnich dnl ode dne jejiho ozndmeni ze strany objednatele, nebude-li mezi smluvnimi
stranami dohodnuto jinak.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené In(ité vadu sam, je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vady treti osobou, pficemz naklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen
uhradit naklady se Ihttou splatnosti 30 dn( po predloZeni vyGctovani objednatelem.

Zarucni doba podle tohoto ¢lanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo v plném
rozsahu uZivat z divodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

0O dobé a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.



XIl.
Postoupeni, zapoéteni

1. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na tfeti osobu, ani je zastavit.

2. Zhotovitel neni opravnén zapocist své (dajné ¢i skutecné pohledavky za objednatelem na

pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XII.
Pojisténi, certifikace, bankovni zaruka

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy predlozZit objednateli smlouvu,
resp. pojistny certifikat o pojisténi odpovédnosti proti Skodé zplsobené objednateli a tfetim
osobam jeho ¢innosti vé. mozZnych Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to minimalné ve
vySi 30 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje udrZovat v platnosti toto pojiSténi po celou dobu realizace
dila.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veSkera opatreni a podminky stanovené pojistnou smlouvou cit. v
odst. 1 tohoto ¢lanku, ktera by v pfipadé véasného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni
pfipadného pojistného pinéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu pInéni dila certifikaty a osvédéeni
vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a kterymi
zhotovitel prokazal spinéni technickych kvalifikacnich predpokladu.

. K zajisténi svych zavazkl podle této smlouvy, zejm. k zajisSténi nahrady Skody a sankci, na jejichz
Ghradu vznikne objednateli narok v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele provést a predat
dilo fadné a vcas ¢i jakychkoli jinych narok(i objednatele vici zhotoviteli vé. zajisténi fadného
odstranéni vad uplatnénych objednatelem v(ci zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila
v zaruéni dobé, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni
zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen ,bankovni zaruka“). Bankovni zaruka bude
zhotovitelem objednateli predloZzena nejpozdéji v den podpisu této smlouvy.

. Bankovni zaruka bude platna a G¢inna po celou dobu provadéni dila a po celou délku zaruéni
doby (dale jen ,obdobi platnosti bankovni zaruky*).

. Bankovni zaruku je zhotovitel opravnén predlozit objednateli v podobé jedné listiny ¢i nékolika
na sebe bezprostiedné navazujicich bankovnich zaruk. Rozhodne-li se zhotovitel predlozit
objednateli bankovni zaruku v podobé nékolika na sebe bezprostfedné navazujicich bankovnich
zaruk, pak je povinen vzdy 10 dn0 pfed koncem platnosti ,pGvodni“ bankovni zaruky predlozit
objednateli ,novou“ bankovni zaruku bezprostfedné navazujici na ,plvodni“ bankovni zaruku.
Ustanoveni odst. 5 a 7 tohoto ¢lanku o platnosti a G¢innosti bankovni zaruky neni timto pravem
zhotovitele dotCeno.

. Kdykoli béhem obdobi platnosti bankovni zaruky bude bankovni zaruka vzdy ¢init nejméné 5 %
z ceny dila véetné DPH (,vySe zajisténi“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovni zaruka
primérené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem obdobi jeji platnosti neklesla pod vysi
zajisténi. Pokud hodnota bankovni zaruky klesne pod vysi zajiSténi, poté bude zhotovitel do
deseti dnll ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit bankovni
zaruku tak, aby dosahovala vySe zajisténi, a predlozZit objednateli novou zaruéni listinu. Vyse
zajisténi bude vzdy pocitana z ceny dila v dobé uzavieni smlouvy; pozdéjsi zmény vySe ceny dila
nejsou pro vypocet vysSe zajisténi relevantni.

. Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele v(i¢i zhotoviteli, které vzniknou
na zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (véetné vesSkerych Grok( z prodleni a veSkerych
smluvnich pokut a nahrad skod, které mlze objednatel od zhotovitele pozadovat v souvislosti s
touto smlouvou), a to za podminky, Ze zhotovitel radné a véas nesplnil nékterou z povinnosti
vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich predpisd y (dale jen ,zajiSténé
povinnosti”). Objednatel je opravnén cerpat penézini prostiedky z bankovni zaruky za
predpokladu, Ze zhotovitel Ffadné a véas nesplini jakoukoli zajiSténou povinnost. Objednatel je
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povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli Gerpani penéznich prostredkl z
bankovni zaruky.

. Zhotovitel, po ukonceni obdobi platnosti bankovni zaruky vyplyvajici z této smlouvy, doruci

zastupci objednatele pisemnou zadost o vraceni originalu bankovni zaruky, popf. bude tato
Zadost dorucéena bankou.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit jistotou formou slozeni penézni ¢astky na
Gcet objednatele; Cislo Gctu objednatele bude zhotoviteli sdéleno na jeho Zadost (dale jen
.Jistota“). Veskeré podminky a terminy sjednané pro shora uvedenou bankovni zaruku plati
rovnéz i pro jistotu. Zhotovitel po ukonéeni obdobi poskytnuti jistoty vyplyvajici z této smlouvy
doruci objednateli pisemnou zadost o vraceni jistoty vé. uvedeni €. U., na ktery ma byt jistota
zhotoviteli vracena. Zhotovitel nema narok na jakékoliv Groky ze sloZené jistoty.

Veskeré naklady spojené se zfizenim a obstaravanim bankovni zaruky, resp. jistoty jsou
zahrnuty v cené dila.

Poruseni ujednani tohoto ¢lanku zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

XIV.
Smluvni sankce

V pripadé prodleni zhotovitele s prevzetim, resp. vyklizenim stavenisté dle této smlouvy si
smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila vé. DPH za kazdy, byt
zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila podle této smlouvy si smluvni strany
sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila vé. DPH za kazdy,
byt i jen zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkd vyplyvajicich z pfejimaciho
fizeni, z kolaudacniho fizeni nebo zjisténych v zaruéni dobé si smluvni strany sjednavaji ve
prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny dila vé. DHP za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s pInénim jakychkoli penézitych zavazkl podle této smlouvy si

smluvni strany sjednavaji Grok z prodleni ve vySi 0,015 % z dluzné ¢astky véetné DPH za kazdy,
byt i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. Xlll této smlouvy, uhradi objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢, vyjma poruseni povinnosti doplnit
bankovni zaruku, resp. jistotu do vySe zajisténi dle ¢l. XlIl odst. 7 této smlouvy a vyjma poruseni
povinnosti predlozit ,novou“ bankovni zaruku dle ¢&l. Xl odst. 6 této smlouvy. V pfipadé prodleni
s doplnénim bankovni zaruky do vySe zajisténi je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,02 % denné z ¢astky odpovidajici ¢astce, o nizZ je zhotovitel povinen doplnit
bankovni zaruku do vySe zajisténi. V pfipadé prodleni s predlozenim ,nové“ bankovni zaruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1% ze sjednané ceny dila v¢.
DPH uvedené v él. lll odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt i jen zapocéaty den prodleni. Stejna vyse
smluvnich pokut se uplatni i tehdy, rozhodne-li se zhotovitel nahradit sloZzeni bankovni zaruky
formou penézni jistoty na (cet objednatele v souladu se znénim ¢l. Xl odst. 10 této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIIl odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 této
smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 50.000,- K¢ pro pfipad kazdé
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehoZz pfi realizaci predmétu dila bez souhlasu
objednatele uzil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, ktery nenaplhoval kvalifikaéni
predpoklady alespon vtakovém rozsahu, vnémz byly kvalifikacni predpoklady prokazany
prostiednictvim plvodniho poddodavatele ¢i osoby, resp. pro kazdy pripad, kdy se na pInéni
dila nebude osobné podilet néktera z osob uvedenych v ¢l. VIIl odst. 2 nebo odst. 3 této
smlouvy, ledaze objednatel z dlivodud zvlastniho zfetele hodnych nestanovi jinak.
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V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 5 této smlouvy, tj. odborné
prace vykonavaji pracovnici, ktefi nemaji prisluSnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na pozadani
objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepredloZzi ve Ih(té 5 pracovnich dn, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ pro kazdy jednotlivy pripad.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

Jakakoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatna do 30 dni od jejiho uplatnéni
smluvni stranou.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy v{i¢i zhotoviteli, je
objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na Ghradu smluvni pokuty proti kterékoli
pohledavce zhotovitele vici objednateli, zejména proti pohledavce na Ghradu ceny dila €i jeho
casti.

XV.
Technicky dozor objednatele (TDS)

Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru objednatele.

TDS je zejména opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozorfiovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny, podepisovat zjiStovaci protokol skutecné provedenych praci.

TDS je opravnén naridit zhotoviteli preruseni praci zhotovitele v pripadé€, Ze je ohroZena
bezpec€nost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
nebezpedi Skody na majetku objednatele Ci tretich osob. O této skutecnosti pak TDS sepise
zapis do stavebniho deniku.

TDS je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodleni's dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné materialy. | vtomto
pripadé ucini TDS o téchto skutecnostech zapis do stavebniho deniku, v némz mimo jiné uvede
i IhGtu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatku. V pripadé, ze zhotovitel v urc¢ené lhité
zjisSténé nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele
sam, s tim, Ze vzniklé naklady zapocCte na svou povinnost k Ghradé ceny dila zhotoviteli anebo
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

TDS neni opravnén ménit tuto smlouvu.

TDS nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVI.
Ukond&eni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukon¢it dohodou, kterd musi mit pisemnou formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec UGpravy dle platnych pravnich
predpisll z nasledujicich divodu:

Py

a) zhotovitel bude v prodleni s prevzetim stavenisté po dobu delsi nez 30 kalendarnich dnd,

b) zhotovitel bude v prodleni s provadénim (zahajenim dila od terminu predani stavenisté,
nebo prodleni's terminem, jezZ je v ¢asovém harmonogramu oznacen jako uzlovy bod) nebo
dokoncenim dila podle této smlouvy delSim nez 30 kalendarnich dn(, nebo

c) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentaci,
platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy, pfipadné pokyny objednatele
a nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv vSak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani povinnosti
objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani napravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i prerusi prace na dobu delsi jak 15 dn(, nebo



e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle této
smlouvy delSim nez 10 pracovnich dnll nebo se v pribéhu zarucni doby vyskytne nebo
projevi opakované (tzn. alespon tfikrat) jakakoliv vada dila nebo se v pribéhu zaruéni doby
vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady), nebo

f) dUsledky vyplyvajici z plisobeni vy$Si moci tak, jak je definovana v této smlouvé, budou trvat
déle nez 90 kalendarnich dn(, nebo

g) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoétem objednatele, nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut pro
nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

i) v pripadech, kde je k jednani zhotovitele nutny predchozi pisemny souhlas objednatele a
zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alespon trikrat) toto jednani bez tohoto souhlasu, nebo

j) v pfipadé, kdy Ufad pro ochranu hospodafiské soutéZe, nebo jiny kompetentni kontrolni
organ rozhodne, Ze zadavaci fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy, bylo
provedeno v rozporu s platnymi pravnimi predpisy,

k) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy, nebo

l) bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se
zhotovitel dopusti takového jednani po uzavreni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z diivodu prodleni objednatele
s plnénim svych penézitych zavazk(i vyplyvajicich pro néj z této smlouvy viici zhotoviteli delSim
nez 30 kalendarnich dn0 a toto poruseni své povinnosti ze smlouvy nenapravi ani v pfimérené
dodateéné Ihité uvedené v pisemné vyzvé zhotovitele k napravé, kterd nesmi byt kratSi nez
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, Ze je (¢inné ode dne jeho doruceni druhé smluvni
strané.

V pripadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vylactovani dosud provedenych praci
na dile nebo jiz dodanych ¢asti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 15 dnl od doruéeni
odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vSechny dalsi prostory poskytnuté mu
objednatelem.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této smlouveé ujednano
jinak, ma narok na Ghradu pomérné ¢asti ceny dila sjednané touto smlouvou pouze za prace
a dodavky radné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je objednatel opravnén
odecist cenu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se objednatel k jejich vraceni a
takové dodavky zhotoviteli vrati.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
ocenéni praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy
s pfihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do
30 kalendarnich dnl ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek, bude
rozhodujici cena uréena soudnim znalcem vybranym objednatelem. Naklady na vypracovani

znaleckého posudku nese zhotovitel.

V pfipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pred radnym dokoncenim dila,
je opravnén zadat dokonceni dila jinému subjektu (dale jen ,jiny zhotovitel“). Dojde-li
v dlsledku dokonéeni dila jinym zhotovitelem ke zvySeni ceny dila sjednané smluvnimi
stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel pfislusny rozdil objednateli uhradit v pfipadé,
Ze se dlivod, pro ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spocival v poruseni povinnosti na
strané zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle odst.
7 tohoto ¢lanku (snizenou o objednatelem jiz uhrazenou ¢asti ceny dila, o nahradu Skody,
smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky vici zhotoviteli) uhradi objednatel zhotoviteli do
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30 kalendainich dnd ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel opravnén odedist
hodnotu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich vraceni a takové dodavky
zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy zlstavaji nedotéena ustanoveni této smlouvy o ndhradé Skody,
smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila, o
zaruce a zarucni dobé, o feSeni sporl ¢i jina ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich
stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonceni smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl, s vylouéenim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst.
2.

XVII.
Dalsi ujednani
Objednatel je povinen poskytovat pri provadéni dila zhotoviteli potfebnou soucinnost, zejména
nesmi klast zadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonceni dila a branit
pracovnikiim zhotovitele ve vstupu na pracovisté.

Kontrolni dny jsou stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz
iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici
stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné.

Zhotovitel je povinen Gc¢astnit se kontrolnich dnd béhem doby realizace svych vykonl, resp. je
povinen zajistit (i¢ast svych zastupcl v nalezitém rozsahu.

4. Zhotovitel ruci za nebezpeci Skody na dile az do celkového predani dila.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP, ktery bude zajiStén ze strany
objednatele (vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpis().

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatel( véetné
vySe jejich podilu na verejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyzadani predlozit
objednateli.

. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,

o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist
(zakon o finanéni kontrole), povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynalozeni veSkeré potfebné odborné péce, zavazuje v pfipadé plinéni predmétu této smlouvy v
ramci projektu spolufinancovaného poskytovatelem dotace:

a. jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit poskytovateli
dotace, pfip. Evropské komisi, Certifikaénimu organu, Evropskému Gc¢etnimu dvoru
apod. pfistup i k tém ¢astem nabidek, smluv a souvisicich dokumentu, které podléhaji
ochrané podle zvlastnich pravnich predpisi (napf. obchodni tajemstvi, utajované
skutecCnosti), a to za predpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 8 pism. ¢) a f), § 9 zakona ¢. 255/2012 Sbh., o kontrole, ve znéni
pozdéjsSich predpisl (kontrolni fad) a ve smlouvach se svymi poddodavateli umoznit
shora uvedenym subjektliim kontrolu poddodavatel(l vtémze rozsahu;

b. zajistit archivaci dokumentl o plnéni smlouvy, a to zejména uchovani Géetnich zaznamu
a dalSich relevantnich podklad( souvisejicich s predmétem plnéni smlouvy, po dobu
stanovenou pravnimi predpisy, nebo do konce roku 2032, podle toho, co nastane
pozdéji;

c. kposkytnuti objednateli ¢i opravnénym organdm maximalni mozné soucinnosti pfi
provadéni kontroly projektu poskytovatele dotace, v ramci néhoz bude dilo pfipadné



realizovano. Zhotovitel predlozi na vyzadani doklady vztahujici se k predmétu smlouvy a
dolozZi dalsi vyznamné skutecnosti pozadované objednatelem ¢i opravnénymi organy.
Zhotovitel umozni objednateli ¢i opravnénym organdm vykon prava kontroly minimainé
do uplynuti Inty 10 let od ukonéeni PRV podle ¢l. 90 nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006,
nebo do konce roku 2032, podle toho, co nastane pozdéji.

Zhotovitel zajisti pInéni téchto povinnosti rovnéz svymi poddodavateli.

XVIII.
Odpovédnost za Skody a vySSi moc

1. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zplsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
vyvinout maximalni dsili k predchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych $kod.

2. Zhotovitel ruc¢i za event. Skody, které zpuUsobil objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila ¢innosti svoji nebo svych poddodavatelu.

3. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze véci
(zarizeni), jichz bylo pfi provadéni dila uzito, dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sbh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

4. 7adna ze smiluvnich stran neni odpovédna za Skodu zpUsobenou prodienim druhé smluvni
strany s jejim viastnim plnénim.

5. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpUsobenou druhé smluvni strané
porusenim povinnosti v disledku okolnosti vyluéujici odpovédnost (vy$Si moc). Pro Gcely této
smlouvy se za vySSi moc povazuje plsobeni pfekazky branici povinné smluvni strané v fadném
a véasném splnéni jeji smluvni povinnosti, jez nastala nezavisle na vuli povinné strany, a jestlize
nelze rozumné predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku nebo jeji nasledky odvratila
nebo prekonala a dale, 7e by v dob& uzavfeni této smlouvy tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niz jsou tyto Gcinky
spojeny. Pro vylouceni pochybnosti se vy$Si moci rozumi i administrativni opatfeni organu statni
spravy smérujici k potlaceni epidemie covid-19 (zejm. pozastaveni provozu apod.) a jejich
dopady; za vySSi moc se naopak nepovazuji interni problémy zhotovitele jako je zpozdéni
poddodavek, nebo nedostatek pracovnich sil a podobné.

6. Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 5 tohoto ¢lanku nevyluduje prekazka, ktera vznikla
teprve v dobé prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo kterad vznikla
z jejich hospodarskych poméru.

7. Pokud se pInéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vySSi moci, strana, ktera se bude
na vySSi moc odvolavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin) oznami druhé
strané s uvedenim predpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozada druhou stranu o Gpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni dila.

8. Pokud plsobeni okolnosti vy$$i moci pomine, je ta strana, u niZz okolnosti vy$Si moci nastaly,
povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonéeni) tuto skutec¢nost oznamit druhé smluvni
strané.

9. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny lh(ty uvedené v odst. 7 a 8 tohoto ¢lanku, nemuze se ta strana,

u niz okolnosti vySSi moci nastaly, jejich plsobeni dovolavat, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

1. Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro vesSkera plnéni vyplyvajici z této
smlouvy vyhradné jazyk Gesky, a to véetné veskeré dokumentace a komunikace vztahujici se



k predmétu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim pro verejnou zakazku sdm, nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by bylo
v rozporu se zakonem ¢i zakon obchazelo, zejména nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tuto smlouvu, a nedopustil se
zejména ve vztahu k ostatnim Géastnik(iim zadavaciho fizeni jednani narusujicino hospodarskou
soutéz. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze se Zadného obdobného jednani ve vztahu k predmétné
verejné zakazce nedopusti ani po uzavieni smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, Zze skutec¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych pravnich predpist a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

4. V zalezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran fidi
obcanskym zakonikem a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Ménit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych a ocislovanych dodatku
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

7. Stane-li se jeden nebo vice bod( smlouvy neplatnymi, zUstavaji ostatni body v platnosti v plném
znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

8. Veskereé spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny u pfislusného
obecného soudu v CR.

9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

e Priloha¢. 1
Dokumentace pro odstranéni stavby zpracované Ing. Janem KuZelkou, &. CKAIT 0010560
Projektova dokumentace zpracovana Ing. arch. Zuzanou Drahotovou, MSc Arch, CKA 04638
(architektonicko stavebni &ast), Ing. Martinem Sponarem, CKAIT 0011907 (statika), Ing.
Sarkou Navarovou, Ph.D., CKAIT 0008877 (poZarné bezpednostni fedeni), Ing. Petrem
Safafem, CKAIT 0011546 (vzduchotechnika, vytapéni a chlazeni), Ing. Janem Setelikem,
CKAIT 0007729 (zdravotechnika) a Ing. Lumirem Machem, CKAIT 1400082
(elektroinstalace) a Ing. Arch. Lucii Vogelovou, CKA 03857 (krajinaiska architektura)

e Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymeér)

e Priloha ¢. 3 - Seznam poddodavatelt

e Pfiloha &. 4 - Casovy harmonogram provadéni dila

10.Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Choceradech dne........cccueu.... V [doplni U€astnik zadavaciho fizeni] dne

[dopIni ucastnik zadavaciho fizeni]

Objednatel Zhotovitel
Obec Chocerady [doplni GEastnik zadavaciho fizeni]
Eva Bubnova, starostka obce [dopIni GEastnik zadavaciho fizeni]

o o

[dopIni Géastnik zadavaciho fizeni]
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