



SMLOUVA O DÍLO

(u zhotovitele č. 149/08/2026)

na akci:

„Syrovice – oprava komunikace k Myslivně“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Syrovice**
Sídlo: Syrovice 298, PSČ 664 67
Zastoupen: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
IČO: 00282634
DIČ: CZ00282634
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatel je oprávněn zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Joukl, starosta
- ve věcech technických: *bude upřesněno při předání staveniště zápisem do stavební deníku*
- koordinátor BOZP: *bude upřesněno při předání staveniště zápisem do stavební deníku*


na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:


Název/obchodní firma: **VS-build, s.r.o.**
Sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
Kontaktní místo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
Zastoupen: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel a Ing. Michal Garláthy, jednatel
IČO: 28312015
DIČ: CZ28312015

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitel je oprávněn zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vraňan, tel. 
- ve věcech technických: Ing. Michal Garláthy, tel. 

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Syrovice – oprava komunikace k Myslívě**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je **oprava stávající místní komunikace** (dále jen „**dílo**“). Předmět díla zahrnuje **opravu stávající místní komunikace včetně doplnění komunikace, chodníků a podélných parkovacích stání a napojení na silnici III/39513, prodloužení veřejného osvětlení a vybudování dešťové kanalizace**.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.

- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou Ing. Jiřím Štastným, sídlem Únanov 482, 671 31 Únanov, IČO: 017 65 787, odpovědným projektantem Ing. Daliborem Divišem, ČKAIT – 1006480 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3.1 a 3.2 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, obecně závaznými pravidly, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky závazných veřejnoprávních rozhodnutí

- a) **ROZHODNUTÍ – SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ** vydaného Městským úřadem Židlochovice MZi-OD/9243/2024-5 SO ze dne 3. 10. 2025 jež je přílohou č. 4.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce a

- b) **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby** vydané Městským úřadem Rajhrad, stavební úřad I. stupně, č.j. MěRaj/1383/2024/Ca-3 ze dne 13. 11. 2024 jež je přílohou č. 4.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- c) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- d) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- e) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- g) to, že na stavenišť mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- h) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- i) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- k) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- l) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- m) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- n) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.,
- o) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- q)
- r) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (případně s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci);
- s) geodetické zaměření stavby;

- t) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: **do pěti dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději **14 týdnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k veřejné zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. V případě jakéhokoli rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy přednost ujednání uvedená v článcích I. až XVII. této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla **jsou pozemky p.č. 58/1, 177/1, 4250, 4278, 4280, 4281, 4282, 4283, 58/5, 176, 4923 a 178/1 v k.ú. Syrovice.**
- 3.5. V případě, že se při provádění díla vyskytnou vícepráce, které budou mít vliv na dobu plnění, předloží zhotovitel jako součást soupisu víceprací dle čl. 4.6 této smlouvy i návrh na prodloužení doby plnění včetně odůvodnění a to u každé vícepráce. Prodloužení doby plnění v důsledku víceprací podléhá odsouhlasení objednatelem.
- 3.6. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle, majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele, přerušit dotčené práce na díle a zabezpečit dosud provedené dílo i staveniště proti vzniku škod, a to na své náklady až do opětovného zahájení prací. Objektivními klimatickými okolnostmi se rozumí zejména počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, nebo vnější přírodní, povětrnostní či atmosférické vlivy, které dočasně znemožňují realizaci díla smluvním způsobem, zejména dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mráz, dlouhodobě nízké teploty, námraza nebo jiné obdobné klimatické podmínky. V případě nevhodných klimatických podmínek v zimním období lze provádění stavebních prací přerušit formou zimní přestávky, která se předpokládá v období od 11. 12. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku; o zahájení, zkrácení, úpravě nebo ukončení zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu, přičemž o této skutečnosti bude proveden písemný záznam, zejména ve stavebním deníku, jednoduchém záznamu o stavbě nebo samostatném protokolu. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky pro přerušení prací pominuly, a bez zbytečného odkladu poté opětovně zahájit realizaci díla; objednatel je oprávněn zhotoviteli obnovení prací nařídit, pokud má za to, že důvody pro jejich přerušení pominuly nebo že provádění prací je s ohledem na aktuální podmínky objektivně možné. V případě přerušení prací dle tohoto ustanovení, včetně zimní přestávky, se termín provedení díla prodlužuje o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti nebo objednatelem schválená zimní přestávka objektivně odůvodňovaly přerušení prací na díle; zhotoviteli však z tohoto důvodu nevzniká nárok na zvýšení ceny díla, náhradu nákladů, náhradu škody ani jinou kompenzaci. Konkretizace důvodů přerušení prací a doby jejich trvání musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku,

jednoduchém záznamu o stavbě nebo jiném písemném záznamu odsouhlaseném objednatelem.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	9.470.715,98 Kč
DPH	1.988.850,36 Kč
Cena včetně DPH	11.459.566,34 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednatelem vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných společností RTS, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelům písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatel zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatel se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatel.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele převímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků převjímacího řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatel zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatel.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech

vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
 - Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
 - a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné

- pracovní pomůcky,
- d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést při provádění stavby stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a další podmínky způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě objednateli.
- 8.15. Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních

předpisů. Zápisy ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu této smlouvy.

- 8.16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.17. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezabývá zhotovitele povinností provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.19. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za 14 dní, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do písemného zápisu.
- 8.20. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.22. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.21. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrytí, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.23. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.24. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné

zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.

- 8.25. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.27. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.28. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.29. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
 - označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení

písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 15.000.000,- Kč.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či

třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

- 10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit v plné výši sankce vyměřené správcí inženýrských sítí objednateli v případě, že tyto sankce budou vyměřeny v důsledku nedodržení normových pracovních postupů na vedení energetické infrastruktury v prostoru staveniště stanovených správcí sítí ve vyjádřených dotčených orgánech.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Zhotovitel je povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky vždy tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžitě částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a

převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
- 11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně

převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě dle odst. 8.4 až 8.8 této Smlouvy, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP nebo ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy.

- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;
 - b) zhotovitel přenesl v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě,

že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Schůzi Rady obce Syrovice konané dne 29. 7. 2026 pod čj. ROS 100/9/26.

XVII. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást

smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Syrovicích, dne *dle el. podpisu*

V Želešicích, dne: *dle el. podpisu*

.....
Ing. Zdeněk Joukl

starosta

za objednatele



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Joukl
Datum: 26.08.2026
15:08:23 SELČ

.....
Ing. Jaroslav Vraňan

jednatel

za zhotovitele

**Ing.
Jaroslav
Vraňan**

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Vraňan
Datum:
2026.08.26
14:13:28
+02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10122023 OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ - SYROVICE

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **VS-build, s.r.o.** IČO: **28312015**
Družstevní 369 DIČ: **CZ28312015**
664 43

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 748 220,68
PSV			14 886,99
MON			293 729,97
Vedlejší náklady			255 143,34
Ostatní náklady			158 735,00
Celkem			9 470 715,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 470 715,98 CZK
Základní DPH	21 %	1 988 850,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 459 566,34 CZK

v _____ dne _____

Za
objednatele

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO101	OPRAVA KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ, SJEZDŮ A PARKOVACÍCH PLOCH	0,00	7 089 777,76	1 488 853,33	8 578 631,09	75
01.1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	7 032 115,74	1 476 744,31	8 508 860,05	74
02	OCHRANA STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ NET4GAS	0,00	57 662,02	12 109,02	69 771,04	1
SO301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	1 774 832,16	372 714,75	2 147 546,91	19
01	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ	0,00	1 774 832,16	372 714,75	2 147 546,91	19
SO401	PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	606 106,06	127 282,27	733 388,33	6
01	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - K MYSLIVNĚ	0,00	606 106,06	127 282,27	733 388,33	6
Celkem za stavbu		0,00	9 470 715,98	1 988 850,36	11 459 566,34	100

S:	10122023	OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVŇ - SYROVICE
O:	SO101	OPRAVA KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ, SJEZDŮ A PARKOVACÍCH PLOCH
R:	01.1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					1 659 828,51
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	185,00000	65,00	12 025,00
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	240,00000	27,00	6 480,00
5	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	57,50000	27,00	1 552,50
6	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	56,00000	27,00	1 512,00
7	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	595,00000	54,66	32 522,70

8	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	82,50000	45,00	3 712,50
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	32,00000	90,00	2 880,00
10	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	1 736,21000	120,00	208 345,20
11	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	1 736,21000	1,00	1 736,21
12	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	73,75000	352,54	25 999,83
13	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	73,75000	1,00	73,75
14	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,94500	558,21	15 599,18
15	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	27,94500	1,00	27,95
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1 807,57200	191,20	345 607,77
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 807,57200	10,00	18 075,72
18	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	440,00000	94,09	41 399,60
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,34500	150,00	951,75
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
20	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	325,25000	120,00	39 030,00
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	490,00000	25,00	12 250,00
22	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	270,00000	94,09	25 404,30
23	182201101R00	Svahování násypů	m2	285,00000	70,00	19 950,00
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	490,00000	5,00	2 450,00
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 807,57200	448,00	809 792,26
26	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg	kg	12,25000	200,00	2 450,00
27	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	71,00000	330,99	23 500,29
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				125 429,50
28	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm vč. dodávky trubky a zásyp. materiálu	m	295,00000	312,68	92 240,60
29	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	590,00000	25,00	14 750,00
30	2001	Zaústění drenáže do dešťové kanalizace, D+M	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
31	69366203R	Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm	m2	649,00000	26,10	16 938,90
Díl: 5		Komunikace				3 650 083,40
32	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	540,20000	150,00	81 030,00
33	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	11,40000	250,00	2 850,00
34	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	2 138,50000	150,00	320 775,00
35	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	2 138,50000	200,00	427 700,00
36	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 320,00000	398,10	525 492,00
37	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 890,00000	25,00	47 250,00
38	568119112R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 8 skob/10 m2	m2	1 890,00000	5,00	9 450,00
39	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 320,00000	9,00	11 880,00
40	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 320,00000	6,50	8 580,00
41	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 320,00000	504,00	665 280,00
42	584121111RT3	Osazení silničních železobetonových panelů, lože z kameniva, tl. 50 mm včetně panelu IZD 3000 x 1500 x 150 mm	m2	31,50000	1 220,10	38 433,15
v místě křížení s VTL plynovodem : 3,0*1,5*7				31,50000		
43	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5,58000	847,50	4 729,05

44	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	5,82000	1 009,62	5 875,99
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	495,75000	350,00	173 512,50
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	253,30000	350,00	88 655,00
47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	120,00000	169,50	20 340,00
48	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	100,00000	169,50	16 950,00
49	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	5,00000	370,00	1 850,00
50	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	8,34000	370,00	3 085,80
51	599141111R00	Vyplnění spáry živичnou záplavkou	m	16,00000	101,70	1 627,20
52	515901101RT5	Zhutnění podloží	m2	2 678,70000	15,00	40 180,50
53	564861199RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm - SANACE PODLOŽÍ šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 890,00000	330,85	625 306,50
54	596921193R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	281,70000	350,00	98 595,00
55	599432119R00	Výplň spár dlažby pískem	m2	749,05000	5,00	3 745,25
56	58380156R	Kostka dlažební žulová štípaná, velká 150 až 170 mm, třída I	t	4,78800	3 771,93	18 060,00
57	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	520,53750	273,12	142 169,20
58	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	265,96500	351,53	93 494,68
59	592452561R	Dlažba zatravňovací přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm 30 mm distančníky	m2	295,78500	377,67	111 709,12
60	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	9,17400	456,07	4 183,99
61	59245267R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	5,50000	364,60	2 005,30
62	69366204R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PES	m2	1 984,50000	27,86	55 288,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			975 190,38	
63	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,65750	550,00	2 561,63
64	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	244,10000	320,00	78 112,00
65	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	4,00000	2 147,00	8 588,00
66	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	508,50	2 034,00
67	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	4,65750	5 028,28	23 419,21
68	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	5,50000	350,30	1 926,65
69	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	878,00000	320,00	280 960,00
70	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	615,00000	220,00	135 300,00
71	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
72	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	34,50000	500,00	17 250,00
73	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,50000	60,00	1 110,00
74	910008	Napojení propustku na stávající dešťovou kanalizaci, D+M	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
75	286142997R	Trubka kanalizační korugovaná PRAGMA+ID SN 16 DN 600 x 6000 mm PP	kus	6,00000	28 622,50	171 735,00
76	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	3,00000	751,45	2 254,35
77	404459540R	Víčko pr. 60	kus	3,00000	28,25	84,75
78	40450230R	Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60	kus	3,00000	723,20	2 169,60
79	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	645,75000	84,94	54 850,01
80	59217421R	Obrubník 1000/100/250 přírodní	kus	431,65500	111,08	47 948,24
81	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	448,24500	155,51	69 706,58
82	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	256,30500	111,08	28 470,36
83	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	21,00000	490,05	10 291,05
84	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	21,00000	490,05	10 291,05

85	910001	Barva pro silniční značení	kg	24,75000	20,00	495,00
86	910003	Dopravní značka - B20a - Nejvyšší dovolená rychlost	ks	1,00000	949,20	949,20
87	910006	Dopravní značka -A6b - Zúžená vozovka z jedné strany	ks	1,00000	881,40	881,40
88	910007	Dopravní značka - IP12 - Vyhrazené parkoviště	ks	1,00000	802,30	802,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 195,04
89	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	3,80000	350,00	1 330,00
90	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	350,00	350,00
91	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	13,50000	1 297,41	17 515,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				244 490,89
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 074,84812	60,00	244 490,89
Díl: 711		Izolace proti vodě				14 886,99
93	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	62,62500	80,00	5 010,00
94	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	83,50000	60,00	5 010,00
95	28323110R	Fólie nopová, výška nopů 8 mm	m2	65,75625	33,51	2 203,49
96	28342407R	Lišta ukončovací odvětrávací, perforovaná, dl. 2 m	kus	43,83750	60,70	2 660,94
97	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04274	60,00	2,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				116 389,36
98	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	23,97750	200,00	4 795,50
99	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	87,73800	40,00	3 509,52
100	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	104,72000	40,00	4 188,80
170 302						
101	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	216,43550	65,00	14 068,31
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	216,43550	80,00	17 314,84
103	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	216,43550	325,03	70 348,03
104	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	216,43550	10,00	2 164,36
Díl: VN		Vedlejší náklady				115 971,67
105	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 300,00	11 300,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
106	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
107	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 505,00	24 505,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
108	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	28 166,67	28 166,67
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
109	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Díl: ON		Ostatní náklady				110 650,00
110	O0001	Ochrana sousedních objektů a kcí při výkopových pracích ploty, fasády, apod.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
111	004111020R	Vypracování projektové dokumentace realizační	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
112	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

113	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	57 150,00	57 150,00
-----	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

114	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem					7 032 115,74	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Položkový rozpočet

S:	10122023	OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ - SYROVICE
O:	SO101	OPRAVA KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ, SJEZDŮ A PARKOVACÍCH PLOCH
R:	02	OCHRANA STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ NET4GAS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M11		Materiály				5 203,65
1	28611399.AR	Zátka PVC d 125 mm	kus	2,00000	214,70	429,40
2	34141303R	Vodič silový CYY 6,0 mm2	m	13,00000	28,25	367,25
		13		13,00000		
3	3457114707R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09125	m	26,00000	129,95	3 378,70
		2*13,0		26,00000		
4	3457114798	Trubka HDPE 40 zelená	m	13,00000	39,55	514,15
5	3457114799	Trubka HDPE 40 bílá	m	13,00000	39,55	514,15
Díl: M21		Elektromontáže				4 298,52
6	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 125 mm	m	26,00000	56,50	1 469,00
		2*13,0		26,00000		
7	210100361R00	Zátka ucpávková K (zaslepení)	kus	2,00000	395,50	791,00
8	210800014R00	Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2	m	13,00000	22,60	293,80
		13		13,00000		
9	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	13,00000	9,04	117,52
		13		13,00000		
10	220060470R00	Provizorní zaslepení konce HDPE	kus	4,00000	113,00	452,00
11	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	26,00000	45,20	1 175,20
		2*13,0		26,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				7 159,85
12	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,64000	450,00	1 638,00
		13,0*0,35*0,8		3,64000		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,09200	448,00	489,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,91000		0,91000		
		Koeficient +koef. nakypření: 0,2		0,18200		
14	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,01300	5 000,00	65,00

0,013

0,01300

15	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	13,00000	218,75	2 843,75
		13,0		13,00000		
16	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	13,00000	68,00	884,00
		13		13,00000		
17	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	13,00000	15,00	195,00
		13		13,00000		
18	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	13,00000	56,00	728,00
		13		13,00000		
19	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	0,91000	348,21	316,88
		13,0*0,2*0,35		0,91000		

Díl: VN		Vedlejší náklady				41 000,00
20	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
23	001	Měření transmisí a reflektometrickou metodou na volných vláknech optického kabelu NET4GAS na začátku a konci prací	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				

Celkem	57 662,02
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	10122023	OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ - SYROVICE
O:	SO301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	01	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				548 336,48
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,74650	891,79	7 800,00
		výustní objekt dešť. kanalizace : 0,35*7,14*3,5		8,74650		
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	8,74650	1,00	8,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,74650		8,74650		
3	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	80,80000	352,54	28 485,42
		jámy pro šachty : 2,0*2,0*(1,87+2,45+2,15+2,21+2,16+2,2+2,21+1,65+1,65+1,65)		80,80000		
4	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	80,80000	1,00	80,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 80,80000		80,80000		
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	414,25740	352,54	146 043,29

větev V1 : 308,89740
 $0,8 \cdot (2,15 \cdot 42,0 + 2,2 \cdot 50,95 + 2,25 \cdot 19,15 + 2,2 \cdot 35,49 + 2,25 \cdot 16,025 + 2,2 \cdot 12,05)$

větev V2 : $0,8 \cdot (1,6 \cdot 54,75 + 1,5 \cdot 17,5 + 2,3 \cdot 17,5)$ 123,28000
 napojení uličních vpustí : $0,8 \cdot 2,0 \cdot (4,5 + 2,0 + 1,0 + 1,5)$ 14,40000
 odečet v místě jam pro šachty : -
 $0,8 \cdot 2,0 \cdot (1,87 + 2,45 + 2,15 + 2,21 + 2,16 + 2,2 + 2,21 + 1,65 + 1,65 + 1,65)$ -32,32000

6	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	414,25740	1,00	414,26
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 414,25740				414,25740		

7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	999,64350	45,00	44 983,96
větev V1 : $2 \cdot (2,15 \cdot 42,0 + 2,2 \cdot 50,95 + 2,25 \cdot 19,15 + 2,2 \cdot 35,49 + 2,25 \cdot 16,025 + 2,2 \cdot 12,05)$				772,24350		
větev V2 : $2 \cdot (1,6 \cdot 54,75 + 1,5 \cdot 17,5 + 2,3 \cdot 17,5)$				308,20000		
odečet v místě jam pro šachty : - $2 \cdot 2,0 \cdot (1,87 + 2,45 + 2,15 + 2,21 + 2,16 + 2,2 + 2,21 + 1,65 + 1,65 + 1,65)$				-80,80000		

8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	999,64350	15,00	14 994,65
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 999,64350				999,64350		

9	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	161,60000	45,00	7 272,00
jámy pro šachty : $4 \cdot 2,0 \cdot (1,87 + 2,45 + 2,15 + 2,21 + 2,16 + 2,2 + 2,21 + 1,65 + 1,65 + 1,65)$				161,60000		

10	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	161,60000	15,00	2 424,00
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,60000				161,60000		

11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	279,49588	191,20	53 438,41
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,74650				8,74650		
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 80,80000				80,80000		
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 414,25740				414,25740		
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 270,89067*-1				-		
Koeficient +koef. nakypření: 0,2				270,89067 46,58265		

12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	279,49588	10,00	2 794,96
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 279,49588				279,49588		

13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	270,89067	150,00	40 633,60
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
větev V1 : $0,8 \cdot ((2,15 - 1,2) \cdot 42,0 + (2,2 - 1,2) \cdot 50,95 + (2,25 - 1,2) \cdot 19,15 + (2,2 - 1,2) \cdot 35,49 + (2,25 - 1,2) \cdot 16,025 + (2,2 - 1,2) \cdot 12,05)$				140,25900		
větev V2 : $0,8 \cdot ((1,6 - 0,75) \cdot 54,75 + (1,5 - 0,75) \cdot 17,5 + (2,3 - 0,75) \cdot 17,5)$				69,43000		
napojení uličních vpustí : $0,8 \cdot 1,0 \cdot (4,5 + 2,0 + 1,0 + 1,5)$				7,20000		
jámy pro šachty : $2,0 \cdot 2,0 \cdot (1,87 + 2,45 + 2,15 + 2,21 + 2,16 + 2,2 + 2,21 + 1,65 + 1,65 + 1,65) -$ $3,14 \cdot 0,65 \cdot 0,65 \cdot (1,87 + 2,45 + 2,15 + 2,21 + 2,16 + 2,2 + 2,21 + 1,65 + 1,65 + 1,65)$				54,00167		

14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku	m3	113,45882	650,00	73 748,23
větev V1 : $175,35 \cdot 0,8 \cdot 0,6 - 3,14 \cdot 0,15 \cdot 0,15 \cdot 175,35$				71,77952		
větev V2 : $91,77 \cdot 0,8 \cdot 0,6 - 3,14 \cdot 0,15 \cdot 0,15 \cdot 91,77$				37,56605		
uliční vpustí : $(6,0 + 2,5 + 3,8 + 2,0 + 3,2 + 1,0) \cdot 0,8 \cdot 0,3 -$ $3,14 \cdot 0,075 \cdot 0,075 \cdot (6,0 + 2,5 + 3,8 + 2,0 + 3,2 + 1,0)$				4,11324		

15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	279,49588	448,00	125 214,15
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 279,49588				279,49588		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			20 538,42	
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	34,27440	550,00	18 850,92
větev V1 : $175,35 \cdot 0,8 \cdot 0,15$				21,04200		

větev V2 : 91,77*0,8*0,15

11,01240

uliční vpusti : (6,0+2,5+3,8+2,0+3,2+1,0)*0,8*0,15

2,22000

17	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	0,37500	4 500,00	1 687,50
		30*0,5*0,5*0,05		0,37500		

Díl: 5	Komunikace					102 831,00
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

18	511311013R00	Práh nebo deska z betonu prostého C 16/20	m3	1,58200	6 500,00	10 283,00
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Včetně zřízení kapes pro osazení kotevních háků pro upevnění kolejnic.

výústní objekt - betonový lem : 0,2*0,35*(3,5*2+7,8*2)

1,58200

19	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	1,55000	2 762,49	4 281,86
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

dno výústního objektu dešťové kanalizace : 0,5*3,10

1,55000

20	597121211R00	Montáž odvod. mikrošterbinových trub -trouba dl.1 m	kus	8,00000	500,00	4 000,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

8

8,00000

21	597121251R00	Montáž odvodňov. mikrošterbinových trub - vpust'	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

1

1,00000

22	597121261R00	Montáž odvod. mikrošterbinových trub - čistící kus	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

2

2,00000

23	597121291R00	Montáž odvodňov. mikrošterbinových trub - záslepka	kus	2,00000	250,00	500,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

2

2,00000

24	582103212R00	Zpevnění svahu 1:2 lomovým kamenem včetně dodávky kamene	m2	21,70000	2 762,49	59 946,00
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

boky výústního objektu dešťové kanalizace : 7,0*3,1

21,70000

25	59229000R	Trouba mikrošterbinová 200x200x1000 mm	kus	8,00000	1 275,90	10 207,17
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

8

8,00000

26	59229007R	Záslepka 100x200x200 mm	kus	2,00000	379,32	758,65
----	-----------	-------------------------	-----	---------	--------	--------

2

2,00000

27	59229903R	Komplet vpustový 500x200x200 mm vč. litinové mříže	kus	1,00000	5 035,06	5 035,06
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

1

1,00000

28	59229905R	Kus čistící základní 500x200x200 mm vč. litinové mříže	kus	2,00000	2 409,63	4 819,26
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

2

2,00000

Díl: 8	Trubní vedení					915 261,28
---------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,50000	48,70	900,95
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

6,0+2,5+3,8+2,0+3,2+1,0

18,50000

30	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	267,12000	76,00	20 301,12
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

větev V1 : 175,35

175,35000

větev V2 : 91,77

91,77000

31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,00000	131,00	1 572,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

32	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	5,00000	312,50	1 562,50
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

33	894118001RT2	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně 1 ks skruže TBS-Q 250/100/120 SP	kus	10,00000	500,00	5 000,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

10

10,00000

34	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	10,00000	15 254,72	152 547,23
----	--------------	---	-----	----------	-----------	------------

10

10,00000

35	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	6,00000	4 434,06	26 604,38
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

6

6,00000

36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

10

10,00000

37	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	5,00000	3 497,44	17 487,20
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

5

5,00000

38	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	10,00000	1 500,00	15 000,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

10

10,00000

39	8001V	Napojení uliční vpusti na potrubí propustku, vč. dodávky materiálu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
40	28614544R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 160/1000	kus	5,00000	970,88	4 854,40
41	28614545R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 160/3000	kus	5,00000	2 234,92	11 174,59
5				5,00000		
42	28614553R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 300/1000	kus	7,00000	3 534,05	24 738,33
7				7,00000		
43	28614554R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 300/3000	kus	8,00000	8 288,28	66 306,26
8				8,00000		
44	28614555R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 300/6000	kus	38,00000	12 869,23	489 030,87
38				38,00000		
45	28614651.AR	Koleno 30° PP SN 10 DN 160	kus	5,00000	267,06	1 335,30
46	28614652.AR	Koleno 45° PP SN 10 DN 160	kus	5,00000	267,06	1 335,30
47	28654574R	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 300/150 45°	kus	5,00000	2 279,34	11 396,69
48	55340324R	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	10,00000	3 817,31	38 173,08
10				10,00000		
49	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V žárově pozinkovaný plech	kus	6,00000	599,68	3 598,06
50	592238759R	TBV-Q 50/92 KOD 15 PVC spodní dílec vpusti DN 500 500/920x65	kus	6,00000	323,80	1 942,78
51	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	5,00000	180,05	900,24
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 025,00
52	938902105R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	15,00000	135,00	2 025,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						52 490,31
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	349,93543	150,00	52 490,31
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: M46 Zemní práce při montážích						6 678,00
54	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	267,12000	25,00	6 678,00
větev V1 : 175,35				175,35000		
větev V2 : 91,77				91,77000		
Díl: VN Vedlejší náklady						97 171,67
55	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
57	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	24 505,00	24 505,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
58	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	28 166,67	28 166,67
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
59	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
Díl: ON Ostatní náklady						29 500,00
60	O0001	Ochrana sousedních objektů a kcí při výkopových pracích ploty, fasády, apod.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
62	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem

**1 774
832,16**

Položkový rozpočet

S:	10122023	OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ - SYROVICE
O:	SO401	PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	01	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - K MYSLIVNĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA				24 262,50
1	1	Koordinace prací	hod	15,00000	350,00	5 250,00
2	2	Montážní plošina	hod	15,00000	847,50	12 712,50
3	3	Neměřitelné práce	hod	10,00000	350,00	3 500,00
4	4	Zaregulování a nastavení svítidel - sklon, směřování, požadovaný světlený tok	hod	8,00000	350,00	2 800,00
Díl: M11		Materiály				275 364,96
5	1008379	Led svítidlo pouličním led svítidlem 18W teplotu chromatičnosti 2700K	ks	11,00000	5 305,35	58 358,85
		11		11,00000		
6	1000535	Napojení na stávající svítidlo - materiál	kpl	1,00000	847,50	847,50
7	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	130,20000	59,89	7 797,68
		200,0*0,62		124,00000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		6,20000		
8	15615299R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm PVC izolace	kg	8,02725	128,82	1 034,07
		11*1,0*0,695		7,64500		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		0,38225		
9	31672999.AR	Stožár KL 5-133/60 ŽŽ	kus	11,00000	8 725,86	95 984,46
		11		11,00000		
10	31677999R	Výložník SK 1- 1000 žárový zinek	kus	11,00000	1 315,32	14 468,52
		11		11,00000		
11	31678615.AR	Svorkovnice stožárová	kus	11,00000	537,88	5 916,68
		11		11,00000		
12	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	69,30000	23,73	1 644,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 66,00000		66,00000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		3,30000		
13	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	232,05000	314,14	72 896,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 221,00000		221,00000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		11,05000		
14	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	232,05000	37,29	8 653,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 221,00000		221,00000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		11,05000		
15	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	5,25000	73,45	385,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000		5,00000		
		Koeficient +5% ztratiné: 0,05		0,25000		
16	35441996R	Svorka SR 3a	kus	11,00000	53,11	584,21

		11		11,00000		
17	35444105R	Svorka připojovací N SP N	kus	11,00000	38,42	422,62
		11		11,00000		
18	R11001	Recyklační poplatky svítidla	ks	11,00000	65,54	720,94
		11		11,00000		
19	R11002	Podružný materiál	soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00
Díl: R9		Výchozí revize elektro			11 300,00	
20	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.revizní zprávy	soubor	1,00000	11 300,00	11 300,00
Díl: M21		Elektromontáže			115 117,20	
21	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	221,00000	56,50	12 486,50
		200,0+10*2*1,0+1,0		221,00000		
22	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	5,00000	56,50	282,50
		5,0		5,00000		
23	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	21,00000	395,50	8 305,50
		10*2+1		21,00000		
24	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	11,00000	395,50	4 350,50
		11		11,00000		
25	210202111R00	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	11,00000	565,00	6 215,00
		11		11,00000		
26	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	11,00000	3 390,00	37 290,00
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.				
		11		11,00000		
27	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	11,00000	1 130,00	12 430,00
		Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze.				
		11		11,00000		
28	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11,00000	395,50	4 350,50
		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.				
		11		11,00000		
29	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	211,00000	56,50	11 921,50
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		200,0+11*1,0		211,00000		
30	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	11,00000	56,50	621,50
		11		11,00000		
31	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	221,00000	45,20	9 989,20
		200+10*2*1,0+1,0		221,00000		
32	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	66,00000	28,25	1 864,50
		11,0*6,0		66,00000		
33	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	221,00000	15,00	3 315,00
		200,0+10*2*1,0+1,0		221,00000		
34	210003	Napojení na stávající svítidlo	kpl	1,00000	1 695,00	1 695,00
		1		1,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích			160 476,40	
35	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	56,00000	450,00	25 200,00
		0,35*0,8*200,0		56,00000		
36	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,00000	50,00	5 000,00
		200,0*0,5		100,00000		
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,80000	448,00	7 526,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 14,00000		14,00000		

		Koeficient +koef. nakypření: 0,2		2,80000		
38	460010011R00	Výtýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,20000	5 000,00	1 000,00
		0,2		0,20000		
39	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	63,00000	45,00	2 835,00
		0,35*180,0		63,00000		
40	460050714R00	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.4,strojně	m3	4,75200	1 250,00	5 940,00
		0,6*0,6*1,2*11		4,75200		
41	460100024R00	Pouzdrový základ 350x1500 mm v ose trasy kab.	kus	11,00000	4 500,00	49 500,00
		11		11,00000		
42	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	200,00000	154,00	30 800,00
		200,0		200,00000		
43	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	200,00000	68,00	13 600,00
		200,0		200,00000		
44	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	200,00000	15,00	3 000,00
		200,0		200,00000		
45	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	200,00000	56,00	11 200,00
		200,0		200,00000		
46	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	14,00000	348,21	4 875,00
		200,0*0,35*0,2		14,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00
47	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				18 585,00
48	O0001	Ochrana sousedních objektů a kci při výkopových pracích ploty, fasády, apod.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
49	00511 R	Geodetické práce výtýčení, zaměření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 085,00	5 085,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						606 106,06

OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ - SYROVICE

		POČET TÝDNŮ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ															
SO01 Komunikace	Kácení, odstranění křovin, přípravné práce														
SO01 Komunikace	Fréza, odstranění drceného kameniva														
SO01 Komunikace	Odkop														
SO01 Komunikace	Bourací práce														
SO01 Komunikace	Drenáž														
SO01 Komunikace	Propustek														
SO01 Komunikace	Vrstvy komunikace, chodníku, silniční panely														
SO01 Komunikace	Obruby, přídlažba														
SO01 Komunikace	Izolace proti vodě														
SO01 Komunikace	Dlažba														
SO01 Komunikace	Asfalty														
SO01 Komunikace	DZ														
SO01 Komunikace	Sadové úpravy														
SO01 Komunikace	Ostatní práce														
SO02 Ochrana NET4GAS	Kompletní provedení														
SO302 Kanalizace	Dešťová kanalizace- větev V1														
SO302 Kanalizace	Dešťová kanalizace - větev v2														
SO302 Kanalizace	Výústní objekt, čištění příkopů														
SO302 Kanalizace	Uliční vpusti														
SO401 VO	Zemní práce														
SO401 VO	Elektromontáže - kabeláž, chráničky														
SO401 VO	Elektromontáže - sloupy, svítidla														
SO401 VO	Elektromontáže - kompletace, revize														
SO01, SO02, SO302, SO401	Vedlejší a ostatní náklady														
PŘEDÁNÍ STAVBY															