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Priloha &é. 4

Evidenéni islo Objednatele Evidenéni €islo Zhotovitele

Smlouva o dilo
uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012., obcansky zakonik, v platném znéni

Objednatel

Obec Jezdkovice
Sidlo: Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice

1C: 00849952
Opravnéna osoba ve vécech smluvnich: Véra Burdova, starostka

Opravnéna osoba ve vécech technickych: TDS: Ing. Petr Valik
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo G¢tu: 1842756319/0800

dale jen ,Objednatel®

a
Zhotovitel

ReSpol s.r.o.

se sidlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice

zastoupena jednatelem Ing.Jifim Ryzem

IC: 46580646

DIC: CZ46580646

Bankovni spojeni: KB, a.s. pobocka Opava

Cislo G&tu: 835643821/0100

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich: Ing.Jifi RyzZ jednatel spole¢nosti
Opravnéna osoba ve vécech technickych: Martin Pastucha stavbyvedouci

Spolec¢nost je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil C, viozka 3616

dale jen ,Zhotovitel*

Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany".

Clanek I. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENf ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Predmétem plnéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
~»Obnova ¢asti zamku Jezdkovice - byvalého $rotovniku (lll. etapa obnovy)"
podle
projektové dokumentace (dale jen projekt, ktery je soucasti zadavaci dokumentace zakazky)

+ZAMEK JEZDKOVICE - zména v uzivani &asti stavby, nova klubovna v byvalém $rotovniku, zména stavby pied
dokonéenim, Jezdkovice €. pop. 32, 747 55 Litultovice, parc.¢.1, k.G. Jezdkovice



1.2. Predmét dila déle tvofi:

o Provedeni veskerych pfedepsanych zkoudek véetné vystaveni dokladdl o jejich provedeni,
doloZeni atestl, certifikdtd, prohldgeni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikity, prohld$eni o shodé, atd.
doloZi Zhotovitel pFi pfedani a pfevzeti dila.

o Celkovy uklid dila pfed pfedanim a pfevzetim;

Celkovy uklid pfed predénim dila zahrnuje kompletni a (plné vyéisténi dila pred predanim
a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZzité uZivani bez provadéni
Jakéhokoliv dalsiho dklidu ze strany Objednatele. Soudasti Uklidu je i (klid okolnich ploch a
komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadvaci dokumentace (pokud je okoli
stavby Fedeno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou
dokumentaci reseny).

1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v &lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
o podminek vefejné zakézky (zadavaci dokumentace);
o projektové dokumentace;
o poloZkového rozpoctu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako souéast zadavaci
dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);
o nabidky Zhotovitele pfedloZzené Objednateli Zhotovitelem jako uchaze&em v zadani vefejné
zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpoclet, projektova dokumentace, zaddvaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou
soudasti této smlouvy, pfiCemz pfedmétem pInéni Zhotovitele (dilem) se pro Ucely této smlouvy
rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedend zadavaci
dokumentace, vCetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v &dancich 1.1. - 1.3. tvofi predmét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro Géely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan
jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soudasti zadévaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.
1.6.  Vdle smluvnich stran je vyjadiena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
o vlastni text této smlouvy o dilo;
o projektova dokumentace,
e rozpocet;
o zadavaci dokumentace;
e nabidka;
o protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;
o seznam poddodavatelQ.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1.1. predani a prevzeti stavenisté

Zhotovitel je povinen pfevzit staveni$té na zakladé pisemné vyzvy objednatele,
nejdfive véak od 1. 7. 2020

2.1.2, zahajeni provadéni dila
V nasledujicim dni ode dne pfedani a prevzeti stavenigté.

2.1.3. Fadné ukonéeni a predani dila:
nejpozdéji do 30.11. 2020

2.2. Ve Ihdté pro dokonéeni dila je zohledné&no té¥ v pIném rozsahu riziko nepfiznivého podasi pro
provadéni praci.



Clanek III. Misto plnéni

3.1. parc. ¢ 1, k. 4. Jezdkovice

3.2. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podanim nabidky seznamil se véemi okolnostmi a veskerymi
technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami, v daném misté a ¢ase nezbytnymi pro realizaci
dila, které mohl nebo mél pti vynalozeni vedkeré odborné péée predpokladat, a které mohou mit
vliv na cenu nabidky a dobu realizace dila, a to véetné podminek na stavenisti. Tyto skutecnosti
Zhotovitel zahrnul do cenové nabidky a rozpoétu, ktery byl zpracovan jako zarudeny a Uplny.
Vegkeré materidly, suroviny a dodavky potfebné k realizaci dila dle této smlouvy zajistuje
Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové cené dila. Souédasti dila je rovnéz odklizeni suti,
vybouranych materidld a odpadd, jejich ulozeni na skladce, coZ bude potvrzeno predloZenim
pfisludnych doklad@ z této sklddky a potvrzenim stavebniho dozoru, a naklady na spotfebované
energie (voda, plyn, elekttina, atd.).

3.3. Zhotovitel prohlasuje, ze po fadné a dlkladné prohlidce mista stavenisté nezjistil, Zze by pfi
provadéni dila méla vyvstat potfeba jakychkoli &innosti do rozpoétu nezahrnutych a soucasné
konstatuje, ze neexistuji okolnosti a neni potfeba &innosti, které nejsou predvidatelné v dobé
uzavieni smlouvy.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona €. 526/1990 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist jako cena nejvyse piipustnd takto:

4.1. Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢&ini bez dané z pfidané hodnoty
623 603,92 K¢

4.2. Dafi z pfidané hodnoty v sazbé 21 % ¢&ini z ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. ¢astku
(v pfipadé, Ze je Zhotovitel neplatce DPH uvede misto ¢astky ,neplatce DPH")

130 956,82 K¢

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soudet ceny uvedené v élancich 4.1. + 4.2.) ¢ini véetné dané z pridané
hodnoty celkem

754 560,74 K¢

(slovy: sedmsetpadesatétyfitisicpétsetdedesatkorunéeskych/sedmdesatétytihalérd).

4.4. V predchozich odstavcich toho é&ldnku uvedend cena dila se sjednava jako cena pevna a
neptekroditelna (platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici
veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadti zmén cenové Grovné az do skuteéného
data predani tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se uchazel o tuto
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zaddvaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila,
veskeré naklady spojené s Gplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila véetné veskerych
rizik a vlivd (véetn& inflaénich) b&hem provadéni dila, véetné (nikoliv v8ak pouze) ndkladl na
zafizeni staveni$té a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stocného, odvozu a likvidace
odpadli, poplatkli za skladky, nakladd na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uZivani
komunikaci, ndklad@ na pouzivani strojd, sluZeb, stieZeni stavenistd, Gklidu staveniété a ptilehlych
ploch, dopravniho znaéeni, nakladd na zhotovovani, vyrobu, obstardvéni, pfepravu zafizeni,
materidld a doddvek, vedkerych spravnich poplatkti, nakladt na schvalovaci fizeni, pfevod prav,
pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatk{i, poplatkd za zadbor vefejnych ploch,
provadéni predepsanych zkouSek, zabezpeéeni prohldSeni o shod&, certifikitl a atestl vdech
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materiald a prvk{, néklady na ucast, pfesazeni zelen&, provedeni sond, vyty&eni inZenyrskych siti,
vytyceni stavby, provizorni rozvody, zimni opatieni, etrné odstranéni, demontaZ a nahrada gkod
majetku tretich osob, apod.
Cena dila byla ustanovena na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je dany bez vyhrad a zarugené
Uplny, ustanoveni dle § 2622 zdkona & 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, se
nepouzije, a proto Objednatelem pFedem a pisemn& neodsouhlasené zmény ceny Zhotovitelem
provedenych praci, vykon nebo dodavek materialu a vyrobk{i, nemohou byt Zhotovitelem v{&i
Objednateli néarokovany. Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.
Smiluvni strany se dohodly, Ze cena dila m{ze byt zmé&né&na pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zm&ndm sazeb dané z pfidané hodnoty;

- Objednatel pozaduje préace, které nejsou v pfedmétu dila,

- Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, bude zména stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané préce v polozkovém rozpoétu.
V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména stanovena na
zékladé jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavé RTS z roku 2019 ponizené o 10%.

Ocenéni pripadnych dodateénych stavebnich praci bude uvedeno ve shodné struktufe a formatu
jako polozkovy rozpoéet stavby.

Clanek V. Platebni podmink

Objednatel neposkytuje zélohy na provadéni dila.

Platby budou provadény na zakladé mési¢ni fakturace na zékladé soupisu skuteéné provedenych a
odsouhlasenych praci. Nedilnou sou&ésti faktury musi byt soupis objednatelem a technickym
dozorem potvrzenych provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafovy doklad neplatny). Vegkeré
doklady prokazujici oprédvnénost fakturace Zhotovitele pfeda Zhotovitel TDI vidy ve tfech
vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele. Splatnost faktur je 30
kalendafnich dni ode dne jejich doruéeni Objednateli.

Objednatel proplati koneénou fakturu po pfedani dila bez vad a nedodé&lkd.

Faktura Zhotovitele musi obsahovat miniméalné tyto naleZitosti:
o Cislo smlouvy
Cislo faktury
den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskute&néni zdanitelného plnéni
nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
oznacdeni banky a éislo Gétu Zhotovitele
oznaceni dila
identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstriku
celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoctu) :
= pocet mérnych jednotek provedenych v prib&hu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude prfedlozen TDS v ti§t&né podob& a formou vystupu z
rozpoctového softwaru, ktery bude ve shodné struktufe a formatu jako byl smluvni
rozpocet stavby.
e razitko a podpis opradvnéné osoby Zhotovitele
e (islo projektu stanovené poskytovatelem dotace
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpliné Gidaje a naleZitosti uvedené v &éncich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli. Po opraveé faktury
pFedloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &anku 5.5. této smlouvy.
RovnéZ tak zjisti-li Objednatel pfed Ghradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
Zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za
vadu predloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &édnku 5.5. této
smlouvy.

Faktura kromé udajl uvedenych v &édnku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s
uvedenim procentni vy$e DPH.

V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle ¢lanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta zapoditana
na splatnou fakturu.

Objednatel, ktery zdanitelna pInéni pfijima, vystupuje u daného pInéni jako osoba nepovinna k dani
a u pInéni nebude uplatnén reZim prenesend dafiové povinnosti dle zdkona o DPH v platném znéni.



Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Staveni$tdm se rozumi prostor uréeny v technickém FeSeni provadéni dila. O predani
staveni$té bude pofizen protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne pFevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpedi véech $kod na provadéném dile az
do doby jeho pfedani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Stavenisté bude vymezeno zadavatelem pred zahajenim stavby s ohledem provoz arealu.
Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérl a zamé&reni vech &asti dila;

6.2.2. zabezpedeni vSech pfistrojli, nastrojli, praci a doddvek nezbytnych k zaji§téni
¢innosti v této smlouvé uvedenych.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpedi na vlastni naklady vytyéeni inZenyrskych siti na stavenisti.
6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a poradku, bez hromadéni odpadl
a zbytkd materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid
stavenisté, odstrafiovat véechny pfebyteéné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a
uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek
a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych p#i provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisti a jeho provédé&cimi ptedpisy. Zhotovitel je povinen preddvat TDS doklady o
zajisténi likvidace odpadll vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENf STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATREN{

6.5.1. VSechny Ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedod&lkli musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
arealu a jejich bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni
zakazky v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zavaznymi piedpisy o ochrané zZivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pFistup a uzivani vetfejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &&nkd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby predesSel znecisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v ddsledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho subdodavateli & osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvy$enou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych
dopravnich prostfedkli a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladl tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v dsledku pfepravy materidld a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
GUprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyfresSit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou
osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do
dila, strojd a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel



7.1.

7.2,

8.1.

8.2.

8.4.

povinen to neprodiené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové &kod& dozvi nebo
jakmile vii&i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poSkozeni pozemni komunikace.
Je-oli podle pravnich predpis spravce komunikace povinen odékodnit dopravce za $kodu

zpusobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynaloZené v této
souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpeceni vjezdu na pozemky obé&and
sousedicich se staveni$tém. V pfipadé komplikaci si vy#ada soudinnost Objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny préce na stavenisti, stavebni denik v rozsahu
stanoveném pfislusnymi pravnimi ptedpisy, a to a¥ do dne odstran&ni veskerych vad a nedodé&lkd.
Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Z&pisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Gplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné fidit a dohlizet na né tak,
aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel
zodpovédny za stavebni a konstrukéni prost¥edky, metody, techniky, uZité technologie a za
koordinaci rdznych &asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na staveniéti a za
pfiméfenost a bezpe&nost vedkerych uitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila a za to, e pravidla,
regulace a pracovni metody & postupy pozadované pfislusnymi pfedpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Gel povinen zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. udcinit veskera nezbytna opatieni k ochrand osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a
vSech osob opravnénych k pohybu na staveniéti, k ochrané staveni&té samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovné? povinen udr¥ovat staveni&ts i nedokoncené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici véem obd&anfm a osobam pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky
a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS,
pFislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost
osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.2.3. udinit veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti,
tak i mimo né v rozsahu, ktery (¢inné zamezi pogkozeni nebo ohro¥eni zdravi nebo Zivota
ob&and a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfitinné souvislosti
s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni dodasného
konstrukeniho &i jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich &i stavebnich metod
poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &nnosti spolupraci osoby
autorizované v pfisluSnych oborech, ve kterych je &nnost autorizované osoby poZadovana
zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li p¥itomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel bude podle potieby ¢i poZzadavkl Objednatele prib&2né srovnavat postup praci tak, aby
zarucoval dodrZeni veskerych termin{ dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni
dila ve vztahu k terminim zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s
prisludnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli pozadovanych Gpravéch, které z
takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani terminu pinéni podle ustanoveni pfedchozich &ankd se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provadéni dila zajistit dostateCny pocet pracovnikl tak, aby byly
dodrZeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovény nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace Ci v textovych vyjadienich, které se tykaji praci nebo vyrobkl, jejichz vykresové
dokumentace nebo textové vyjadFeni jsou odbornym pracovnikm b&zné znamy, obvykle se uzivaji
a jsou pro fadné provedeni dila bé&Zné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen mit kdispozici a na ?adost Objednatele nebo TDS dolo¥it popis

technologickych postupl a technickych metod, kterych hodl usit pfi provadéni dila a to vzdy pred
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé



8.9.

8.10.

8.11.

a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této dinnosti podle zdkona a podle pldnu jakosti
Zhotovitele. Vyzadu;e -li to rozsah Cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet
zplsobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pftijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vymé&nén, pokud se tak nestane ze zdvaznych divodud, avdak vidy po
predchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDS. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele bude
jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou pfedany TDS, budou platit stejné&, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo
Zhotoviteli. VeSkeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znedidténi bude neodkladné a pribézné odstrafiovat ze
stavenisté.

Zhotovitel je povinen v pribé&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podklad pro
zpracovam dokumentace skute¢ného provedeni dila, bude trvale uloZzena na stavbé a bude
v pribéhu realizace dila na vyzadani predloZena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze po celou dobu realizace pfredmétu dila bude mit k dispozici
potfebny poéet dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld.
U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouzivény specidlni materidly, nebo kde jsou
vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost
Objednatele pfedkladat pfed zapodetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti pracovnikd
(kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

Oprdvnéna osoba Objednatele uvedena v zadhlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovéna nejpozdé&ji do terminu predani
stavenisté.

Objednatel a TDS nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pFipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto &astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.
Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvladtnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze
zakonl, vyhlasek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci
0 jejich vykonam Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prlslusnyml organy
¢i Ufady a véas pisemné TDS vyrozumet o misté a éase jejich konani. TDS priibéZné kontroluje
provadem praci a uplatnovanl postupu, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné
zdznamd o nich - zeJmena zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperaénich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontroldm nebo schvadleni, pred jejich provedenim, zaddnim nebo
dokon&enim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpf¥istupnit a
umoznit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je
uspokojivé provést a ukondéit a na vlastni néklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli &asti dila, dojde-li k
zavéru, ze tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel
povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroveri néklady spojené s vykonanim
zkousky. V opa¢ném pfipadé uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni (kony spojené s pt¥ipravou a

vyhotovenim zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném zadévaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim Gcelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné



(jen v ptipadé nutnosti) Ustni pokyny a prlkazy Zhotovitel je povmen tyto pokyny a prikazy
akceptovat. Byl-li TDS vydan Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnll pisemné potvrzen, bude mit
platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového a technologického feseni) se zadavaci dokumentaci, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpednosti préce pozadované pro danou stavbu pfisluSnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo
béZnymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci a
této smlouvé, poptipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
prib&hu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a této smlouvy,
at bylo zkousené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.6.5. N&klady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich ptredpisech a technickych normach;

9.6.5.2. se s nimi podita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a ptihlédnout k nim ve své nabidce;

9.6.5.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud pInéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy, technickymi
normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS provéfi Zhotovitelem predlozena data vyrobkl, materidlt a vzorkd v souvislosti se zadavaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patficné pokyny.

9.6.7. TDS bude pFipravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach
a doplficich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce opréavnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat 24dné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termin{ ani zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénad jednat za Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnen kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fddnym zplsobem.
Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v prlmerene IhGté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by
vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel oprédvnén od této smlouvy
odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfeda TDS a Objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zaji$tovat koordinaci a souginnost subdodavatelll stavby a dal$ich Géastnikd
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provéadéni dila.

10.3. Zhotovitel Je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materidlli, hmot, surovin a
daldich véci potfebnych pro plnéni predmetu této smlouvy a vyzadovat od vyrobct a dodavatell
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, 2e bude p¥i provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat obecné zévazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
prislugnych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné& zptsobilym stavbyvedoucim.



10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni casti predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné& zplsobilymi
osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavateld na ty ¢asti stavby, u nich
si to Objednatel predem pisemné vyhradi.

10.8. U téch &asti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
vyrobni dokumentaci pfed zahdjenim praci na t&chto &astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS
a autorskému dozoru projektanta.

10.9. V piipadé&, Ze Zhotovitel bude poZadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouzitych materidld, vzord,
barvy a podobné, ucini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na termin
dokonceni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvk - cena nebo termin
upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpo&et a tato smlouva.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Predani dila

12.1. Predani dila probihd jako Fizeni, jeho? pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonéeného dila,
pfipadné jeho &asti na staveniéti za Udlasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné
zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo odevzdd a Objednatel ptevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozd&ji 7 dnli ptedem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zakladé TDS svold predavaci a
prejimaci fizeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho fizeni ptedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

o doklady o zajisténi likvidace odpad@ vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu

s platnym zné&nim zékona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek;

zapisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiald;

zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

zérudni listy a navody k obsluze od dodanych zarfizeni;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkougek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé

pouzitych materidlll a vyrobky;

o piedpisy k jednotlivym technickym za¥izenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

° doklady o individualnim vyzkou$enf;

pokud tyto doklady nepfedal dFive, pfedadva-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takové ¢asti dila.

12.4. Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipad&, e toto nemd $adné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné Skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady
13.1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému v této smlouvé.

13.2. Zarudni doba na dilo &ini 60 mésich a po&ina bé¥et ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho
posledni &asti. V této dob& zodpovid4 Zhotovitel za to, ¥e dilo bude mit viastnosti stanovené touto
smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovidé za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedéni. Dale Zhotovitel pfebird zavazek a
odpovédnost za vady dila, které se na dile vyskytnou v prdb&hu zaruéni doby. V pripadé vytéeni
vady se béh zaruéni doby (pokud je$té neubé&hla celd) stavi a poéind bé&zet znovu a? ode dne
prevzeti opraveného reklamovaného dila Objednatelem nebo ode dne, kdy smluvni strany vystavi
pisemné potvrzeni o vyfizeni reklamace (uplatiovani prav z odpovédnosti za vady) jinym
zplsobem, na kterém se smluvni strany pisemné shodnou. S vyjimkami uvedenymi v bod& 13.4.
této smlouvy odpovidd Zhotovitel za vady dila podle této smlouvy bez moZnosti liberace
z jakéhokoliv dévodu.

13.4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim vé&ci predanych mu
k zpracovani Objednatelem v pfipadg, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplsobené dodrenim nevhodnych pokynd danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zaruka se déle nevztahuje



na vady dila vzniklé poskozenim dila zplsobenym tfetimi osobami anebo Objednatelem pfi uZivani
dila v rozporu s ndvodem k pouziti a udrzbé dila, ledaze k takovému poskozeni dodlo v dlisledku
jiné vady dila. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze cena dila zahrnuje i cenu
(véetné vymény) rychle se opotfebujicich ¢asti dila, které se opotfebuji do skonéeni zaruéni doby;
tj. po dobu zaruky budou tyto opotifebované ¢asti dila vyménény, pfiéemz Zhotovitel neni opravnén
pozadovat uhrazeni a Objednatel neuhradi Zhotoviteli jakoukoli dodate¢nou Uhradu nebo dodateéné
naklady Zhotovitele s dodanim a vymeénou opotfebovanych ¢asti dila.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v
reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 3 dni od doruéeni reklamace vady Zhotoviteli
(pokud se smluvni strany nedohodnou jinak) a do 5 dnli od doruéeni reklamace vady je Zhotovitel
povinen proces odstranéni vady ukoncit.

13.7. Ustanoveni § 2630 odst. 2 ob¢anského zakoniku se pro zavazek z této smlouvy nepouzije.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

14.1. V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti stanovenych v ¢lancich 2.1.1-2.1.3. této
smlouvy je Objednatel opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

14.2. Pfi prodleni Objednatele s Ghradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén Gétovat Urok z prodleni
v zakonné vysi.
14.3. V ptipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén Udtovat

Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pripad a den prodleni s nastupem
k odstranéni vad.

14.4. V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dle bodu 13.6. této smlouvy je Objednatel

opravnén Uc¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pFipad a den prodleni
s odstranénim vady.

14.5. Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.
14.6. V pfipadé, ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, je Objednatel
opravnén Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

14.7. V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpe¢nostni predpisy pfi realizaci stavby, je Objednatel opravnén
Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad porudeni.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana z dlivodu porudeni této smlouvy druhou
smluvni stranou. Pravni U¢inky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

o zastaveni &i preruseni praci Zhotovitelem bez predchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dni;

o prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu del$im nez 3 dny, nebo s terminem
predani dila & jeho nékteré ¢asti deldim nez 5 dni;

o provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zakonem d¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkl z rozpoétu
Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo Zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zékona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné Gcely nez pro pIinéni pfedmétu této smlouvy.



Clanek XVII. Viastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisteni dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy je od polatku Objednatel. Po pfeddni
staveniSté Zhotoviteli k provedenf dila podle této smlouvy pFechazi odpovédnost za $kodu zplsobenou na
dile, a za $kodu zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to a¥ do doby jeho zpétného prevzeti
Objednatelem.

17.1. POJISTEN]

17.1.1.Zhotovitel prohladuje, ¢ md sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
pfislusné druhy pojigténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provédé&ni dila a
Vv jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za §kody zplisobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonfeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle
této smlouvy, pfi¢em? sjednané pojistné pInéni musf byt v minimaini vy&i 2 mil. K¢
a zdroven dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé pogkozeni opraveno
nebo znovu zhotoveno, pfitemz pojistné pinéni musi kryt i pfipadny kalkulovany
zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udriovéna v platnosti od data zahajeni
provadéni dila aZ do uplynuti zaruéni doby,

17.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, véetné Urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajicf
pojistka bude udrZovédna v platnosti od data zahajeni provédéni dila,

17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych, kterd budou uZivéna v souvislosti
s dilem.

Pokud se tyée poddodavatel( Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pFimé&¥eném jejich plnéni.

17.2. SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu

zplsobenou na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, vcetné majetku Objednatele, &innosti
provadénou v souvislosti s providénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zpldsobené kradeZi,
povodni, vichFici a jinymi nepredvidanymi vlivy.

17.3. Zhotovitel pfedloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyzadani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v prlib&hu provédéni dila.

17.4. NAHRADA $KODY :

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pfipadné $kody zplisobené vadnym provedenim dila po
dobu 5-let od data pFedani posledn( &asti dila.

Clanek XVIII. Zavéreéna ustanoveni

18.1. Pokud n,em' Vv této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedkladéd Zhotovitel TDS a Objednateli veékeré
pisemne dokumenty vZdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potieby TDS a
Objednatele.

18.2. Zmeénu oprdvnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé
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smluvni strané pisemné. U&innost ma takovato zména dnem doruéeni.

18.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pFedchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd préava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tretf osobu.

18.4. Tuto smlouvu Ize mé&nit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym &islem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdr¥i Objednatel a 1 Zhotovitel.

18.6. Tato smlouva nabyva G&innosti okamzikem, kdy vyjddieni souhlasu s obsahem navrhu této smlouvy
dojde navrhovateli.

18.7. Nedilnou soué&dsti této smlouvy jsou tyto pFilohy:
pfiloha &islo 4a) - ROZPOCTY - ocenéné vykazy vymér
pFiloha &islo 4b) - SEZNAM PODDODAVATELD

i8.8. Nefu’-li v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se vSechno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi
obCanského zdkoniku a jinymi obecné zdvaznymi predpisy.
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18.10 Veskeré pfipadné dodatky, vedlej$i ujednani anebo ptilohy vyZaduji pisemnou formu.

18.11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze
je jim obsah této smlouvy dobfe zndam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem
FRET 7 v ’ e r o V. . ar 4 = . . '
jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na dlikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich

stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
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