

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Mirkovice

Sídlem: Mirkovice 19, 382 32 Velešín

Zastoupené: Romanem Fučíkem, starostou

IČO: 002 46 000

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s. Český Krumlov, 6527241/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Roman Fučík, starosta
- technických: bude uveden nejpozději v protokolu o předání a převzetí staveniště

2. Zhotovitel:

Společnost: ECO CB s.r.o.

Sídlem: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Zastoupená: Zbyněkem Lerchem

IČO: 260 31 825

DIČ: CZ26031825

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., 256527041/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Zbyněk Lerch, jednatel
- technických: Zbyněk Lerch, jednatel

Telefon a fax: +420 601 565 748

E-mail: z.lerch@ecocb.cz

Obec Mirkovice obec Český Krumlov	Číslo dopr.
datum: 10/8/2013	zpracovatel:
2012-0822/2013	okladací znak:

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle projektové dokumentace „MIRKOVICE – VEŘEJNÝ VODOVOD PRO MÍSTNÍ ČÁST MALČICE“ zpracované VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Pudil, ČKAIT 0100843, dále dle nabídky zpracované zhotovitelem a dle podrobného položkového rozpočtu vyplněného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „MIRKOVICE – VEŘEJNÝ VODOVOD PRO MÍSTNÍ ČÁST MALČICE, II. etapa“

Místo plnění: Mirkovice, místní část Malčice

2. Dílo provedené v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci „MIRKOVICE – VEŘEJNÝ VODOVOD PRO MÍSTNÍ ČÁST MALČICE“ zhotovené VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Pudil, ČKAIT 0100843

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

- termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od podpisu smlouvy
- termín zahájení prací: po předání a převzetí staveniště
- nejzazší termín dokončení a předání díla: do 15. 12. 2023

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3. Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci minimálně v jednom vyhotovení při podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

5. Stavební povolení/ohlášení stavby, příp. další vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště.

6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci sítí, a dále předání přípojného místa elektrické energie a vody.

Lhůta pro předání staveniště je dohodnuta nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

8. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

9. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem	1 348 999,00 Kč
Sazba DPH 21 %	283 289,79 Kč

Cena včetně DPH celkem 1 632 288,79 Kč

2. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur, vystavených jedenkrát měsíčně zhotovitelem, jejichž součástí bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena. **Vzhledem ke spolufinancování předmětu smlouvy z dotace, je nezbytně nutné, aby poslední faktury vážící se k dílu byly vystaveny s nejzazším datem zdanitelného plnění 15. 12. 2023.**

3. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu vneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem objednatel zcela souhlasí.

4. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce nesporné.

5. Lhůta **splatnosti je 30 dní od doručení faktury**. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

7. Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

8. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel.

9. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele jako pevná. Vedle případné změny výše DPH v průběhu realizace smlouvy může být měněna pouze tehdy, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště.

4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla, jsou-li takové doklady relevantní.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.

7. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

9. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

11. **Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.**

VI. Věci určené k provedení díla

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.
3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během prací o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4. Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. Předání díla

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pomínou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

2. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis.

X. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3. Na provedené dílo je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců**.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedoručí k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.

7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. X, odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. IV., odst. 5, je povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.

2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.

3. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

4. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

5. Nabyli-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.

6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.

7. Nabyli-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

XIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Objednatel připouští změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, pouze na základě předchozího odůvodněného oznámení objednateli, který musí tuto změnu odsouhlasit.

XIV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatелеm zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s dílem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací díla a to ve lhůtě stanovené objednatелеm.

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů včetně jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace zakázky předložit objednateli.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Sociální a environmentální odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných pracovních podmínek.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
4. Zhotovitel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.
5. V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady.
6. V případě porušení povinností z hlediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy. Odstoupit od smlouvy je rovněž možné v případě neobdržení dotace či její předpokládané části.

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

V Mirkovicích, dne 16.8.2023


.....

Roman Fučík

objednatel



OBEC MIRKOVICE

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

V Českých Budějovicích, dne 16.8.2023

ECO CB s.r.o.
Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825



Zbyněk Lerch, jednatel

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_05_06
Stavba: Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Obec Mirkovice
IČ: 00246000
DIČ:

Uchazeč: ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice
IČ: 26031825
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: VAKprojekt s.r.o.
DIČ: CZ28159721
IČ:

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		1 348 999,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	1 348 999,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	1 632 288,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_05_06

Stavba: Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Místo: Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Obec Mirkovice Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovi Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 348 999,00 1 632 288,79

2018_01_0	Vedlejší rozpočtové náklady			
1_00		99 000,00	119 790,00	STA
2018_01_0	SO-04 Rozvodné řady			
1_04		1 108 299,00	1 341 041,79	STA
2018_01_0	SO-05 Oplocení			
1_05		141 700,00	171 457,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Mírkovice

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 5. 1. 2018

IČ: 00246000

DIČ:

IČ: 26031825

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

99 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 000,00	21,00%	20 790,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 790,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Obec Mirkovice

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Datum: 5. 1. 2018

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	99 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Mirkovice

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

99 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

Poznamka k položce:

Vývěrní stavby

2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

Poznamka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

32 000,00

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-------------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000.1

D VRN4 Inženýrská činnost

36 000,00

5	K	041903000	Inženýrská činnost dozory jiné osoby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041903000

Poznamka k položce:

Dozor hydrogeologa

VV 1,000

6	K	XDIO0001	Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a výřízení	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
7	K	XPASOBU	Pasport stávajících objektů v blízkosti stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	XPRED0001	Zpracování dokladů pro předání stavby, předání stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
9	K	XPROZBPV	Rozbor pitné vody	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	XUZVP0001	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	500,00	500,00	
11	K	XVYTINZ0001	Vytváření inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	XZKARE0001	Zkoušky a revize	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Ostatní náklady								1 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady související s provozem Provozní řád	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	0921030X02	Poznámka k položce:					
P			Dodatek k provoznímu řádu úpravy vody - I. etapa					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_04 - SO-04 Rozvodné řady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Mirkovice

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 1. 2018

IČ:

00246000

DIČ:

IČ:

26031825

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28159721

DIČ:

CZ28159721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 108 299,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 108 299,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
232 742,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 341 041,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_04 - SO-04 Rozvodné řady

Místo:

Zadavatel:

Obec Mirkovice

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Kód dlu - Popis

Datum: 5. 1. 2018

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		1 108 299,00
2 - Zakládání		1 085 249,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	327 155,29	
4 - Vodovodné konstrukce	39 746,67	
5 - Komunikace pozemní	273 938,33	
8 - Trubní vedení	20 882,35	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 349,69	
997 - Přesun sítě	333 551,32	
998 - Přesun hmot	6 879,22	
PSV - Práce a dodávky PSV	5 309,41	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 437,70	
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 549,02	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 360,86	
	188,16	
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00	
	2 500,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Mírkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_04 - SO-04 Rozvodné řády

Místo:

Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel:

Obec Mírkovice

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Zpracovatel:

Inag. Jaroslav Žáček
Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 108 299,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 085 249,98

D 1 Zemní práce327 155,29								
1	K	113107224	Odstrazení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,000	78,90	315,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224								
VV(2,5+47)*0,8					39,600			
VV-47*0,8+1*1*2					-35,600			
VVSoučet					4,000			
2	K	113107323	Odstrazení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,800	100,00	680,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323								
VV(5,5+3)*0,8					6,800			
3	K	113107342	Odstrazení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,800	78,70	535,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	98,980	81,80	8 096,56	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201								
VV(182,4-47,5)*0,2+3*8*3					98,980			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	27,373	47,40	1 297,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301								
VV26,98/8+3*8					27,373			
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových trátí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	273,00	655,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSChttps://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421								
VV0,8*3					2,400			
7	K	120001101	Příplatek k cenám výkopůvek za zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,400	485,00	4 074,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/120001101		8,400			
8	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	121,760	26,30	3 202,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113		22,240			
VV			(3,2*2,2*2+3,4*2,4) "VMŠ"		99,520			
VV			124,4*0,8 "řady"		121,760			
VV			Součet					
9	K	131251205	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	25,020	295,00	7 380,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251205		25,020			
10	K	131351205	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	15,012	406,00	6 094,87	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351205		15,012			
11	K	131451205	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	10,008	826,00	8 266,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451205		10,008			
12	K	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	80,371	418,00	33 595,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205		96,046			
VV			((107,82+5,27+29,77+82,72)-(6,8+39,6)*0,4-14,928)*0,5		-15,675			
VV			(-47,5*0,6*1,1)*0,5		80,371			
VV			Součet					
13	K	132354205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	48,223	557,00	26 860,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205		57,628			
VV			((107,82+5,27+29,77+82,72)-(6,8+39,6)*0,4-14,928)*0,3		-9,405			
VV			(-47,5*0,6*1,1)*0,3		48,223			
VV			Součet					
14	K	132454205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	32,148	915,00	29 415,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454205		38,418			
VV			((107,82+5,27+29,77+82,72)-(6,8+39,6)*0,4-14,928)*0,2		-6,270			
VV			(-47,5*0,6*1,1)*0,2		32,148			
VV			Součet					
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	431,680	126,00	54 391,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101		583,680			
VV			1,6*182,4*2		-152,000			
VV			-47,5*1,6*2		431,680			
VV			Součet					
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	431,680	75,60	32 635,01	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111		431,680			
VV			431,68					
17	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření zátažné, hloubky do 4 m	m2	79,680	224,00	17 848,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201201		79,680			
VV			((2,2+3,2)*2+3,4*2,4)*2*2,4					
18	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	79,680	65,60	5 227,01	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201211					
19	K	151201301	Zřízení rozeptření zapážených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	3,984	79,70	317,52	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201301							
20	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	3,984	18,10	72,11	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201311							
21	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,568	314,00	8 028,35	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137							
22	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	332,384	24,10	8 010,45	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139							
VV			25,568*13 Přepočtené koeficientem množství							
23	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	25,568	166,00	5 011,33	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102							
24	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	25,568	19,90	508,80	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201							
VV			25,568							
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	51,136	294,00	15 033,98	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231							
VV			25,568*2 Přepočtené koeficientem množství							
26	K	174101101	Zásyp sypání z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	158,026	144,00	22 755,74	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101							
VV			160,742+50,04-10,792-16,396-25,568							
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	16,396	561,00	9 198,16	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101							
VV			(0,8*0,14-0,002)*(92,9-47,5)+(0,8*0,163-0,003)*89,5							
28	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypání	m3	16,396	204,00	3 344,78	CS ÚRS 2017 02		
29	K	181351103	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	121,760	55,00	6 696,80	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103							
30	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,760	6,19	753,69	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121							
VV			121,76							
31	M	00572100	osivo jeřolováva intenzivní víceletě	kg	3,653	109,00	398,18	CS ÚRS 2021 02		
VV			121,76*0,03 Přepočtené koeficientem množství							
32	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	727,00	1 454,00	CS ÚRS 2021 02		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818232							
33	K	184818X01	Ochrana a zajištění stability sloupu nadzemního vedení nebo veřejného osvětlení v blízkosti výkopu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00			

P
Poznámka k položce:
- zřízení ochranné a zajišťovací konstrukce, včetně materiálu
- odstranění a uvedení do původního stavu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Gcnová soustava
D	2		Zakládání					
34	K	211571112X01	Výplň skruží štěrkopiskem netříděným VV $\pi^{\circ}0,5^{\circ}0,5^{\circ}1$	m3	0,785	951,00	39 746,67	
35	K	212752101	Tratlivody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich objemem v otevíraném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopertorovaná 360° DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752101 (182,4-47,5)*0,5 "odhad 50% délky výkopu"	m	67,450	311,00	20 976,95	CS ÚRS 2021 02
36	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnaním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212 (3,2*2,2*2+3,4*2,4)*0,15	m3	67,450	1 510,00	5 037,36	CS ÚRS 2021 02
37	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnaním povrchu ze štěrkopisku netříděného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211 0,6*0,6*p*0,3	m3	0,336	0,339	1 180,00	400,02 CS ÚRS 2021 02
38	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511 (3,2*2,2*2+3,4*2,4)*0,1	m3	0,339	2,224	2 840,00	6 316,16 CS ÚRS 2021 02
39	K	273351121	Bednění základů desek žitění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121 ((3,2+2,2)*2+3,4+2,4)*2*0,1	m2	2,224	3,320	434,00	1 440,88 CS ÚRS 2021 02
40	K	273351122	Bednění základů desek odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122 3,32	m2	3,320	3,320	118,00	391,76 CS ÚRS 2021 02
41	K	278311213	Zálivka kotevnic otvorů z cementové zárlíkové malty do 0,25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278311213 (0,6+0,9)*2*0,01*3	m3	3,320	0,090	49 300,00	4 437,00 CS ÚRS 2021 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
42	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivé přes 1 000 do 5 000 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/320101112 (1,4*2,4+(1,4+2,4)*1,84*2)*0,1*2+(1,6*2,6+(1,6+2,6)*1,84*2)*0,1 "dna" ((1,4*2,4+0,6*0,9)*2+(1,6*2,6+0,6*0,9))*0,165 "zárlíkové desky" Součet	m3	6,958	2 500,00	17 395,00	CS ÚRS 2021 02
43	M	XSZD1, 6/2, 6/17	zárlíková deska prefabrikovaná šachty pravouhlé 1600x2600mm tl. 165mm se vstupním otvorem 600x900mm VV 11,01 Přepočtené koeficientem množství	kus	1,010	25 000,00	25 250,00	
44	M	XSZD1, 4/2, 4/0, 1	zárlíková deska prefabrikovaná šachty pravouhlé 1400x2400mm tl. 165mm se vstupním otvorem 600x900mm VV 21,01 Přepočtené koeficientem množství	kus	2,020	25 000,00	50 500,00	
45	M	XSSACH1, 2/1, 9/1, 93	dno šachty prefabrikované železbetonové pravouhlé vnřtř. rozměr 1200x2200mm sv. v. 1835mm, se stupadly P Poznámka k položce: - beton C40/50 XA1 XF3, tl. stěny 140mm 21,01 Přepočtené koeficientem množství	kus	2,020	58 000,00	117 160,00	
46	M	XSSACH1, 4/2, 4/1, 94	dno šachty prefabrikované železbetonové pravouhlé vnřtř. rozměr 1400x2400mm sv. v. 1835mm, se stupadly VV 21,01 Přepočtené koeficientem množství	kus	2,020	58 000,00	58 580,00	
47	K	338171123S01	Osazování sloupků vodárenských traserek se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek VV 11,01 Přepočtené koeficientem množství	kus	1,010	373,00	1 119,00	
48	M	14011026	trubka oceľová bezesťavá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	kus	3,000	373,00	1 119,00	
				m	7,878	201,00	1 583,48	CS ÚRS 2021 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		2,6*3 7,8*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,800 7,878			
49	M	404452530X01 víčko plastové na sloupek 51	kus	2,020	14,80	29,90	
VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
50	K	X334 37- 3121.R00	kus	5,000	176,00	880,00	
VV		5		5,000			
51	M	X42291510RX0.1 deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	5,050	195,00	984,75	
VV		5		5,000			
VV		5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,050			
52	K	XPTERC0001 Montáž identifikačního terče na vodárenskou trasířku	kus	1,000	32,00	32,00	
53	M	XSTERC0001 Identifikační terč vodárenský, modrobílý, prům. 400mm	kus	1,010	420,00	424,20	
VV		1*1,01		1,010			
D	4	Vodorovné konstrukce				20 882,35	
54	K	451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	10,792	641,00	6 917,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451595111 (182,4-47,5)*0,8*0,1		10,792			
55	K	452313151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,325	3 340,00	1 085,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313151 Poznáмка k položce: - beton C20/25 XC1					
VV		(0,75*0,42+0,5*0,24)*0,42+(-0,53*0,54+0,24*0,29)*0,4		0,325			
56	K	452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,692	528,00	1 421,38	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101 (0,75+0,42+0,5+0,24)*2*0,42+0,53+0,54+0,82+0,24+0,29+0,3)*0,4		2,692			
57	K	457311116 Výrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	m3	0,628	3 850,00	2 417,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116 Poznáмка k položce: beton C20/25 XC1					
VV		((1,2*2,2-0,3*0,3)*2+1,4*2,4-0,3*0,3)*0,075		0,628			
58	K	465513327 Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513327					
59	K	465519327 Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného Příplatek k cenám za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky dlažby, tl. kamene 300 mm	m2	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465519327					
60	K	XPREVOD0001 Převedení vody vodoteče stavenišťem	soubor	1,000	5 450,00	5 450,00	
P		Poznáмка k položce: Náklady na převedení vody ve vodoteči stavenišťem v místě budování dlažby z lomového kamene. Volba způsobu zajištění převedení vody a odvodnění stavenišťe je v kompetenci zhotovitele dle jeho možností a zkušeností. Součástí položky jsou veškeré náklady na vybudování systému, jeho provoz a likvidaci, včetně veškerého nutného materiálu (potrubí, čerpání, potchovosť čerp, soustavy, jímky, těsnění, vzpěry ...) v závislosti na navrženém systému.					
D	5	Komunikace pozemní				11 349,69	
61	K	564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vřhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	4,000	287,00	1 148,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564762111					
VV		4		4,000			
62	K	564861111 Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4						
63	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm		m2	4,000 6,800	546,00	3 712,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155101						
64	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrtí tl. 150 mm		m2	13,600	261,00	3 549,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901132						
65	K	573111111	Postižk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2	13,600 6,800	14,10	95,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111111						
66	K	573211109	Postižk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2		m2	6,800	8,56	58,21	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109						
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuštění tl. 40 mm		m2	6,800	279,00	1 897,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111						
D			8						
			Trubní vedení						
68	K	721170972R	Opravy vodovodního potrubí plastového krácení trub do DN 50		kus	4,000	7,04	333 551,32	
P			Poznámk k položce: - vsazení odtoků odkalení na řád "1,2" - napojení odbočujících potrubí na v předsíthu provedenou část řádu "1,2"				28,16		
69	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zařízení		m2	0,180	455,00	81,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351111						
70	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění		m2	0,180	108,00	19,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351112						
71	K	734209105	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)		kus	0,180 15,000	36,40	546,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209105						
72	M	XISOTVAR1	tvarovka ISO hrdlo/vnější závit DN32/1", šeda litina		kus	15,000			
VV			12*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
73	M	XSIISOVN40-1	tvarovka ISO hrdlo/vnější závit DN40/1", šeda litina		kus	12,120	274,00	3 320,88	
VV			3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
74	K	734209117	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40)		kus	3,030	470,00	1 424,10	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209117						
75	M	422901000X01	souprava vodotěmná se šroubením, filtrem, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1"		kus	10,100	2 400,00	24 240,00	
VV			10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
76	K	857242121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50		kus	8,000	611,00	4 888,00	
VV			5+2+1						
77	M	55254024	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°		kus	8,000			
VV			2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
78	M	55253675	příruba zasklepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN10/40 XG-kus DN 50		kus	2,020	2 970,00	5 999,40	CS ÚRS 2021 02
VV			5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
79	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50		kus	5,050	2 430,00	12 271,50	CS ÚRS 2021 02
VV			1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství						
80	K	857244121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80		kus	1,010	5 270,00	5 322,70	CS ÚRS 2021 02
			5 550,00 CS ÚRS 2021 02						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV			1+4		5,000			
81	M	55253589	kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 50/50	kus	1,010	14 200,00	14 342,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1+1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
82	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	4,040	4 050,00	16 362,00	CS ÚRS 2021 02
VV			4+1,01 Přepočtené koeficientem množství		4,040			
83	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	10,000	75,60	756,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
84	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	10,100	52,20	527,22	CS ÚRS 2021 02
VV			10+1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
85	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	48,650	81,80	3 979,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			96,3		96,300			
VV			-47,65 "odpočet"		-47,650			
VV			Součet		48,650			
86	M	28613525R	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 návin 100m	m	49,137	76,00	3 734,41	
VV			48,65+1,01 Přepočtené koeficientem množství		49,137			
87	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	91,300	107,00	9 769,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			89,5+1,8		91,300			
88	M	28613527R	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 návin 100m	m	92,213	192,00	17 704,90	
VV			91,3+1,01 Přepočtené koeficientem množství		92,213			
89	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 32	kus	10,000	215,00	2 150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
90	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	10,100	198,00	1 999,80	CS ÚRS 2021 02
VV			10+1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
91	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, obloček nebo redukci d 40	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
92	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	3,030	123,00	372,69	CS ÚRS 2021 02
VV			3+1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
93	K	877171110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
94	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,010	341,00	344,41	CS ÚRS 2021 02
VV			1+1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
95	K	877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
96	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	3,030	341,00	1 033,23	CS ÚRS 2021 02
VV			3+1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
97	K	877171113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 40	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
98	M	28614956	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,010	331,00	334,31	CS ÚRS 2021 02
VV			1+1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/877211101								
100	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000			
VV								
101	M	28614975	1*1,01 Připočtené koeficientem množství elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm	kus	1,010	190,00	191,90	CS ÚRS 2021 02
VV								
102	K	877211110	1*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 45° d 63	kus	1,010	345,00	348,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/877211110								
103	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2021 02
VV								
104	K	877211112	5*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 90° d 63	kus	5,050	488,00	2 464,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/877211112								
105	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2021 02
VV								
106	K	877211113	2*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	2,020	484,00	977,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/877211113								
107	M	28614958	1+2 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000			
VV								
108	M	286149581	1*1,01 Připočtené koeficientem množství elektro tvarovka T-kus redukovaný PE 100, PN 16, d 63-40	kus	1,010	487,00	491,87	CS ÚRS 2021 02
VV								
109	K	891162211	2*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	2,020	591,00	1 193,82	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/891162211								
110	M	388214600	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	10,000	788,00	7 880,00	CS ÚRS 2021 02
VV								
111	K	7342091121	10*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž armatury hrdlové s dvěma hrdly G 6/4 (DN 40)	kus	10,100	1 090,00	11 009,00	CS ÚRS 2021 02
XS/ISO/HRK/40/3								
112	M	2	10,100 tvarovka ISO koleno 90° redukované hrdlové DN40/32	kus	2,000	140,00	280,00	
VV								
113	K	734209115	2*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	2,020	448,00	904,96	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/734209115								
114	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	12,000	125,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
VV								
115	K	734209116	12*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)	kus	12,120	68,40	829,01	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/734209116								
116	M	31942679	vsuvka redukovaná mosaz 5/4"x1"	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
VV								
117	K	734209131	2*1,01 Připočtené koeficientem množství Montáž armatury hrdlové nebo závitové se třemi hrdly/závitů G 6/4 (DN 40)	kus	2,020	103,00	208,06	CS ÚRS 2021 02
VV								
118	M	XS/ISO/THR/40	3+2 tvarovka ISO T-kus s 3 násuvnými hrdly DN40, šedá litina	kus	5,000	176,00	880,00	
VV								
			3*1,01 Připočtené koeficientem množství	kus	3,030	830,00	2 514,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
119	M	XSISOTHRZ40-5/4	tvarovka ISO T-kus se závitovým výstupem s demontovatelným kuželem pro dodatečnou montáž DN40/1 1/4", šedá litina	kus	2,020	743,00	1 500,86	
VV								
120	K	891163222	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25	kus	2,000	95,90	191,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
121	M	XSVZDUZ1	zavzdušňovací a odvzdušňovací ventili s vnitřním závitem 1" PN 0,1-6	kus	2,020	2 304,00	4 654,08	
VV								
122	K	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	4,000	782,00	3 128,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
123	M	XSOU/PHR40	šoupátko pro domovní přípojku, hrdlo ISO/hrdlo ISO 1 1/4" (DN40)	kus	4,040	2 710,00	10 948,40	
VV								
124	M	XZEMSDS0001	zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	2,020	760,00	1 535,20	
VV								
125	M	XSZSP0,8/1,2	Zemní souprava teleskopická 0,80-1,20m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	2,020	760,00	1 535,20	
VV								
126	K	891181222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 40	kus	2,000	588,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
127	M	55111242	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 1"	kus	2,020	482,00	973,64	CS ÚRS 2021 02
VV								
128	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
129	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	1,010	5 710,00	5 767,10	CS ÚRS 2021 02
VV								
130	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	3,030	507,00	1 536,21	CS ÚRS 2021 02
VV								
131	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
132	M	XSVZDDN50 0,1-6	zavzdušňovací a odvzdušňovací ventili s přírubovým připojením DN50 PN 0,1-6	kus	1,010	9 548,00	9 643,48	
VV								
133	K	891231112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65	kus	1,000	855,00	855,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
134	M	XSSOU/PHR63	šoupátko pro domovní přípojku, hrdlo ISO/hrdlo ISO 2" (DN63)	kus	1,000	5 426,00	5 426,00	
135	M	XSZS0,8-1,2	Zemní souprava teleskopická 0,80-1,20m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	1,010	832,00	840,32	
VV								
136	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	182,400	27,40	4 997,76	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
137	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	182,400	19,20	3 502,08	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111 182,4					
138	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300		182,400			
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111 3+2+2		7,000	7 130,00	49 910,00	CS ÚRS 2021 02
139	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných		7,000			
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm		1,000	985,73	985,73	CS ÚRS 2021 02
141	K	8991021X01	Osazení poklopů litinových, kompozitových a ocelových včetně rámu pro třídu zařízení A15, A50		1,010	2 260,00	2 282,60	CS ÚRS 2021 02
142	M	XPOKL60-90	poklop pochůz/ kompozitní s rámem 600x900mm, uzamykatelný s panty		1,010			
VV			3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,000	1 020,00	3 060,00	
143	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových		3,030	5 230,00	15 846,90	
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112 5		5,000	499,00	2 495,00	CS ÚRS 2021 02
144	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky		5,000			
VV			5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,050	829,00	4 186,45	CS ÚRS 2021 02
145	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu		5,050			
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899712111		6,000	239,00	1 434,00	CS ÚRS 2021 02
146	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém		1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		152,500	55,00	8 387,50	CS ÚRS 2021 02
147	K	899721111						
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113 Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		142,500	14,00	1 995,00	CS ÚRS 2021 02
148	K	899722113						
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111 Osazení ocelových součástí závěsných a uložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednohlavě do 5 kg		142,500			
149	K	899911111						
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111 objímka s gumou prům. cca 70mm + táhlo M8 dl. 1,30m + kotvící plech 100x100x6mm + kotvení šroub, podložka, matice M8, mat. pozink		12,000	242,00	2 904,00	CS ÚRS 2021 02
150	M	XSZAVES						
Online PSC								
VV			8*1,01 Přepočtené koeficientem množství		8,080	553,00	4 468,24	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		8,080			
151	K	919732221	Slyšná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez protřezání spáry		11,500	51,40	591,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221 5,5+3+2		11,500	92,00	1 058,00	CS ÚRS 2021 02
152	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		11,500			
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 11,5		11,500			
153	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm		11,500	40,50	648,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961111 8+2		16,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2021 02
154	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151116 10*0,1		1,000			
155	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,200	3 120,00	624,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151117 0,1*2		0,200			
156	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,100	3 440,00	344,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151119					
157	K	XVYPLN0001	Vyplnění potrubí zátkovací suspenzí (cementopopplíkovou směsí)	m3	0,607	1 160,00	704,12	
VV			(182,4-47,5)/2*0,009		0,607			
D								
D		997	Přesun sutě				5 309,41	
158	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,824	155,00	1 057,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512					
159	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	150,128	13,00	1 951,66	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519 6 824*22 Přepočtené koeficientem množství		150,128			
160	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,016	329,00	5,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862					
161	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,312	294,00	1 561,73	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873					
162	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,496	490,00	733,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875					
D								
D		998	Přesun hmot				66 437,70	
163	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	65,135	1 020,00	66 437,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101					
D								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 549,02	
D								
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 360,86	
164	K	71131101X01	Provedení izolace proti zemní vlhkosti lepenými profily vodorovně na suchu	m	23,600	10,70	252,52	
VV								
VV			(2,4+1,4)*2+2,6+1,6)*2		23,600			
165	M	56284676	pásek bobtnavý bentonitový s prodlouženou dobou bobtnání do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	24,780	259,00	6 418,02	CS ÚRS 2021 02
VV								
VV			23,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,780			
166	K	71178606X01	Těsnění trubicích prostupů těsnícími těžky, průměru do 200 mm	kus	13,000	477,00	6 201,00	
VV								
VV			1+2+10		13,000			
167	M	STESRET32/72	těsnící řetěz pro izolaci prostupu pro potrubí d32, otvor DN72, mat. pozink	soubor	10,100	468,00	4 726,80	
VV								
VV			10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
168	M	STESRET40-82	těsnící řetěz pro izolaci prostupu pro potrubí d40, otvor DN82, mat. pozink	soubor	2,020	560,00	1 131,20	
VV								
VV			2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
169	M	STR063-108NR	těsnící řetěz segmentový pro izolaci prostupu pro potrubí d63, otvor DN108, mat. pozink	soubor	1,010	1 572,00	1 587,72	
VV								
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			

PČ Typ		Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					t	0,040	1 090,00	43,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998711101									
D			783									
			Dokončovací práce - nátěry									
171	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					m2	0,961	63,80	61,31	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/783301311									
VV			0,961									
172	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákládující					m2	0,961	132,00	126,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/783314203									
P			Poznámka k položce: - 2 barvy (bílá/modrá)									
VV			- pruhy po 500mm 0,051*π*2*3									
D			VRN						0,961			
			Vedlejší rozpočtové náklady									
D			VRN4									
			Inženýrská činnost									
173	K	043203000	Měření bez rozlišení					soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/043203000									
P			Poznámka k položce: - proměření vyřizovacího vodíče, včetně vystavení dokladu o proměření									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_05 - SO-05 Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Mirkovice

Uchazeč:

ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 5. 1. 2018

IČ: 00246000

DIČ:

IČ: 26031825

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

141 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 700,00	21,00%	29 757,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

171 457,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa

Objekt:

2018_01_01_05 - SO-05 Oplocení

Místo:

Zadavatel: Obec Mirkovice

Uchazeč: ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Datum: 5. 1. 2018
Projektant: VAKprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1441 700,00
1 - Zemní práce	141 700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 326,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 275,33
998 - Přesun hmot	1 255,30
	2 842,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mirkovice - veřejný vodovod pro místní část Malčice - II. etapa
Objekt: 2018_01_01_05 - SO-05 Oplocení

Místo: Datum: 5. 1. 2018

Zadavatel: Obec Mirkovice

Uchazeč: ECO CB s.r.o., Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Žáček

Př.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV

141 700,00

D 1 Zemní práce

35 326,98

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113			
VV					80*0,5			
2	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	25,200	118,00	2 973,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151343			
VV					4*1,1+26*0,8			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,752	375,00	5 907,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137			
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	204,776	29,00	5 938,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139			
VV					15,752*13. Přepočtené koeficientem množství			
5	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,752	235,00	3 701,72	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	15,752	24,00	378,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,504	353,00	11 120,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231			
VV					15,752*2. Přepočtené koeficientem množství			
8	K	181351103	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	66,00	2 640,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103			
9	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	7,50	300,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			40		40,000			
10	M	00572100	osivo jelečotráva intenzivní víceletá	kg	1,200	131,00	157,20	CS ÚRS 2021 02
VV			40*0.03 Přepočtené koeficientem množství		1,200			
11	K	183101X01	Hloubení jamek pro osazení sloupků v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	465,00	930,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				102 275,33	
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	30,000	402,00	12 060,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171123					
13	M	55342262	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm	kus	30,300	288,00	8 726,40	CS ÚRS 2021 02
VV			30*1,01 Přepočtené koeficientem množství		30,300			
14	K	338171X01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m s uchycením na podhrabovou desku	kus	10,000	131,00	1 310,00	
P			Poznámka k položce: - vzpěry s uchycením na podhrabovou desku					
15	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	10,100	218,00	2 201,80	CS ÚRS 2021 02
VV			10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
16	M	SDRZAKVZPPD	držák vzpěry pro podhrabovou desku	kus	10,100	154,00	1 555,40	
P			Poznámka k položce: - včetně spojovacího materiálu					
VV			10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
17	M	XOBIJM48	objímka na sloupek poplastovaná zelená prům. 48mm	kus	8,080	20,00	161,60	
VV			8,00000000000002*1,01 Přepočtené koeficientem množství		8,080			
18	M	XOBIJM60	objímka na sloupek poplastovaná zelená prům. 60mm	kus	2,020	25,00	50,50	
VV			2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
19	K	338171X02	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,40 m3 do připravených jamek	kus	2,000	328,00	656,00	
20	M	553422X01	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 3000/60x1,5 mm	kus	2,020	408,00	824,16	
P			Poznámka k položce: - sloupek bráný se zábrsem - včetně PVC vložka					
VV			2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
21	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000	416,00	832,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101220					
22	M	XBRAN360-175	vjezdová brána dvoukřídlá, výplň pleťovo, výška 1750mm, šířka 3600mm, vložkový zámek, pákový uzávěr, se závěsy - komaxit	kus	1,010	9 782,00	9 879,82	
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
23	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	1,000	518,10	518,10	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121211					
24	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	1,010	520,00	525,20	CS ÚRS 2021 02
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
25	M	SDRZPDRD48	držák podhrabové desky koncový na trubku 48mm, RAL6005	kus	58,580	185,00	10 837,30	
VV			58*1,01 Přepočtené koeficientem množství		58,580			
26	M	SDRZPDHR60	držák podhrabové desky koncový na trubku 60mm, RAL6005	kus	2,020	202,00	408,04	
VV			2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
27	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	30,000	580,00	17 400,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121221					
VV			30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centr.	Ustava
28	M	59233120R	deska plotová betonová 2450x50x290mm	kus	30,300	570,00	17 271,00		
	VV		30*1,01 Přepočtené koeficientem množství		30,300				
29	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	76,400	115,00	8 786,00	CS ÚRS 2021 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401120						
30	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	77,164	95,00	7 330,58	CS ÚRS 2021 02	
	VV		76,4*1,01 Přepočtené koeficientem množství		77,164				
31	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	231,492	3,00	694,48	CS ÚRS 2021 02	
	VV		76,4*3		231,492				
			229,2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		231,492				
32	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vazací 1,1/1,5mm	m	15,150	1,50	22,73	CS ÚRS 2021 02	
	VV		15*1,01 Přepočtené koeficientem množství		15,150				
33	M	SNAPPVC	naplněk drátu poplastovaný zelený	kus	6,060	37,00	224,22		
	VV		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060				
					6,060				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 255,30		
34	K	91411111X01	Montáž svíslé značky do velikosti 1 m2 ocelovým drátem na sloupek nebo pletivo	kus	1,000	215,00	215,00		
35	M	40440420X01	cedule svíslá FeZn 400 x 1200 mm	kus	1,010	1 030,00	1 040,30		
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Text značky: „Vodní zdroj ochranné pásma I, slupně nepovolným vstup zakázán“						
			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010				
	D	998	Přesun hmot				2 842,39		
36	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	10,726	265,00	2 842,39	CS ÚRS 2021 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110						