

**Úštěk****SMLOUVA O DÍLO č. 238/2026/SD****„Prodloužení vodovodního řadu Úštěk, U Mlýna“**

v rámci realizace stavby LT 114 073 Úštěk – prodloužení vodovodu na p.p.č. 2950/1–5 RD

Objednatel: Město Úštěk
adresa: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Úštěk
IČO: 00264571
DIČ: CZ00264571
zastoupený: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Pobočka
Číslo účtu 27-1003723399/0800

a

Zhotovitel: PITTNER Česká Lípa s.r.o.
adresa: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa
IČO: 28687329
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 298340859/0300
zastoupený: Ing. Jakub Pittner – jednatel

uzavírají podle § 2586 a následujících § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.
Objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Prodloužení vodovodního řadu Úštěk, U Mlýna“ v rámci realizace stavby „LT 114 073 Úštěk – prodloužení vodovodu na p.p.č. 2950/1–5 RD“ (dále jen „veřejná zakázka“)

2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění, odborné schopnosti, personální kapacity, technické vybavení a pojištění potřebné k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se zadávacími podmínkami, místem plnění, projektovou dokumentací, týkající se předmětu plnění, soupisem prací, správními akty a závazným stanoviskem památkové péče vydané Městským úřadem Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče ze dne 29.6.2026, č.j. MULTM/0049830/26/ŠKAS/DKř/265, předanými v rámci zadávacích podmínek. Zhotovitel zohlednil ve své ceně všechny okolnosti, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit.
4. Při výkladu smluvních dokumentů mají přednost v tomto pořadí: písemné změny a vysvětlení zadávacích podmínek, tato smlouva a její dodatky, zadávací dokumentace, správní akty a závazná stanoviska vztahující se k dílu, projektová dokumentace (je-li součástí zadávací dokumentace), soupis prací s výkazem výměr a nabídka zhotovitele. Je-li technický požadavek v dokumentu nižšího pořadí podrobnější a není v rozporu s dokumentem vyššího pořadí, použije se tento podrobnější požadavek.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu spolufinancovat dílo, jenž je předmětem této smlouvy, z dotačních prostředků. V případě, že dotace nebude přidělena, může objednatel rozhodnout o tom, že nebude předmět plnění realizován. Zhotovitel v takovém případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

2. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výstavby prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Úštěk, U Mlýna a jeho řádné předání objednateli, popřípadě vlastníkově či provozovateli vodárenské infrastruktury podle jejich požadavků. Účel smlouvy je zhotovení a řádné předání stavby „LT 114 073 Úštěk, U Mlýna na p.p.č. 2950/1 – vodovod 5 RD“
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele úplné, funkční a řádné dílo, včetně veškerých dodávek, prací a služeb nezbytných pro jeho dokončení, předání, uvedení do provozu a předání provozovateli. Objednatel se zavazuje dílo převzetí a zaplatit sjednanou cenu podle této smlouvy.
3. Dílem se rozumí provedení veškerých stavebních prací, dodávek, služeb, zkoušek a souvisejících činností vymezených touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, povolením záměru, vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, příslušnými technickými normami, právními předpisy, požadavky příslušných orgánů, správců sítí, standardy vlastníka vodárenské infrastruktury a požadavky provozovatele.
4. Součástí díla je zejména:
 - zařízení, zabezpečení, provoz, údržba a odstranění staveniště;
 - ochrana stávajících objektů, konstrukcí, vybavení a rozvodů;
 - průběžný úklid, odvoz, třídění a zákonné nakládání s odpady;
 - provedení zkoušek, revizí a kontrol vyžadovaných právními předpisy, technickými podklady nebo povahou díla;
 - vedení stavebního deníku;
 - fotodokumentace před zahájením, v průběhu a po dokončení díla v elektronické podobě;
 - předání dokladové části díla a vyklizení staveniště.
5. Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály odpovídající právním a technickým předpisům a podmínkám dokumentace. K převjímacímu řízení předá objednateli doklady o jejich vlastnostech, shodě nebo použitelnosti, jsou-li vyžadovány.
6. Odkazují-li zadávací podmínky nebo přílohy na konkrétní výrobek, výrobce, obchodní označení,

patent nebo obdobné označení, jde o vymezení požadovaného standardu. Zhotovitel může použít rovnocenné nebo kvalitativně lepší řešení pouze tehdy, prokáže-li předem jeho rovnocennost a objednatel je písemně odsouhlasí.

3. Podklady a rozsah díla

1. Zhotovitel provede dílo podle:
 - a) této smlouvy a jejího oceněného soupisu prací a výkazu výměr
 - b) projektové dokumentace „LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1–5 RD“ zpracované v květnu 2026, zpracovatel Vodohospodářské projekty a služby s.r.o., IČO 177 900 93 – Ing. Jarmila Tavodová
 - c) pravomocného povolení záměru a jeho podmínek
 - d) podmínek dotčených orgánů, správců technické infrastruktury, vlastníka vodárenské infrastruktury a provozovatele
 - e) právních předpisů, technických norem a pravidel odborné péče
2. Zhotovitel před zahájením prací ověří úplnost podkladů a bez zbytečného odkladu písemně upozorní objednatele na zjištěné vady, nesrovnalosti nebo chybějící údaje. Zhotovitel není oprávněn bez písemného pokyny objednatele měnit projektové řešení.
3. Zhotovitel zajistí zejména vytýčení sítí, potřebné sondy, technologický postup řízeného podvrtu, bezpečnost staveniště, dopravně-inženýrská opatření, ochranu okolí, nakládání s odpady, geodetické zaměření, zkoušky, dokumentaci skutečného provedení, předávací dokumentaci, odstranění vad a úklid staveniště.
4. Zhotovitel zajistí, aby použité potrubí, armatury a ostatní výrobky vyhovovaly projektové dokumentaci, technickým standardům vlastníka vodárenské infrastruktury a požadavkům pro styk s pitnou vodou. Potrubí vodovodního řádu musí odpovídat parametrům HDPE 63 x 5,8 mm, PE100 RC, SDR 11, PN 16, PAS 1075 typ 3.

4. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je Úštěk, lokalita U Mlýna, zejména p.p.č. 2950/1 v k.ú. Úštěk a dotčené pozemky p.č. 3024, p.č. 2944, p.č. 2943, p.č. 2951 a p.č. 2952 přípojek, podle projektové dokumentace.
2. Objednatel vyzve zhotovitele písemně k převzetí staveniště. Zhotovitele zahájí práce do 10 kalendářních dnů od této výzvy a předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací – březen 2027.
3. Staveniště bude předáno protokolárně. Zhotovitel předloží nejpozději při převzetí staveniště podrobný harmonogram a technologický postup k odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
4. Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací.
5. Termín se prodlouží jen na základě písemného dodatku, není-li smlouvou výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel neprodleně písemně oznámí okolnost, která může mít vliv na termín, její předpokládaný dopad a návrh opatření.
6. Zjistí-li zhotovitel rozpor, neúplnost nebo nevhodnost podkladů či pokynů, bez zbytečného odkladu na ně písemně upozorní objednatele a navrhne řešení. Do písemného pokynu objednatele nesmí dotčené práce provádět, ledaže jde o opatření nezbytné k odvrácení bezprostřední škody nebo ohrožení bezpečnosti.
7. Dílo je dokončeno, pokud je provedeno v rozsahu a jakosti podle této smlouvy, je způsobilé k předání a byly předány všechny doklady podle smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami nebo nedodělkami, které samy nebo ve spojení s jinými brání řádnému užívání díla nebo podstatně omezují jeho užívání.

8. Jestliže zhotovitel nemůže dílo provádět z důvodu překážky na straně objednatele, mimořádné nepředvídatelné okolnosti nebo z důvodu změny vyžádané objednatelem, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně objednateli a zapíše ji do stavebního deníku. Změna termínu je možná pouze písemným dodatkem, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.

5. Cena díla

1. Cena za řádné a úplné provedení díla je sjednána podle nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, podle oceněného soupisu prací a výkazu výměr:

Cena bez DPH 1 776 886,86 Kč

DPH 21 % ve výši 373 146,24 Kč

Celková cena včetně DPH 2 150 033,10 Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro úplné a řádné provedení díla, včetně dopravy, zařízení staveniště, vytýčení sítí, dopravně – inženýrských opatření, ochrany okolí, zkoušek, geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení, geometrického plánu v požadovaném rozsahu, dokladů, úklidu, odpadů, koordinace prací a veškeré související činnosti.
3. Cena bez DPH může být změněna jen písemným dodatkem v souladu s pravidly pro změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a s podmínkami financování projektu. Změna sazby DPH se promítne do ceny včetně DPH podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; tato změna nevyžaduje dodatek.
4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

6. Změny díla, vícepráce a méněpráce

1. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného pokynu objednatele provádět práce, dodávky nebo služby nad rámec díla. Zápis ve stavebním deníku sám o sobě není změnou smlouvy ani podkladem pro úhradu víceprací.
2. Potřebu změny zhotovitel bezodkladně písemně oznámí objednateli. Oznámení musí obsahovat popis a odůvodnění změny, vliv na rozsah, cenu a termín, návrh ocenění a případně vyjádření technického dozoru stavebníka.
3. Změna rozsahu, ceny nebo termínu díla je možná pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku. Dodatek musí obsahovat odůvodnění změny, změnový list, ocenění a vymezení vlivu na dobu plnění.
4. Pro ocenění změn se přednostně použijí jednotkové ceny sjednané v oceněném soupisu prací. Nelze-li je použít, stanoví se cena na základě prokazatelně obvyklých cen v místě a čase, doložených zhotovitelem. Smluvní strany přitom musí respektovat pravidla pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Vyžadují-li okolnosti bezprostřední opatření k odvrácení škody, ohrožení života nebo ohrožení bezpečnosti, je zhotovitel oprávněn provést pouze nezbytný rozsah opatření na základě písemného pokynu objednatele nebo osoby jím k tomu písemně zmocněné. Strany následně bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek upravující rozsah, cenu a termín takového opatření.

7. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu postupně měsíčně podle skutečně provedených a objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka odsouhlasených prací. Nedílnou součástí

faktury je soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu, číslo smlouvy, identifikaci dílčího plnění a přílohu v podobě odsouhlaseného soupisu prací.
4. Splatnost řádně doručené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje nesprávné údaje, může ji objednatel ve lhůtě splatnosti vrátit; nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury.
5. Závěrečná faktura může být vystavena po řádném předání a převzetí díla a po předání všech dokladů požadovaných smlouvou.
6. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit nebo zastavit pohledávku za objednatelem z této smlouvy.

8. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo odborně způsobilými osobami, řádně, včas, s náležitou odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy účinnými po dobu provádění díla, projektovou dokumentací, povolením a pokyny objednatele, které nejsou v rozporu s právními předpisy nebo odbornými pravidly.
2. Zhotovitel odpovídá za organizaci, řízení, bezpečnost a ochranu staveniště, ochranu zdraví a majetku osob, pořádek na staveništi, ochranu životního prostředí a za škody způsobené svou činností nebo činností svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům sousedních nemovitostí nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Poškozený majetek uvede bez zbytečného odkladu do původního stavu; není-li to možné, nahradí vzniklou škodu.
4. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytýčení všech dotčených sítí a bude respektovat podmínky jejich správců. Při zjištění nezakreslené sítě nebo jiné překážky přeruší dotčené práce a neprodleně informuje objednatele.
5. Zhotovitel provede od převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a formě odpovídající právním předpisům a umožní objednateli, technickému dozoru stavebníka, projektantovi a dalším oprávněným osobám provádět kontrolu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zejména před zásypem potrubí a armatur.
6. Před zásypem zhotovitel zajistí geodetické zaměření potrubí a armatur. Bez provedení a předání tohoto zaměření nesmí být dotčené práce zakryty, neudělí-li objednatel písemný souhlas.
7. Zhotovitel zajistí opatření k omezení prašnosti, hluku a znečištěním komunikací, zabrání únikům pohonných hmot a jiných závadných látek a odpady předá pouze oprávněným osobám. Doklady o nakládání s odpady předá objednateli při předání díla.
8. Zhotovitel zajistí zachování přístupu k nemovitostem a průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému v rozsahu možném s ohledem na technologii. Potřebná dopravní opatření projedná a zajistí před zahájením prací.
9. Zhotovitel použije pouze nové materiály odpovídající smlouvě. Pro potrubí předloží před zabudováním certifikáty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Zhotovitel provede napojení na stávající vodovod pouze prostřednictvím osoby oprávněné k takovému úkonu a v souladu s podmínkami provozovatele.
10. Poddodavatele může zhotovitel použít pouze v rozsahu oznámeném v nabídce nebo následně písemně schváleném objednatelem. Za plnění poddodavatelů odpovídá zhotovitel, jako by plnil

sám. Činnost řízeného podvrtu provede zhotovitel nebo ve smlouvě konkrétně označený poddodavatel.

9. Poddodavatelé a odpovědné zadávání

1. Zhotovitel může využít poddodavatele v rozsahu uvedeném v nabídce nebo následně oznámeném objednateli. Za jejich plnění odpovídá, jako by plnil sám.
2. Změna osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za podmínky, že nová osoba splní nejméně stejný rozsah kvalifikace.
3. Změnu jiného poddodavatele zhotovitel objednateli předem písemně oznámí, včetně vymezení jeho části plnění. Objednatel může změnu odmítnout, jen pokud by její provedení odporovalo smlouvě, zadávacím podmínkám, právním předpisům nebo podmínkám financování.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění zajistit důstojné pracovní podmínky, plnění pracovněprávních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řádné a včasné plnění splatných finančních závazků vůči svým poddodavatelům. Tyto povinnosti zajistí rovněž u svých poddodavatelů.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny použitelné mezinárodní sankce a omezení. Zjistí-li, že on, jeho poddodavatel nebo jiná osoba využívaná pro plnění může podléhat opatřením, která brání plnění veřejné zakázky, bezodkladně o tom písemně informuje objednatele a přijme účinná opatření k nápravě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Kontrola a součinnost

1. Objednatel, technický dozor stavebníka, dozor projektanta, koordinátor BOZP a osoby oprávněné ke kontrole financování jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel jim poskytne potřebnou součinnost a umožní vstup na staveniště v

přiměřeném rozsahu.

2. Kontrolní dny budou konány nejméně jednou za 14 dní, nebude-li s ohledem na průběh prací dohodnuto jinak. Zápisy z kontrolních dnů nenahrazují dodatky smlouvy ani písemné pokyny vyžadované smlouvou.
3. Kontrola objednatele nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

11. Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit sjednanému účelu. Zhotovitel zajistí a uhradí všechny zkoušky, měření, proplach, dezinfekci, tlakové zkoušky a další úkony vyžadované projektovou dokumentací, právními předpisy, povolením, technickými normami nebo provozovatelem. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převjímacímu řízení nejméně 5 pracovních dnů předem a předloží soupis předávacích dokladů.
2. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména popis díla, seznam předávaných dokladů, případné vady a nedodělky, termíny jejich odstranění a prohlášení o převzetí nebo odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky, které brání řádnému užívání díla nebo předání provozovateli.
3. K převjímacímu řízení zhotovitel předloží zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení v požadovaném formátu
 - c) geometrický plán v požadovaném rozsahu



Úštěk

- d) protokoly o tlakových zkouškách, proplachu a dezinfekci
 - e) doklady o použitých materiálech, certifikáty, prohlášení o vlastnostech a doklady pro styk s pitnou vodou
 - f) doklady o nakládání s odpady
 - g) stavební deník
 - h) doklady vyžadované povolením, správcem sítí, vlastníkem vodárenské infrastruktury nebo provozovatelem
 - ch) záruční listy, návody a přehled povinností pro provoz a údržbu
4. Není-li dílo způsobilé k převzetí nebo nejsou-li předány požadované doklady, je objednatel oprávněn převzetí odmítnout.

12. Záruka za jakost a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání a převzetí celého díla. Je-li na konkrétní výrobek poskytnuta výrobce delší záruk, platí tato delší záruka.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k užívání pro sjednaný účel, bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, zadávacími podmínkami a právními předpisy a bude prosté vad.
3. Objednatel oznámí zjištěnou vadu písemně. Zhotovitel zahájí odstraňování vady nejpozději do 24 hodin od oznámení, vyžaduje-li to povaha vady; v ostatních případech ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně povaze vady. Vadu odstraní v přiměřené lhůtě určené objednatelům.
4. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady včas, neodstraní-li ji ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li, že ji neodstraní, může objednatel zajistit odstranění vady třetí osobou na

náklady zhotovitele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele ze záruky, z vadného plnění, na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho část při vadu užívat. Pro část díla nahrazenou novým plněním běží nová záruční doba ode dne jejího převzetí.

13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělkou uvedeného v předávacím protokolu nebo vady uplatněné v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
3. Nesplní-li zhotovitel povinnost přizvat objednatele nebo technický dozor stavebníka ke kontrole zakrývaných prací, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a nesporné faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14. Pojištění a nebezpečí škody

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla s limitem pojistného plnění nejméně **3 000 000 Kč** na jednu pojistnou událost.

2. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Na žádost objednatele doloží zhotovitel trvání pojištění kdykoli v průběhu plnění.
3. Nebezpečí škody na díle, věcech převzatých od objednatele a věcech určených k provedení díla nese zhotovitel od převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla, případně do vrácení věcí objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům dotčených pozemků, správcům sítí a třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Vlastníkem zabudovaných věcí se objednatel stává okamžikem jejich zabudováním do díla, pokud je zhotovitel oprávněn s nimi nakládat. Zhotovitel zajistí, aby toto ustanovení nebylo v rozporu s jeho smluvními vztahy s poddodavateli.

15. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy, v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla delší než 30 kalendářních dnů;
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatелеm;
 - opakované nebo závažné porušení povinností BOZP, ochrany památky nebo nakládání s odpady;
 - neudržování povinného pojištění;
 - porušení sankčních povinností
 - nepravdivost údajů či dokladů předložených zhotovitelem, která měla nebo mohla mít vliv na výběr zhotovitele nebo uzavření smlouvy;
 - vstup zhotovitele do likvidace, rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo jiná okolnost, která objektivně ohrožuje řádné dokončení díla.
3. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně. Strany sepíší stav rozpracovanosti díla, předají si dokumentaci a vypořádají již řádně provedené a převzaté plnění. Ustanovení o odpovědnosti za vady, záruce, smluvních pokutách, náhradě škody, kontrole a uchování dokumentace zůstávají odstoupením nedotčena.

16. Změny smlouvy a komunikace

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.
2. Změna smlouvy nesmí být v rozporu s pravidly pro změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, zadávacími podmínkami, podmínkami financování ani právními předpisy.
3. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy považuje listinná forma, datová zpráva nebo elektronický dokument podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, nevyžaduje-li právní předpis nebo smlouva jinou formu. Běžná organizační komunikace může probíhat e-mailem; e-mail však nenahrazuje dodatek, výzvu k úhradě smluvní pokuty ani jednání, pro něž smlouva vyžaduje písemnou formu.
4. Kontaktní osoby pro technické záležitosti a fakturaci si strany sdělí při podpisu smlouvy nebo při předání staveniště. Tyto osoby nejsou oprávněny měnit smlouvu, její cenu, rozsah nebo dobu plnění.

17. Zveřejnění a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vyžaduje-li to právní předpis, smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru



Ústěček

smluv. V takovém případě zajistí uveřejnění objednatel.

3. Objednatel je oprávněn uveřejnit smlouvu, její dodatky a přílohy v rozsahu vyžadovaném právními předpisy nebo podmínkami financování. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, s výjimkou údajů, které jako obchodní tajemství výslovně a odůvodněně označí nejpozději při podpisu smlouvy a jejichž utajení právní předpisy umožňují.

18. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.
2. Je-li některé ustanovení smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany je nahradí ustanovením, které se mu svým účelem co nejvíce přiblíží.
3. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a uzavírají ji svobodně a vážně.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změny nesmí být v rozporu s pravidly veřejného zadávání, dotačními podmínkami a zásadami řádného hospodaření.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - Příloha č. 2 – harmonogram prací [bude předložen po předání staveniště];
 - Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů – práce budou provedeny vlastními kapacitami
 - Příloha č. 4 – kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu.
7. Město Ústěček potvrzuje, že podmínky platnosti právního jednání podle zákona o obcích byly splněny. Doložka bude doplněna po schválení příslušným orgánem obce.

V Ústěku dne 12.10.2026

Bc.

Ondřej

Elísek

Digitálně
podepsal Bc.
Ondřej Elísek
Datum:
2026.10.12
17:02:52 +02'00'

objednatel – starosta Bc. Ondřej Elísek

V České Lípě dne.....

Ing. Jakub

Pittner

Digitálně podepsal Ing.
Jakub Pittner
Datum: 2026.10.14
15:17:21 +02'00'

zhotovitel- Ing. Jakub Pittner – jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto (schváleno uzavření smlouvy o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 590/14/3/2/2026 ze dne 30. září 2026.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TAVOD241
Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

KSO:	Úštěk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
Město Úštěk		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28687329
PITTNER Česká Lipa s.r.o.		DIČ:	CZ28687329
Projektant:		IČ:	
Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Růžička		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustav URS.

Cena bez DPH			1 776 886,86
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 776 886,86	373 146,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 150 033,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: TAVOD241

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Místo: Úštěk

Datum: 11. 7. 2026

Zadavatel: Město Úštěk

Projektant: Vodohospodářské projekty
a služby s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Růžicka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Vodovodní řady		1 776 886,86	STA
01.1	Vodovodní řad	1 281 667,62	1 550 817,82	Soupis
02	Vodovodní přípojky	335 058,67	405 420,99	STA
02.1	Vodovodní přípojka č.1 (č.p.198)	80 127,97	96 954,84	Soupis
02.2	Vodovodní přípojka č.2 (č.p.171)	63 892,92	77 310,43	Soupis
02.3	Vodovodní přípojka č.3 (č.p.149)	65 662,38	79 451,48	Soupis
02.4	Vodovodní přípojka č.4 (č.p.113)	65 401,01	79 135,22	Soupis
02.5	Vodovodní přípojka č.5 (p.p.č.2952)	59 974,39	72 569,01	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	160 160,57	193 794,29	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 01 - Vodovodní řady
Soupis: 01.1 - Vodovodní řad

KSO: Úštěk
Místo: Úštěk
Zadavatel: Město Úštěk
Zhotovitel:

CC-CZ: 11. 7. 2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 28687329
DIČ: CZ28687329
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	1 281 667,62		
DPH základní snížená	Základ daně 1 281 667,62 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 269 150,20 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 550 817,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 01 - Vodovodní řady
Soupis: 01.1 - Vodovodní řad
Místo: Úštěk
Zadavatel: Město Úštěk
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 281 667,62
HSV - Práce a dodávky HSV		1 281 667,62
1 - Zemní práce		484 014,61
4 - Vodovodné konstrukce		18 145,15
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		522 394,21
99 - Přesun hmot		5 641,80
K - Komunikace		186 131,60
KB - Komunikace - bourání		65 340,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Ústěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 01 - Vodovodní řady
Soupis: 01.1 - Vodovodní řad
Místo: Ústěk
Zadavatel: Město Ústěk
Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce										
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP	Online PSC	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min									
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/115101201									
	VV		(bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin)									
	VV		10*6		60,000							
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP	Online PSC	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min									
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/115101301									
	VV		(bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin)									
	VV		10		10,000							
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119001421									
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,280	800,00	6 624,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/129001101									
	VV		"kabel" 3,00*1,10*1,60		5,280							
	VV		"stavaj.vodovod" 3,00		3,000							
	VV		Součet		8,280							
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	97,200	70,00	6 804,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/121151103									
	VV		"dle výkresu C.4.2" 154,90		154,900							
	VV		"odpočet přípojek" -(5,00+18,00+13,00+8,00+13,70)		-57,700							
	VV		Součet		97,200							
6	K	131213711	Hloubení zapážených jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	m3	1,260	1 200,00	1 512,00	CS ÚRS 2026 02				
	PP		Hloubení zapážených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131213711									
	VV		hor.3 - 50%									
	VV		sonda									
	VV		1,20*1,20*2,10									
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											
	VV											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"místní komunikace asfalt" -1,20*1,20*0,35		-0,504			
VV			Mezisoučet		2,520			
VV			"odp.ostatních hornin" -2,52*0,50		-1,260			
VV			Součet		1,260			
7	K	131313711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,260	1 600,00	2 016,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131313711					
VV			hor.4 - 50%					
VV			2,52*0,50		1,260			
8	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	29,448	380,00	11 190,24	CS ÚRS 2026 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131251203					
VV			100 m3					
VV			hor.3 - 50%					
VV			zatahovací jámy					
VV			4,20*1,50*1,95*2		24,570			
VV			3,00*1,00*1,80*2		10,800			
VV			"místní komunikace asfalt" -(4,20*1,50+3,00*1,00)*0,35*2		-6,510			
VV			strojní jámy					
VV			4,20*1,50*1,90*2		23,940			
VV			"místní komunikace asfalt" -4,20*0,50*0,35*2		-1,470			
VV			"ornice" -4,20*1,00*0,20*2		-1,680			
VV			jámy DP					
VV			1,50*1,50*1,72*3		11,610			
VV			"místní komunikace asfalt" -1,50*1,50*0,35*3		-2,363			
VV			Mezisoučet		58,897			
VV			"odp.ostatních hornin" -58,897*0,50		-29,448			
VV			Součet		29,448			
9	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	29,449	485,00	14 282,77	CS ÚRS 2026 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131351203					
VV			100 m3					
VV			hor.4 - 50%					
VV			58,897*0,50		29,449			
10	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	24,247	540,00	13 093,38	CS ÚRS 2026 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132254203					
VV			skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
VV			hor.3 - 50%					
VV			6,00*1,00*1,80		10,800			
VV			29,50*1,00*1,71		50,445			
VV			"místní komunikace asfalt" -(6,00+15,50)*1,00*0,35		-7,525			
VV			"místní komunikace štěrků" -14,00*1,00*0,50		-7,000			
VV			drenáž					
VV			(6,00+29,50)*0,25*0,20		1,775			
VV			Mezisoučet		48,495			
VV			"odp.ostatních hornin" -48,495*0,50		-24,248			
VV			Součet		24,247			
11	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	24,248	600,00	14 548,80	CS ÚRS 2026 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132354203					
VV			skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
VV			hor.4 - 50%					
VV			48,495*0,50		24,248			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	122,490	40,00	4 899,60	CS ÚRS 2026 02
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101101					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		5,00*2*1,80		21,800			
W		29,50*2*1,71		100,890			
W		Součet		122,490			
13 K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	122,490	20,00	2 449,80	CS ÚRS 2026 02
PP		Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101111					
14 K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	157,620	20,00	3 152,40	CS ÚRS 2026 02
PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101201					
W		sonda					
W		1,20*4*2,10		10,080			
W		zatahovací jámy					
W		(4,20+1,50)*2*1,95 *2		44,460			
W		(3,00+1,00)*2*1,80 *2		28,800			
W		strojní jámy					
W		(4,20+1,50)*2*1,90 *2		43,320			
W		jámy DP					
W		1,50*4*1,72 *3		30,960			
W		Součet		157,620			
15 K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	157,620	10,00	1 576,20	CS ÚRS 2026 02
PP		Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101211					
16 K	151101301	Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	73,944	60,00	4 436,64	CS ÚRS 2026 02
PP		Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101301					
W		sonda					
W		1,20*1,20*2,10		3,024			
W		zatahovací jámy					
W		4,20*1,50*1,95 *2		24,570			
W		3,00*1,00*1,80 *2		10,800			
W		strojní jámy					
W		4,20*1,50*1,90 *2		23,940			
W		jámy DP					
W		1,50*1,50*1,72 *3		11,610			
W		Součet		73,944			
17 K	151101311	Odstanění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	73,944	15,00	1 109,16	CS ÚRS 2026 02
PP		Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101311					
18 K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopů/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,912	120,00	13 189,44	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
W		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
W		"materiál pro obsyp potrubí" 27,186		27,186			
W		"materiál pro lože pod potrubí+drenáž" 15,23+1,775		17,005			
W		"materiál pro zásyp" 65,721		65,721			
W		Součet		109,912			
19 K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	109,912	45,00	4 946,04	CS ÚRS 2026 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
W		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
W		"materiál pro obsyp potrubí" 27,186		27,186			
W		"materiál pro lože pod potrubí+drenáž" 15,23+1,775		17,005			
W		"materiál pro zásyp" 65,721		65,721			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			109,912			
20	K	16275117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3		m3	54,955	260,00	14 288,30	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/16275117						
VV			"výkop" 1,26+29,448+24,247			54,955			
VV			Součet			54,955			
21	K	16275119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	549,550	18,00	9 891,90	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/16275119						
VV			54,955*10			549,550			
22	K	16275137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5		m3	54,957	280,00	15 387,96	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/16275137						
VV			"výkop" 1,26+29,449+24,248			54,957			
VV			Součet			54,957			
23	K	16275139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3	549,570	22,00	12 090,54	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/16275139						
VV			54,957*10			549,570			
24	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t	197,842	250,00	49 460,50	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231						
VV			(54,955+54,957)*1,80			197,842			
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním strojně		m3	65,721	80,00	5 257,68	CS ÚRS 2026 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101						
VV			zásyp šterkodrtí 100% (v komunikaci a její aktivní zóně)			109,912			
VV			"výkop" 2,52+58,897+48,495			-15,230			
VV			"odp.lože" -15,23			-27,186			
VV			"odp.obsypu" -27,186			-1,775			
VV			"odp.drenáže" -1,775			65,721			
VV			Součet			65,721			
26	M	583442010	šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)		t	124,870	250,00	31 217,50	
PP			šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)						
VV			"šterkopíseř 100%" 65,721*1,90			124,870			
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m		m3	27,186	90,00	2 446,74	CS ÚRS 2026 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypáním z vlnitých hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání						
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/175111101						
VV			jámy:						
VV			sonda			0,523			
VV			1,20*1,20*0,363						
VV			zátahovací jámy			4,574			
VV			4,20*1,50*0,363 *2			2,178			
VV			3,00*1,00*0,363 *2						
VV			strojní jámy			4,574			
VV			4,20*1,50*0,363 *2						
VV			jámy DP			2,450			
VV			1,50*1,50*0,363 *3						
VV			rýhy:			12,887			
VV			(6,00+29,50)*1,00*0,363						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Součet					27,186			
28	M	58333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max. velikost zrn 20mm)	t	51,653	360,00	18 595,08	
PP								
kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max. velikost zrn 20mm)								
27,186*1,90					51,653			
29	K	181351003	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	97,200	90,00	8 748,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/481351003								
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	97,200	20,00	1 944,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/481411131								
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,054	40 110,00	202 715,94	CS ÚRS 2026 02
PP								
osivo směs travní parková					5,054			
97,20*0,052								
D 4								
Vodorovné konstrukce							18 145,15	
32	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)	m3	15,230	1 180,00	17 971,40	
PP								
Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)								
VV								
jámy:								
sonda					0,432			
1,20*1,20*0,30								
zatahovací jámy					3,780			
4,20*1,50*0,30 *2					0,900			
3,00*1,00*0,15 *2								
strojní jámy					3,780			
4,20*1,50*0,30 *2								
jámy DP					1,013			
1,50*1,50*0,15 *3								
rýhy:					5,325			
(6,00+29,50)*1,00*0,15					15,230			
Součet								
33	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,059	2 800,00	165,20	CS ÚRS 2026 02
PP								
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131								
"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1					0,014			
"hydranty" 1,00*0,30*0,15*1					0,045			
Součet					0,059			
34	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,570	10,00	5,70	CS ÚRS 2026 02
PP								
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111								
"šoupátka" 0,30*4*0,15*1					0,180			
"hydranty" (1,00+0,30)*2*0,15*1					0,390			
Součet					0,570			
35	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,570	5,00	2,85	CS ÚRS 2026 02
PP								
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112								
D 8								
Vedení trubní dálková a přípojna							522 394,21	
36	K	212751104	Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro	m	35,500	60,00	2 130,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Tratvod z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/212751104								
6,00+29,50					35,500			
37	K	141721251	Rízení zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v	m	233,360	1 450,00	338 372,00	CS ÚRS 2026 02
VV								
Rízení zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC	VV	Rízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatežení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141721251	m	233,360	130,00	4 615,00	CS ÚRS 2026 02
			268,86+ (6,00+29,50)					
			Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm					
PP	Online PSC	VV	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871211211	m	35,500	285,00	77 774,51	CS ÚRS 2026 02
			6,00+29,50					
			vodovodní potrubí PE100 RC d63x5,8mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 3, SLM					
PP	Online PSC	VV	vodovodní potrubí PE100 RC d63x5,8mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 3, SLM (233,36+35,50)*1,015	m	272,893	40,00	10 754,40	CS ÚRS 2026 02
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122					
PP	Online PSC	K	892241111	m	268,860	40,00	10 754,40	CS ÚRS 2026 02
			Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892241111					
PP	Online PSC	K	89972111.01	m	274,260	60,00	16 455,60	CS ÚRS 2026 02
			Vyhledávací vodič - nerez.lanko pr.8mm s PE povlakem (dodávka+montáž)					
			Vyhledávací vodič - nerez.lanko pr.8mm s PE povlakem (dodávka+montáž)					
PP	Online PSC	K	899722113	m	268,860	5,00	1 344,30	CS ÚRS 2026 02
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34cm					
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
PP	Online PSC	K	892372111	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 02
			Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou					
			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892372111					
PP	Online PSC	K	899712111	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
			Orientační tabulky na zdivu					
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899712111					
PP	Online PSC	K	899713111	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2026 02
			Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém					
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899713111					
PP	Online PSC	K	891269111	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2026 02
			Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem JT 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891269111					
PP	Online PSC	M	531011000216	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2026 02
			PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ 110-2"					
			PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-2"					
PP	Online PSC	K	857212122	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2026 02
			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50					
			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/857212122					
PP	Online PSC	M	610006300216	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2026 02
			TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-2"					
			TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63-2"					
PP	Online PSC	M	883001607000	kus	12,000	42,00	504,00	CS ÚRS 2026 02
			ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70					
			ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70					
PP	Online PSC	M	887201600000	kus	24,000	5,00	120,00	CS ÚRS 2026 02
			PODLOŽKA NEREZ M16					
			PODLOŽKA NEREZ M16					
PP	Online PSC	M	339005000016	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2026 02
			TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 50					
			TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 50					
PP	Online PSC	M	339010000016	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2026 02
			TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 100					
			TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877211101								
56	M	612665	MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	8,000	230,00	1 840,00	
PP								
57	K	891211422	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR17,6 PN10 otevřený výkop DN 50/63	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 17.6 PN10 DN 50/63								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891211422								
58	M	405005006314	ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 50/63	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
PP								
59	M	950205010003	ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 50/63	kus	1,000	2 487,00	2 487,00	
PP								
60	K	899401112	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových								
Osazení poklopů litinových šoupátkových								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401112								
61	M	175000000003	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	
PP								
62	M	348100000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. VODA	kus	1,000	243,00	243,00	
PP								
PODKLAD. DESKA								
63	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Osazení poklopů litinových hydrantových								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401113								
64	M	195000000002	HYDRANTOVÝ POKLOP	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
PP								
65	M	348200000000	HYDRANTOVÝ POKLOP	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	
PP								
66	K	891247112	PODKLAD. DESKA. POD HYDRANT. POKLOP	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž hydrantů podzemních DN 80								
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891247112								
67	M	50800215016	SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,5 m	kus	1,000	18 100,00	18 100,00	
PP								
68	K	tras	SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,5 m	ks	2,000	640,00	1 280,00	
Trasírka v.2,0m vč.základu z betonu C12/15								
D	99		Přesun hmot				5 641,80	
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,403	600,00	5 641,80	CS ÚRS 2026 02
PP								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101								
Online PSC								
D	K		Komunikace				186 131,60	
70	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	52,490	310,00	16 271,90	CS ÚRS 2026 02
PP								
Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/566901132								
Online PSC								
místní komunikace asfalt								
jámy:								
sonda								
1,20*1,20								
zatahovací jámy								
(4,20*1,50+3,00*1,00) *2								
strojní jámy								
4,20*0,50 *2								
1,440								
18,600								
4,200								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			jámy DP					
WV			1,50*1,50 *3		6,750			
WV			rýhy:					
WV			(6,00+15,50)*1,00		21,500			
WV			Součet		52,490			
71	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	52,490	330,00	17 321,70	CS ÚRS 2026 02
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564952111					
WV			místní komunikace asfalt					
WV			jámy:					
WV			sonda					
WV			1,20*1,20		1,440			
WV			zatahovací jámy					
WV			(4,20*1,50+3,00*1,00) *2		18,600			
WV			strojní jámy					
WV			4,20*0,50 *2		4,200			
WV			jámy DP					
WV			1,50*1,50 *3		6,750			
WV			rýhy:					
WV			(6,00+15,50)*1,00		21,500			
WV			Součet		52,490			
72	K	573231106	Posťřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	270,040	28,00	7 561,12	CS ÚRS 2026 02
PP			Posťřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/573231106					
WV			místní komunikace asfalt					
WV			"dle výkresu C.4.2" 135,02 *2		270,040			
73	K	572340112.01	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACP16+ tl 50 mm (dodávka+montáž)	m2	135,020	440,00	59 408,80	
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACP16+ tl 50 mm (dodávka+montáž)					
WV			místní komunikace asfalt					
WV			"dle výkresu C.4.2" 135,02		135,020			
74	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	135,020	410,00	55 358,20	CS ÚRS 2026 02
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/572340111					
WV			místní komunikace asfalt					
WV			"dle výkresu C.4.2" 135,02		135,020			
75	K	K-MK	Asfaltový pássek - napojení nové vrstvy na starou vrstvu, vč.zařízení styčné spáry (dodávka+montáž)	m	106,000	85,00	9 010,00	
PP			Asfaltový pássek - napojení nové vrstvy na starou vrstvu, vč.zařízení styčné spáry (dodávka+montáž)					
WV			místní komunikace asfalt					
WV			106,00		106,000			
76	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	28,000	310,00	8 680,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a ztuhnutím šterkodrtí tl. 150 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/566901132					
WV			komunikace šterk					
WV			14,00*1,00 *2 "2 vrstvy		28,000			
77	K	566901151	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklatem tl. 100 mm	m2	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a ztuhnutím recyklatem tl. 100 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/566901151					
WV			komunikace šterk					
WV			14,00*1,00		14,000			
78	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdně z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119002411					
WV			3,00*3,50*2		21,000			
79	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 02

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pořízené z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119002412								
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	95,498	60,00	5 729,88	CS ÚRS 2026 02			
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998225111							65 340,25	
D	KB	Komunikace - bourání									
81	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	52,490	50,00	2 624,50	CS ÚRS 2026 02			
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107423								
VV		místní komunikace asfalt									
VV		jámy:									
VV		sonda									
VV		1,20*1,20									
VV		zatahovací jámy									
VV		(4,20*1,50+3,00*1,00) *2									
VV		strojní jámy									
VV		4,20*0,50 *2									
VV		jámy DP									
VV		1,50*1,50 *3									
VV		rýhy:									
VV		(6,00+15,50)*1,00									
VV		Součet									
82	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	135,020	120,00	16 202,40	CS ÚRS 2026 02			
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113154528								
VV		místní komunikace asfalt									
VV		"dle výkresu C.4.2" 135,02									
83	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	106,000	60,00	6 360,00	CS ÚRS 2026 02			
PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/919735112								
VV		místní komunikace asfalt									
VV		106,00									
84	K	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	14,000	280,00	3 920,00	CS ÚRS 2026 02			
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107425								
VV		komunikace šterk									
VV		14,00*1,00									
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,651	20,00	1 293,02	CS ÚRS 2026 02			
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221551								
VV		místní komunikace asfalt									
VV		"kamenivo tl.30cm" 52,49*0,440									
VV		"Živice frézovaná tl.10cm" 135,02*0,230									
VV		místní komunikace šterk									
VV		"kamenivo tl.50cm" 14,00*0,750									
VV		Součet									
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 228,369	12,00	14 740,43	CS ÚRS 2026 02			
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km									
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221559								
VV		64,651*19									
87	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,596	250,00	8 399,00	CS ÚRS 2026 02			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			místní komunikace asfalt		23,096			
VV			"kamenivo tl.30cm" 52,49*0,440		10,500			
VV			místní komunikace štěrky		33,596			
VV			"kamenivo tl.50cm" 14,00*0,750					
VV			Součet					
88	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875	t	31,055	380,00	11 800,90	CS ÚRS 2026 02
PP	Online PSC		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
VV			místní komunikace asfalt					
VV			"živice frézovaná tl.10cm" 135,02*0,230		31,055			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Ústěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.1 - Vodovodní přípojka č.1 (č.p.198)

KSO:	Ústěk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
Město Ústěk		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28687329
		DIČ:	CZ28687329
Projektant:		IČ:	
Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Růžicka		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	80 127,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	80 127,97 0,00	16 826,87 0,00
Cena s DPH	v CZK 96 954,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

02 - Vodovodní přípojky

02.1 - Vodovodní přípojka č.1 (č.p.198)

Úštěk

Město Úštěk

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 7. 2026

Vodohospodářské
projekty a služby
s.r.o.

Martin Růžicka

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		80 127,97
HSV - Práce a dodávky HSV		80 127,97
1 - Zemní práce		25 011,46
4 - Vodovodné konstrukce		924,54
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		38 977,79
99 - Přesun hmot		130,20
K - Komunikace		11 291,16
KB - Komunikace - bourání		3 792,82

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Objekt: 02 - Vodovodní přípojky

Soupis: 02.1 - Vodovodní přípojka č.1 (č.p.198)

Místo: Úštěk

Zadavatel: Město Úštěk

Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 127,97

80 127,97

25 011,46

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách, jakékoliv třídy					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/129001101		5,000			
		WV	"stávaní, oplocení" 5,00					
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,000	70,00	350,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/121151103					
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,029	540,00	2 715,66	CS ÚRS 2026 02

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

PP			skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132254203					
		WV	hor.3 - 50%		3,944			
		WV	(3,07-1,50/2)*1,00*1,70		8,000			
		WV	"vodoměrná šachta" 8,00		-0,175			
		WV	"místní komunikace asfalt" -0,50*1,00*0,35 "oprava je započtena v SO-01 Vodovodní řad		-1,551			
		WV	"chodník zámk.dlažba" -(4,70)*0,33		-0,160			
		WV	"ornice" -0,80*1,00*0,20		10,058			
		WV	Mezisoučet		-5,029			
		WV	"odp.ostatních hornin" -10,058*0,50		5,029			
		WV	Součet			600,00	3 017,40	CS ÚRS 2026 02
4	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,029			

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II

PP			skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132354203					
		WV	hor.4 - 50%		5,029			
		WV	10,058*0,50					
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,888	5,00	79,44	CS ÚRS 2026 02

Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PP			(3,07-1,50/2)*2*1,70					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101101					
		WV	"vodoměrná šachta" 8,00		7,888			
		WV			8,000			
		WV	Součet		15,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	15,888	1,00	15,89	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101111					
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	7,458	120,00	894,96	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp		0,770			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 0,77		0,748			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 0,748		5,940			
	VV		"materiál pro zásyp" 5,94		7,458			
	VV		Součet		7,458			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	7,458	45,00	335,61	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp		0,770			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 0,77		0,748			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 0,748		5,940			
	VV		"materiál pro zásyp" 5,94		7,458			
	VV		Součet		7,458			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	5,029	240,00	1 206,96	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117					
	VV		"výkop" 5,029		5,029			
	VV		Součet		5,029			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,290	18,00	905,22	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119					
	VV		5,029*10		50,290			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	5,029	280,00	1 408,12	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137					
	VV		"výkop" 5,029		5,029			
	VV		Součet		5,029			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,290	22,00	1 106,38	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139					
	VV		5,029*10		50,290			
13	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,104	250,00	4 526,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařídné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231					
	VV		(5,029+5,029)*1,80		18,104			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuštěním strojně	m3	5,940	80,00	475,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101					
	VV		zásyp šterkodrtí 100% (v komunikaci a její aktivní zóně)		10,058			
	VV		"výkop" 10,058		10,058			
	VV		"odp.lože" -0,748		0,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odp.obsypu" -0,77		-0,770			
VV			"odp.vodom.šachty" -2,60		-2,600			
VV			Součet		5,940			
15	M	583442010	šterkodrtě pro záskyby v komunikacích (dodávka)	t	11,286	250,00	2 821,50	
PP			šterkodrtě pro záskyby v komunikacích (dodávka)					
VV			"šterkopisek 100%" 5,94*1,90		11,286			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,770	90,00	69,30	CS ÚRS 2026 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/175111101		0,770			
VV			(3,07-1,50/2)*1,00*0,332		0,770			
VV			Součet		1,463	340,00	497,42	
17	M	583333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zm 20mm)	t	1,463			
PP			kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zm 20mm)					
VV			0,77*1,90		1,463			
18	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181351003					
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181411131					
20	M	100572410	osivo směs travní parková	kg	0,260	140,00	36,40	CS ÚRS 2026 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			5,00*0,052		0,260			
D	4		Vodorovné konstrukce				924,54	
21	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)	m3	0,748	1 180,00	882,64	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)					
VV			(3,07-1,50/2)*1,00*0,15		0,348			
VV			"vodom.šachta" 2,00*2,00*0,10		0,400			
VV			Součet		0,748			
22	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,014	2 800,00	39,20	CS ÚRS 2026 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131					
VV			"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1		0,014			
23	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,180	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111					
VV			"šoupátka" 0,30*4*0,15*1		0,180			
24	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,180	5,00	0,90	CS ÚRS 2026 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112					
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				38 977,79	
25	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	4,270	50,00	213,50	CS ÚRS 2026 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871161211					
26	M	101330	vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2	m	4,334	50,00	216,70	
PP			vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2					
VV			4,27*1,015		4,334			
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,270	40,00	170,80	CS ÚRS 2026 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122								
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	4,270	40,00	170,80	CS ÚRS 2026 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892241111								
29	K	899721113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	6,070	28,00	169,96	CS ÚRS 2026 02
PP Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113								
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,270	15,00	64,05	CS ÚRS 2026 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899722113								
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899712111								
32	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2026 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spolek, oblouků nebo redukci d 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877161101								
33	M	61000320016	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	499,00	998,00	
PP TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"								
34	M	612682	MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	160,00	160,00	
PP MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro								
35	M	612027	MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro	kus	1,000	180,00	180,00	
PP MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro								
36	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891219111								
37	M	615341	DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
PP FRIALEN - DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)								
38	M	615345	EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV								
39	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401112								
40	M	165000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ								
41	M	348100000001	PODKLAD, DESKA	kus	1,000	243,00	243,00	
PP PODKLAD, DESKA								
42	K	Všpoch	Vodoměrná šachta plastová, průměr 120cm, výška 150cm, vč.poklopu pochozího, vč.průchodky pro potrubí d32 (dodávka+montáž)	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
VV Provedení dle výkresu č.D.4.6								
VV 1								
43	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2026 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891162211								
44	M	101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	
PP SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"								
45	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,407	6 000,00	2 442,00	CS ÚRS 2026 02
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161								
VV 3,14*0,80*0,80*0,10								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,14*1,60*0,20*0,205		0,206			
VV			Součet		0,407			
46	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	1,532	10,00	15,32	CS ÚRS 2026 02
PP			Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899641121					
VV			3,14*1,60*0,10*0,205		1,532			
47	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	1,532	5,00	7,66	CS ÚRS 2026 02
PP			Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899640122					
D	99		Přesun hmot				130,20	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevířeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,217	600,00	130,20	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101					
D	K		Komunikace				11 291,16	
49	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkordří tl. 200 mm	m2	8,320	320,00	2 662,40	CS ÚRS 2026 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkordří tl. 200 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/566901133					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			8,32		8,320			
50	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,320	465,00	3 868,80	CS ÚRS 2026 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva třáženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/596212210					
51	M	592450201	zámková dlažba tl.8cm přírodní	m2	8,570	380,00	3 256,60	
PP			zámková dlažba tl.8cm přírodní					
VV			8,32*1,1,03		8,570			
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	6,264	240,00	1 503,36	CS ÚRS 2026 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998223011					
D	KB		Komunikace - bourání				3 792,82	
53	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	8,320	40,00	332,80	CS ÚRS 2026 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemísťním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107422					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			8,32		8,320			
54	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,320	110,00	915,20	CS ÚRS 2026 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemísťním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113106171					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			8,32		8,320			
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,413	20,00	48,26	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221551					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			"kamenivo tl.20cm" 8,32*0,290		2,413			
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	45,847	12,00	550,16	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,413*19		45,847			
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,454	20,00	49,08	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221561					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			"dlažba" 8,32*0,295					
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	22,086	12,00	265,03	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221569					
VV			2,454*9		22,086			
59	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,413	290,00	699,77	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221873					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			"kamenivo tl.20cm" 8,32*0,290		2,413			
60	K	997221861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,454	380,00	932,52	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221861					
VV			chodník zámk.dlažba					
VV			"dlažba" 8,32*0,295		2,454			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Ústěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.2 - Vodovodní přípojka č.2 (č.p.171)

KSO:	Ústěk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 7. 2026
Zadavatel:	Město Ústěk	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28687329
		DIČ:	CZ28687329
Projektant:		IČ:	
	Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Růžicka	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	63 892,92		
DPH základní snížená	Základ daně 63 892,92 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 13 417,51 0,00
Cena s DPH	v CZK		77 310,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Objekt:

02 - Vodovodní přípojky

Soupis:

02.2 - Vodovodní přípojka č.2 (č.p.171)

Místo:

Úštěk

Zadavatel:

Město Úštěk

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

11. 7. 2026

Projektant:

Vodohospodářské
projekty a služby
s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Růžička

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		63 892,92
HSV - Práce a dodávky HSV		63 892,92
1 - Zemní práce		24 032,10
4 - Vodovodné konstrukce		849,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		38 881,60
99 - Přesun hmot		130,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Objekt: 02 - Vodovodní přípojky

Soupis: 02.2 - Vodovodní přípojka č.2 (č.p.171)

Místo: Úštěk

Zadavatel: Město Úštěk

Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/129001101				
WV				"stávaj.oplocení" 5,00				
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/121151103				
WV				5,000				
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,094	540,00	2 750,76	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132254203				
WV				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
WV				hor.3 - 50%				
WV				(2,64-1,50/2)*1,00*1,74				
WV				"vodoměrná šachta" 8,00				
WV				"ornice" -(5,50)*0,20				
WV				Mezisoučet				
WV				"odp.ostatních hornin" -10,189*0,50				
WV				Součet				
4	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,095	600,00	3 057,00	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132354203				
WV				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
WV				hor.4 - 50%				
WV				10,189*0,50				
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,577	5,00	72,89	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101101				
WV				Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
WV				(2,64-1,50/2)*2*1,74				
WV				"vodoměrná šachta" 8,00				
WV				Součet				
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,577	1,00	14,58	CS ÚRS 2026 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
7	K 162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,450	120,00	534,00	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV		"materiál pro obsyp potrubí" 0,627		0,627			
VV		"materiál pro lože pod potrubí" 0,684		0,684			
VV		"materiál pro lože pod potrubí+drenáž" 0,684		0,684			
VV		"materiál pro zásyp" 3,139		3,139			
VV		Součet		4,450			
8	K 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	4,450	45,00	200,25	CS ÚRS 2026 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV		"materiál pro obsyp potrubí" 0,627		0,627			
VV		"materiál pro lože pod potrubí" 0,684		0,684			
VV		"materiál pro zásyp" 3,139		3,139			
VV		Součet		4,450			
9	K 162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,278	120,00	763,36	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
VV		zemina pro zpětný zásyp - na meziodeponii a zpět					
VV		3,139*2					
10	K 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	6,278	45,00	282,51	CS ÚRS 2026 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
VV		zemina pro zpětný zásyp					
VV		3,139*2					
11	K 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,955	240,00	469,20	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117					
VV		"výkop" 5,094		5,094			
VV		"odp.zásypu" -3,139		-3,139			
VV		Součet		1,955			
12	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,550	18,00	351,90	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119					
VV		1,955*10					
13	K 162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,095	280,00	1 426,60	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137					
VV		"výkop" 5,095		5,095			
VV		Součet		5,095			
14	K 162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,950	22,00	1 120,90	CS ÚRS 2026 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			5,095*10			50,950				
15	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t	12,690	250,00	3 172,50	CS ÚRS 2026 02	
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231							
VV			(1,955*5,095)*1,80			12,690				
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně		m3	3,139	80,00	251,12	CS ÚRS 2026 02	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101							
VV			vykopávkách							
VV			zásyp šterkodrtí 50%			10,189				
VV			"výkop" 10,189			-0,684				
VV			"odp.lože" -0,684			-0,627				
VV			"odp.obsypu" -0,627			-2,600				
VV			"odp.vodom.šachty" -2,60			6,278				
VV			Mezisoučet			-3,139				
VV			"odp.zásypu zeminou (50%)" -6,278*0,50			3,139				
VV			Součet		t	5,964	250,00	1 491,00		
17	M	583442010	šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)							
PP			šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)							
VV			"šterkopísek 50%" 3,139*1,90			5,964				
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně		m3	3,139	80,00	251,12	CS ÚRS 2026 02	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101							
VV			vykopávkách							
VV			zpětný zásyp zeminou 50%			3,139				
VV			6,278*0,50							
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3	0,627	90,00	56,43	CS ÚRS 2026 02	
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vlnitých hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve							
Online	PSC		vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prohození sypaniny							
VV			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/175111101			0,627				
VV			(2,64-1,50/2)*1,00*0,332			0,627				
VV			Součet		t	1,191	340,00	404,94		
20	M	58333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)							
PP			kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)							
VV			0,627*1,90			1,191				
21	K	181351003	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	18,000	90,00	1 620,00	CS ÚRS 2026 02	
PP			Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181351003							
22	K	181411131	Založení parkového travníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2026 02	
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181411131							
23	M	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,936	140,00	131,04	CS ÚRS 2026 02	
PP			osivo směs travní parková							
VV			18,00*0,052			0,936				
D	4		Vodorovné konstrukce					849,02		
24	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)		m3	0,684	1 180,00	807,12		
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)							
VV			(2,64-1,50/2)*1,00*0,15			0,284				
VV			"vodom.šachta" 2,00*2,00*0,10			0,400				
VV			Součet			0,684				
25	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,014	2 800,00	39,20	CS ÚRS 2026 02	
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C							
Online	PSC		12/15							
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1		0,014			
26	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	0,180	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111					
	VV		"šoupátka" 0,30*4*0,15*1		0,180			
27	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,180	5,00	0,90	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112					
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 38 881,60								
28	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovek d 32 x 3,0 mm	m	3,840	50,00	192,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovek SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871161211					
29	M	101330	vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2	m	3,898	50,00	194,90	
	PP		vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2		3,898			
	VV		3,84*1,015					
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,840	40,00	153,60	CS ÚRS 2026 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122					
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,840	40,00	153,60	CS ÚRS 2026 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892241111					
32	K	899721113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	5,640	28,00	157,92	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113					
	VV		3,84*1,1,80		5,640			
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	3,840	15,00	57,60	CS ÚRS 2026 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899722113					
34	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899712111					
35	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877161101					
36	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	499,00	998,00	
	PP		TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"					
37	M	612682	MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	160,00	160,00	
	PP		MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro					
38	M	612027	MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro	kus	1,000	180,00	180,00	
	PP		MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro					
39	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50					
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891219111					
40	M	615341	DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
	PP		FRIALEN - DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)					
41	M	615345	EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV					
42	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/89940112								
43	M	1650000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ					
44	M	3481000000001	PODKLAD. DESKA	kus	1,000	243,00	243,00	
	PP		PODKLAD. DESKA					
45	K	Všpoch	Vodoměrná šachta plastová, průměr 120cm, výška 150cm, vč.poklopu pochozího, vč.průchodky pro potrubí d32 (dodávka+montáž)	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
	WV		Provedení dle výkresu č.D.4.6					
	WV		1		1,000			
46	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž vodoodčítací armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891162211					
47	M	101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	
	PP		SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"					
48	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,407	6 000,00	2 442,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161		0,201			
	WV		3,14*0,80*0,80*0,10		0,206			
	WV		3,14*1,50*0,20*0,205		0,407			
	WV		Součet					
49	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	1,532	10,00	15,32	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899641121		1,532			
	WV		3,14*1,60*(0,10+0,205)					
50	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	1,532	5,00	7,66	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899640122					
	D	99	Přesun hmot				130,20	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,217	600,00	130,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.3 - Vodovodní přípojka č.3 (č.p.149)

KSO:	Úštěk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 7. 2026
Zadavatel:	Město Úštěk	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28687329
		DIČ:	CZ28687329
Projektant:		IČ:	
	Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Růžicka	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	65 662,38	
DPH základní snížená	Základ daně 65 662,38 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 13 789,10 0,00
Cena s DPH	v CZK	79 451,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.3 - Vodovodní přípojka č.3 (č.p.149)

Místo:	Úštěk	Datum:	11. 7. 2026
Zadavatel:	Město Úštěk	Projektant:	Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Růžicka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	65 662,38
1 - Zemní práce	21 072,23
4 - Vodovodné konstrukce	792,38
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	38 809,99
99 - Přesun hmot	129,00
K - Komunikace	3 636,92
KB - Komunikace - bourání	1 221,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.3 - Vodovodní přípojka č.3 (č.p.149)
Místo: Úštěk
Zadavatel: Město Úštěk
Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 662,38								
65 662,38								
21 072,23								
4 000,00 CS ÚRS 2026 02								
910,00 CS ÚRS 2026 02								
2 509,92 CS ÚRS 2026 02								
2 789,40 CS ÚRS 2026 02								
66,69 CS ÚRS 2026 02								
5,338								
8,000								
13,338								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,338	1,00	13,34	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/15110111 Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,697	120,00	803,64	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp "materiál pro obsyp potrubí" 0,521 "materiál pro lože pod potrubí" 0,636 "materiál pro zásyp" 5,54 Součet								
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	6,697	45,00	301,37	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111 Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp "materiál pro obsyp potrubí" 0,521 "materiál pro lože pod potrubí" 0,636 "materiál pro zásyp" 5,54 Součet								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,648	240,00	1 115,52	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "výkop" 4,648 Součet								
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,480	18,00	836,64	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 4,648*10								
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,649	280,00	1 301,72	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "výkop" 4,649 Součet								
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,490	22,00	1 022,78	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 4,649*10								
13	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,735	25,00	418,38	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231 Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (4,648+4,649)*1,80								
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním strojně	m3	5,540	80,00	443,20	CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zásyp šterkodrtí 100% (v komunikaci a její aktivní zóně) "výkop" 9,297 "odp.lože" -0,636								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
VV			"odp.obsypu" -0,521			-0,521					
VV			"odp.vodom.šachty" -2,60			-2,600					
VV			Součet			5,540					
15	M	563442010	šterkodně pro zásypy v komunikacích (dodávka)		t	10,526	250,00	2 637,50			
PP			šterkodně pro zásypy v komunikacích (dodávka)			10,526					
VV			"šterkopisek 100% 5.54*1,90		m3	0,521	90,00	46,89 CS ÚRS 2026 02			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez prohození sypaniny								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/175111101			0,521					
VV			(2,32-1,50/2)*1,00*0,332			0,521					
VV			Součet		t	0,990	340,00	336,60			
17	M	56333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)								
PP			kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)			0,990					
VV			0,521*1,90		m2	13,000	90,00	1 170,00 CS ÚRS 2026 02			
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně								
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181351003								
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	13,000	20,00	260,00 CS ÚRS 2026 02			
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181411131								
20	M	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,676	140,00	94,64 CS ÚRS 2026 02			
PP			osivo směs travní parková			0,676					
VV			13,00*0,052								
										792,38	
D	4		Vodorovné konstrukce								
21	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)		m3	0,636	1 180,00	750,48			
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)								
VV			(2,32-1,50/2)*1,00*0,15			0,236					
VV			"vodom.šachta" 2,00*2,00*0,10			0,400					
VV			Součet			0,636					
22	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,014	2 800,00	39,20 CS ÚRS 2026 02			
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131								
VV			"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1			0,014					
23	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení		m2	0,180	10,00	1,80 CS ÚRS 2026 02			
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111			0,180					
VV			"šoupátka" 0,30*4*0,15*1								
24	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění		m2	0,180	5,00	0,90 CS ÚRS 2026 02			
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112								
										38 809,99	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná								
25	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarevkou d 32 x 3,0 mm		m	3,520	50,00	176,00 CS ÚRS 2026 02			
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetyleru PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarevkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871161211								
26	M	101330	vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2		m	3,573	50,00	178,65			
PP			vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2								
VV			3,52*1,015			3,573					
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m	3,520	40,00	140,80 CS ÚRS 2026 02			
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
28	K	89224111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,520	40,00	140,80	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
29	K	89972113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	5,320	28,00	148,96	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
30	K	89972213	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113 3.52+1,80	m	5,320	15,00	52,80	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
31	K	89971211	Orientační tabulky na zdivu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721111	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
32	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877161101	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
33	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	499,00	998,00	
PP								
34	M	612682	MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	160,00	160,00	
PP								
35	M	612027	MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro	kus	1,000	180,00	180,00	
PP								
36	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891219111	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
37	M	615341	DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
PP								
38	M	615345	EBSD délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP								
39	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401112	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
40	M	165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP								
41	M	348100000001	PODKLAD. DESKA	kus	1,000	243,00	243,00	
PP								
42	K	Všpoch	Vodometná šachta plastová, průměr 120cm, výška 150cm, vč.poklopu pochozího, vč.průchodky pro potrubí d32 (dodávka+montáž)	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
VV								
Online PSC								
43	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891162211	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
44	M	101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	
PP								
45	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161 3,14*0,80*0,80*0,10	m3	0,407	6 000,00	2 442,00	CS ÚRS 2026 02
Online PSC								
VV								
					0,201			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			3,14*1,60*0,20*0,205			0,206				
VV			Součet			0,407				
46	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřených výkop zřízení		m2	1,532	10,00	15,32	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899641121			1,532				
47	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřených výkop odstranění		m2	1,532	5,00	7,66	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899640122							
D	99		Přesun hmot							129,00
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v		t	0,215	600,00	129,00	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových do 15 m							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101							
D	K		Komunikace							3 636,92
49	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm		m2	2,680	320,00	857,60	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/566901133							
VV			chodník zámk.dlažba							
VV			2,68			2,680				
50	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	2,680	465,00	1 246,20	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/596212210							
51	M	592450201	zámková dlažba tl.8cm přírodní		m2	2,760	380,00	1 048,80		
	PP		zámková dlažba tl.8cm přírodní							
VV			2,68*1,03			2,760				
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým		t	2,018	240,00	484,32	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998223011							
D	KB		Komunikace - bourání							1 221,86
53	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2		m2	2,680	40,00	107,20	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113107422							
VV			chodník zámk.dlažba							
VV			2,68			2,680				
54	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně		m2	2,680	110,00	294,80	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113106171							
VV			chodník zámk.dlažba							
VV			2,68			2,680				
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	0,777	20,00	15,54	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221551							
VV			chodník zámk.dlažba							
VV			"kamenivo tl.20cm" 2,68*0,290			0,777				
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		t	14,763	12,00	177,16	CS ÚRS 2026 02	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221559							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,777*19		14,763			
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,791	20,00	15,82	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221561					
VV			chodník zámek dlažba					
VV			"dlažba" 2,68*0,295					
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,119	12,00	85,43	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221569					
VV			0,791*9		7,119			
59	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,777	290,00	225,33	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221873					
VV			chodník zámek dlažba					
VV			"kamenívo tl.20cm" 2,68*0,290					
60	K	997221861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,791	380,00	300,58	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221861					
VV			chodník zámek dlažba					
VV			"dlažba" 2,68*0,295					
					0,791			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.4 - Vodovodní přípojka č.4 (č.p.113)

KSO: Úštěk
Místo:

Zadavatel: Město Úštěk

Zhotovitel:

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Růžicka

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2026
IČ:
DIČ:
IČ: 28687329
DIČ: CZ28687329
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	65 401,01	
DPH základní snížená	Základ daně 65 401,01 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 13 734,21 0,00
Cena s DPH	v CZK 79 135,22	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Objekt:

02 - Vodovodní přípojky

Soupis:

02.4 - Vodovodní přípojka č.4 (č.p.113)

Místo:

Úštěk

Zadavatel:

Město Úštěk

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

11. 7. 2026

Projektant:

Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Růžička

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		65 401,01
HSV - Práce a dodávky HSV		65 401,01
1 - Zemní práce		25 391,73
4 - Vodovodné konstrukce		938,70
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		38 939,78
99 - Přesun hmot		130,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Ústěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.4 - Vodovodní přípojka č.4 (č.p.113)
Místo: Ústěk
Zadavatel: Město Ústěk
Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

65 401,01								
65 401,01								
25 391,73								
1	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,000	800,00		CS ÚRS 2026 02
PP Online PSC								
VV					8,000			
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	8,000	70,00		CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
3	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,308	540,00		CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
VV								
					4,080			
					8,000			
					-0,850			
					-0,613			
					10,617			
					-5,309			
					5,308			
4	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,309	600,00		CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
VV								
					5,309			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	16,160	5,00		CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
VV								
					8,160			
					8,000			
					16,160			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	16,160	1,00		CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uloženíím materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/16715110111					
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,787	120,00	574,44	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
VV			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV			"materiál pro obsyp potrubí" 0,797		0,797			
VV			"materiál pro lože pod potrubí" 0,76		0,760			
VV			"materiál pro lože pod potrubí+drenáž" 0,76		0,760			
VV			"materiál pro zásyp" 3,23		3,230			
			Součet		4,787			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	4,787	45,00	215,42	CS ÚRS 2026 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
VV			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV			"materiál pro obsyp potrubí" 0,797		0,797			
VV			"materiál pro lože pod potrubí" 0,76		0,760			
VV			"materiál pro zásyp" 3,23		3,230			
			Součet		4,787			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,460	120,00	775,20	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
VV			zemina pro zpětný zásyp - na meздеponii a zpět					
VV			3,23*2					
			Součet		6,460			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	6,460	45,00	290,70	CS ÚRS 2026 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
VV			zemina pro zpětný zásyp					
VV			3,23*2					
			Součet		6,460			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,078	240,00	498,72	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117					
VV			"výkop" 5,308		5,308			
VV			"odp.zásypu" -3,23		-3,230			
VV			Součet		2,078			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,780	18,00	374,04	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119					
VV			2,078*10					
			Součet		20,780			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,309	280,00	1 486,52	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137					
VV			"výkop" 5,309		5,309			
VV			Součet		5,309			
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53,090	22,00	1 167,98	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			5,309*10		53,090			
15	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,297	250,00	3 324,25	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231					
VV			(2,078+5,309)*1,80		13,297			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	3,230	80,00	258,40	CS ÚRS 2026 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101					
VV			zásyp štěrkodrtě 50%		10,617			
VV			"výkop" 10,617		-0,760			
VV			"odp.lože" -0,76		-0,797			
VV			"odp.obsypu" -0,797		-2,600			
VV			"odp.vodom.šachty" -2,60		6,460			
VV			Mezisoučet		-3,230			
VV			"odp.zásypu zeminou (50%)" -6,46*0,50		3,230			
VV			Součet	t	6,137	250,00	1 534,25	
17	M	583442010	štěrkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)					
PP			štěrkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)		6,137			
VV			"štěrkopísek 50%" 3,23*1,90	m3	3,230	80,00	258,40	CS ÚRS 2026 02
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	3,230	80,00	258,40	CS ÚRS 2026 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101					
VV			zpětný zásyp zeminou 50%		3,230			
VV			6,46*0,50	m3	0,797	90,00	71,73	CS ÚRS 2026 02
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		0,797			
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/175111101		0,797			
VV			(2,90-1,00/2)*1,00*0,332	t	1,514	340,00	514,76	
VV			Součet					
20	M	58333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)					
PP			kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zrn 20mm)		1,514			
VV			0,797*1,90	m2	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2026 02
21	K	181351003	Rozproštění omíce tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Rozproštění a urovňování omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181351003					
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181411131					
23	M	100572410	osivo směs travní parková	kg	0,416	140,00	58,24	CS ÚRS 2026 02
PP			osivo směs travní parková		0,416			
VV			8,00*0,052				938,70	
D	4		Vodorovné konstrukce					
24	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)	m3	0,760	1 180,00	896,80	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)					
VV			(2,90-1,00/2)*1,00*0,15		0,360			
VV			"vodom.šachta" 2,00*2,00*0,10		0,400			
VV			Součet		0,760			
25	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,014	2 800,00	39,20	CS ÚRS 2026 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1								
26	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,180	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02
Online PSC								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111								
VV								
"šoupátka" 0,30*4*0,15*1								
27	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,180	5,00	0,90	CS ÚRS 2026 02
PP								
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112								
Online PSC								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112								
D 8								
Vedení trubní dálková a přípojná								
28	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	4,100	50,00	205,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871161211								
29	M	101330	vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2	m	4,162	50,00	208,10	
PP								
vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2								
VV								
4,10*1,015								
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	4,100	40,00	164,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122								
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	4,100	40,00	164,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892241111								
32	K	899721113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	5,900	28,00	165,20	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113								
VV								
4,10*1,180								
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,100	15,00	61,50	CS ÚRS 2026 02
PP								
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899722113								
34	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/897161101								
35	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877161101								
36	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	499,00	998,00	
PP								
TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"								
37	M	612682	MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	160,00	160,00	
PP								
MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro								
38	M	612027	MV d 32, PE100, SDR11, záselepka, elektro	kus	1,000	180,00	180,00	
PP								
MV d 32, PE100, SDR11, záselepka, elektro								
39	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891219111								
Online PSC								
40	M	615341	DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
PP								
FRIALEN - DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)								
41	M	615345	EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP								
EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV								
42	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Osazení poklopů litinových šoupátkových								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401112								
43	M	1650000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP								
44	M	3481000000001	PODKLAD. DESKA	kus	1,000	243,00	243,00	
PP PODKLAD. DESKA								
45	K	Všpoch	Vodoměrná šachta plastová, průměr 120cm, výška 150cm, vč.poklopu pochozího, vč.průchodky pro potrubí d32 (dodávka+montáž)	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
VV Provedení dle výkresu č.D.4.6								
VV 1								
46	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2026 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891162211								
47	M	101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	
PP SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"-1"								
48	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,407	6 000,00	2 442,00	CS ÚRS 2026 02
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161								
VV 3,14*0,80*0,80*0,10								
VV 3,14*1,60*0,20*0,205								
VV Součet								
49	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	1,532	10,00	15,32	CS ÚRS 2026 02
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899641121								
VV 3,14*1,60*(0,10+0,205)								
50	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	1,532	5,00	7,66	CS ÚRS 2026 02
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899640122								
D 99								
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,218	600,00	130,80	CS ÚRS 2026 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: 02 - Vodovodní přípojky
Soupis: 02.5 - Vodovodní přípojka č.5 (p.p.č.2952)

KSO: Úštěk
Místo:

Zadavatel: Město Úštěk

Zhotovitel:

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Růžicka

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2026
IČ:
DIČ:
IČ: 28687329
DIČ: CZ28687329
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	59 974,39	
DPH základní snížená	Základ daně 59 974,39 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 12 594,62 0,00
Cena s DPH	72 569,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

02 - Vodovodní přípojky

02.5 - Vodovodní přípojka č.5 (p.p.č.2952)

Úštěk

Město Úštěk

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 7. 2026

Vodohospodářské
projekty a služby
s.r.o.

Martin Růžicka

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	59 974,39
1 - Zemní práce	20 033,27
4 - Vodorovné konstrukce	909,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	38 901,72
99 - Přesun hmot	130,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Ústěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD

Objekt: 02 - Vodovodní přípojky

Soupis: 02.5 - Vodovodní přípojka č.5 (p.č.2952)

Místo: Ústěk

Zadavatel: Město Ústěk

Zhotovitel: Martin Růžicka

Datum: 11. 7. 2026

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce				59 974,39		59 974,39		
D 1				20 033,27		20 033,27		
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	13,700	70,00	959,00	CS ÚRS 2026 02
PP				Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/121151103				
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,315	540,00	2 870,10	CS ÚRS 2026 02
PP				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132254203				
WV				hor.3 - 50%				
WV				(2,73-1,00/2)*1,00*1,70				
WV				"vodoměrná šachta" 8,00				
WV				"ornice" -(5,80)*0,20				
WV				Mezisoučet				
WV				"odp.ostatních hornin" -10,631*0,50				
WV				Součet				
3	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,316	600,00	3 189,60	CS ÚRS 2026 02
PP				Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132354203				
WV				hor.4 - 50%				
WV				10,631*0,50				
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	15,582	5,00	77,91	CS ÚRS 2026 02
PP				Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101101				
WV				(2,73-1,00/2)*2*1,70				
WV				"vodoměrná šachta" 8,00				
WV				Součet				
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	15,582	1,00	15,58	CS ÚRS 2026 02
PP				Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/151101111				
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,753	120,00	570,36	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
Online	PSC		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV			"materiál pro obsyp potrubí" 0,74		0,740			
VV			"materiál pro lože pod potrubí+drenáž" 0,735		0,735			
VV			"materiál pro zásyp" 3,278		3,278			
VV			Součet		4,753			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	4,753	45,00	213,89	CS ÚRS 2026 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
Online	PSC		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV			"materiál pro obsyp potrubí" 0,74		0,740			
VV			"materiál pro lože pod potrubí" 0,735		0,735			
VV			"materiál pro zásyp" 3,278		3,278			
VV			Součet		4,753			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	6,556	120,00	786,72	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162351104					
Online	PSC		zemina pro zpětný zásyp - na mezičepnutí a zpět					
VV			3,278*2		6,556			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně	m3	6,556	45,00	295,02	CS ÚRS 2026 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167151111					
Online	PSC		zemina pro zpětný zásyp					
VV			3,278*2		6,556			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2,037	240,00	488,88	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751117					
Online	PSC		"výkop" 5,315		5,315			
VV			"odp.zásypu" -3,278		-3,278			
VV			Součet		2,037			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,370	18,00	366,66	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751119					
Online	PSC		2,037*10		20,370			
VV			Součet		20,370			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	5,316	280,00	1 488,48	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137					
Online	PSC		"výkop" 5,316		5,316			
VV			Součet		5,316			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53,160	22,00	1 169,52	CS ÚRS 2026 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139					
Online	PSC		5,316*10		53,160			
VV			Součet		53,160			
14	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,235	250,00	3 308,75	CS ÚRS 2026 02
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231					
Online	PSC		(2,037+5,316)*1,80		13,235			
VV					13,235			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně		m3	3,278	80,00	262,24	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložněním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101									
	Online PSC		zásyp šterkodrtí 50%			10,631						
	VV		"výkop" 10 631			-0,735						
	VV		"odp.lože" -0,735			-0,740						
	VV		"odp.obsypu" -0,74			-2,600						
	VV		"odp.vodom.šachty" -2,60			6,556						
	VV		Mezisoučet			-3,278						
	VV		"odp.zásypu zeminou (50%)" -6,556*0,50			3,278						
	VV		Součet		t	6,228	250,00	1 557,00				
16	M	583442010	šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)									
	PP		šterkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)			6,228						
	VV		"šterkopísek 50%" 3,278*1,90		m3	3,278	80,00	262,24	CS ÚRS 2026 02			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně		m3	3,278	80,00	262,24	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložněním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101									
	Online PSC		zpětný zásyp zeminou 50%			3,278						
	VV		6,556*0,50		m3	0,740	90,00	66,60	CS ÚRS 2026 02			
	VV		Součet		t	1,406	340,00	478,04				
19	M	58333667	kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zm 20mm)									
	PP		kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-4 (max.velikost zm 20mm)			1,406						
	VV		0,74*1,90		m2	13,700	90,00	1 233,00	CS ÚRS 2026 02			
20	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2	13,700	20,00	274,00	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181351003									
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	13,700	20,00	274,00	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utváření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/181411131									
22	M	00572410	osivo směs travní parková		kg	0,712	140,00	99,68	CS ÚRS 2026 02			
	PP		osivo směs travní parková			0,712						
	VV		13,70*0,052					909,20				
D	4		Vodorovné konstrukce									
23	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)		m3	0,735	1 180,00	867,30				
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-4mm (dodávka+montáž)									
	VV		(2,73-1,00/2)*1,00*0,15			0,335						
	VV		"vodom.šachta" 2,00*2,00*0,10			0,400						
	VV		Součet		m3	0,014	2 800,00	39,20	CS ÚRS 2026 02			
24	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,014	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452313131			0,014						
	Online PSC		"šoupátka" 0,30*0,30*0,15*1		m2	0,180	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02			
25	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení		m2	0,180	10,00	1,80	CS ÚRS 2026 02			
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353111			0,180						
	Online PSC		"šoupátka" 0,30*4*0,15*1									
	VV											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,180	5,00	0,90	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/452353112								
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 38 901,72								
27	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	3,930	50,00	196,50	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871161211								
28	M	101330	vodovodní potrubí PE100 RC d32x3,0mm SDR11, PN16, PAS 1075, typ 2	m	3,989	50,00	199,45	
PP								
VV					3,989			
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,930	40,00	157,20	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892233122								
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,930	40,00	157,20	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/892241111								
31	K	899721113	Montáž signalizačního vodiče na potrubí DN do 150 mm	m	5,730	28,00	160,44	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899721113								
VV					5,730			
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	3,930	15,00	58,95	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899722113								
33	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899712111								
34	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/877161101								
35	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	499,00	998,00	
PP								
36	M	612682	MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	1,000	160,00	160,00	
PP								
37	M	612027	MV d 32, PE100, SDR11, záslepka, elektro	kus	1,000	180,00	180,00	
PP								
38	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891219111								
39	M	615341	DAV d63 / d32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil, bez spojky, elektro (615614)	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
PP								
40	M	615345	EBS délka 2,0 m, zemní souprava pevná pro DAV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP								
41	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových soupátkových	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2026 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899401112								
42	M	165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP								
43	M	348100000001	PODKLAD, DESKA	kus	1,000	243,00	243,00	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	Všpoch	Vodometná šachta plastová, průměr 120cm, výška 150cm, vč.poklopu pochozího, vč.průchodky pro potrubí d32 (dodávka+montáž)	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
	VV		Provedení dle výkresu č.D.4.6		1,000			
45	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/891162211					
46	M	101140100144	SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"÷1"	kus	1,000	4 490,00	4 490,00	
	PP		SOUPRAVA VODOMĚRNÁ NOVÁ 1"÷1"					
47	K	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,407	6 000,00	2 442,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899620161		0,201			
	VV		3,14*0,80*0,80*0,10		0,206			
	VV		3,14*1,60*0,20*0,205		0,407			
	VV		Součet					
48	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	1,532	10,00	15,32	CS ÚRS 2026 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899641121		1,532			
	VV		3,14*1,60*(0,10+0,205)		1,532	5,00	7,66	CS ÚRS 2026 02
49	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2				
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/899640122					
	D	99	Přesun hmot	t	0,217	600,00	130,20	CS ÚRS 2026 02
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Úštěk
Místo:

Zadavatel: Město Úštěk

Zhotovitel: IČ: 28687329
DIČ: CZ28687329

CC-CZ: 11. 7. 2026
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.

Zpracovatel: Martin Růžicka

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		160 160,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 160,57 0,00	21,00% 12,00%	33 633,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	193 794,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Úštěk
Zadavatel: Město Úštěk
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		160 160,57
OST - Ostatní		160 160,57
9131 - Dopravní značení		25 000,00
9132 - Zkoušky hutnění		12 000,00
O02 - Zařízení staveniště		30 000,00
O01 - Ostatní náklady		12 000,00
O03 - Projektová dokumentace		16 160,57
O04 - Geodetická zaměření		55 000,00
O05 - Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LT 114073 Úštěk, U Mlýna p.p.č. 2950/1 - vodovod 5 RD
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Úštěk
Zadavatel: Město Úštěk
Zhotovitel:

Datum: 11. 7. 2026
Projektant: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Zpracovatel: Martin Růžicka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST Ostatní								
D 9131 Dopravní značení								
1	K	91320	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
D 9132 Zkoušky hutnění								
2	K	950000000	Zkoušky hutnění-statické zatěžovací zkoušky	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
D O02 Zařízení staveniště								
3	K	100004	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
D O01 Ostatní náklady								
4	K	100009	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
D O03 Projektová dokumentace								
5	K	100001	Realizační dokumentace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	K	100005	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	K	100016	Fotodokumentace	kpl	1,000	1 160,57	1 160,57	1 160,57
D O04 Geodetická zaměření								
8	K	100006	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9	K	100007	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení bodů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10	K	1000071	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	K	100008	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12	K	100013	Označení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D O05 Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště								
13	K	100003	Zábor pozemku nebo komunikace pro zařízení staveniště a výkopy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJIŠTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4280886806

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát
IČO

PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
ČESKÁ REPUBLIKA
28687329

Přehled pojištění

Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

20 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ŽIVEL

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2020.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ODCIZENÍ

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2020.

POJIŠTĚNÍ STAVEB

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPSP-P-01/2020.

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

TC99004002017

02207594892857

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 7. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

ČASOVÝ H A R M O N O G R A M

Prodloužení vodovodního řadu Úštěk, U Mlýna

PITTNER ČESKÁ LÍPA S.R.O.		rok	2027													
		měsíc	březen				duben					květen				
			týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2.3.	9.3.	16.3.	23.3.	30.3.	6.4.	13.4.	20.4.	27.4.	4.5.	11.5.	18.5.	25.5.
	přípravné práce / vytyčení sítí jejich správci															
	Vodovodní řad															
	VDV přípojky															
	oprava komunikace															
	dokončovací a úklidové práce															
		zahájení stav. prací														
		nejzazší termín ukončení stavebních prací														