

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Rekonstrukce chodníku na pozemku parc. č. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Žernov
Se sídlem: Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou městyse
Telefon: 603 163 561
IČO: 00273 295
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse
Technický dozor objednatele: Ing. Ctibor Hůlka

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.
Se sídlem: Říkov 82, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Janem Špeldou, jednatelem společnosti
Telefon: 776 685 882
IČO: 28800125
DIC: CZ28800125
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 198844 603/0600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Špelda, jednatel společnosti

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatel:

ve věcech smluvních: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse
ve věcech technických: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse a Ing. Ctibor Hůlka
autorský dozor: Miloslav Kučera, projektant

zhotovitele:
ve věcech smluvních: Jan Špelda, jednatel společnosti
ve věcech technických: Jan Špelda, Karel Špelda – jednatele společnosti

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

„Rekonstrukce chodníku na pozemku parc. č. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice“

III.2 Popis a rozsah díla

III.2.1 Popis díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované Miloslavem Kučerou, PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12.

III.2.2 Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou projektové dokumentace a na jehož základě byla zhotovena cenová nabídka zhotovitele.

III.3 Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

III.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací:	podpis smlouvy o dílo
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	30. 6. 2019

IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

IV.3 O skutečnostech uvedených v bodě IV.2 bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to pouze o dobu trvání přerušení prací.

IV.4 V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla.

IV.5 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

V.1 Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	969 135,39 Kč
DPH 21%	203 518,43 Kč
Cena díla včetně DPH	1 172 653,82 Kč

V.2 Cena díla byla stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne 14.08.2018.

V.3 Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

- V.3.1 Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
- V.3.2 Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
- V.3.3 Náklady na odstranění vad způsobených chybami v projektech dodaných objednatelem.
- V.3.4 Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci.

V.4 Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

V.4.1 Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.

V.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla popřípadě individuální kalkulací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.

VI.2 Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo dle ukončení jednotlivých ploch. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění.

Odsouhlasený soupis prací dodavatel rovněž předloží **v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru** za účelem bezproblémové kontroly výdajů poskytovatelem dotace.

VI.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

VI.4 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.

VI.5 Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce předložené zadavateli.

VI.6 Splatnost daňových dokladů-faktur je do 15 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. den po jejich prokazatelném odeslání.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

VII.2 Objednatel je povinen pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům.

VII.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.4 Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápis osoby objednatele uvedené v této smlouvě je považován za závazný pokyn.

VII.5 Zápisy do stavebního deníku mohou provádět osoby, kterým to vyplývá ze zákonů České republiky, osoby uvedené v této smlouvě nebo osoby jimi písemně pověřené.

VIII. STAVENIŠTĚ

VIII.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu smlouvy o dílo, prosté všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do jednoho týdne po oznámení zhotovitele s úmyslem zahájit práce.

VIII.2 Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VIII.3 Objednatel předá platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.

VIII.4 Objednatel předá platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

IX.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

IX.3 Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele, bude postupováno podle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

IX.4 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení. V rámci předání díla připraví zhotovitel veškeré podklady, které jsou nezbytné k vydání Kolaudačního souhlasu příslušným úřadem a dílo bude zhotoveno v požadované kvalitě, dle příslušné projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Zhotovitel bude účasten kolaudačního řízení.

X.2 O průběhu převjímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.

X.3 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebrání užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.4 Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

XI.1 Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce:

60 měsíců

Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.

XI.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě XI.1.

XI.3 Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

XI.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

XI.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.6 Záruka se nevztahuje:

- na poruchy způsobené nevhodným užíváním díla v rozporu k účelu, ke kterému je dílo určeno;
- na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů;
- na vady na díle, jejichž příčina bude v pracích, dodávkách a službách, které zhotovitel neprováděl ani nezajišťoval;
- dodržením nevhodných pokynů objednatele, pokud na nich objednatel trval, přes upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/den za každý započatý den prodlení.

XII.2 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

XII.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIII.2 V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII.3 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

XIII.4 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIII.5 Jelikož bude dílo realizováno pouze za předpokladu obdržení dotace z dotace z Integrovaného operačního programu prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují a schválení projektu k financování ani výše obdržené dotace není při podpisu smlouvy o dílo známa, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy předčasně a dílo nerealizovat.

XIII.6 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.

XIII.7 Při změnách jednotlivých článků této smlouvy bude vypracován dodatek smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo.

Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.

XIV.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XIV.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

XIV.4 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

XIV.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

XIV.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem Městyse Žernov dne 16. srpna 2018.


V Žernově dne 16.08.2018

V Žernově dne 23.8.2018


Zhotovitel:

Objednatel:

Špelda Jan, jednatel



Stránka 7 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. 23/2 a nástupiště zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice
Objekt:

62517.1 - Chodník a nástupiště

KSO:	Žernov	CC-CZ:	14.08.2018
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Městys Žernov	IČ:	00273295
		DIČ:	CZ00273295
Uchazeč:	ŠPELDA s.r.o.	IČ:	28800125
		DIČ:	CZ28800125
Projektant:	Miloslav Kučera-PRODIS	IČ:	12349615
		DIČ:	CZ5607061515

Poznámka:
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH		969 135,39
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	969 135,39	203 518,43
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 172 653,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice

Objekt:

62517.1 - Chodník a nástupiště

Místo:

Žernov

Datum: 14.08.2018

Zadavatel:

Městys Žernov

Projektant: Miloslav Kučera-PRODIS

Uchazeč:

ŠPELDA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

969 135,39

862 500,39

1 - Zemní práce	136 970,09
2 - Zakládání	8 110,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 188,19
4 - Vodorovné konstrukce	1 880,00
5 - Komunikace	236 800,12
8 - Trubní vedení	51 974,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	243 773,58
997 - Přesun sutě	69 875,55
998 - Přesun hmot	35 928,36
PSV - Práce a dodávky PSV	15 885,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 765,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 250,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku na pozemku parc.č. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice

Objekt: 62517.1 - Chodník a nástupiště

Místo: Žernov
 Zadavatel: Městys Žernov
 Uchazeč: ŠPELDA s.r.o.
 Datum: 14.08.2018
 Projektant: Miloslav Kučera-PRODIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

969 135,39

D HSV Práce a dodávky HSV

862 500,39

D 1 Zemní práce

136 970,09

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	115,000	25,00	2 875,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		115,00 "stávající chodník, odstranění trvalé"		115,000			
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	54,000	35,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		54,00 "odstranění u nástupišť trvalé"		54,000			
3	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,000	55,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		54,00 "podklad pod stávající zámkovou dlažbou nástupišť"		54,000			
4	K	113107323	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		32,00 "podklad, úprava silnice"		32,000			
5	K	113107330	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	122,00	3 050,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		25,00 "podklad, stáv. chodník, nástupiště"		25,000			
6	K	113107332	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,00 "vstup do čekárny"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Pořadí	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo živiničůch. o tl. vrstvy do 50 mm	m2	25,000	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		25,00 "krytí, stáv. chodník, nástupiště"		25,000			
8	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo živiničůch. o tl. vrstvy přes 100 mm	m2	32,000	90,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
	W		32,00 "krytí, úprava silnice"		32,000			
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek k chodníkových ležatých	m	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01
	W		5,00 "obruha z kostek 16/16"		5,000			
	W		75,00 "obruha pod stávajícím hmotem s kamenem, cihel"		75,000			
	W		Součet		80,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek k z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
	W		30,00 "obr. š. 150 mm, úprava silnice"		30,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek k záhonových	m	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
	W		18,00 "obr. š. 50 mm"		18,000			
12	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek z zřízení výkopů v blízkosti inženýrských sítí nebo vbuštin v horninách jakékoliv třídy	m3	94,570	270,00	25 533,90	CS ÚRS 2018 01
13	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	94,570	145,00	13 712,65	CS ÚRS 2018 01
	W		270,2*0,35		94,570			
14	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištnost hornin	m3	94,570	20,00	1 891,40	CS ÚRS 2018 01
15	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	9,500	600,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,50*8,0*1,0 "obnažení kabelu, sdělovacího"		4,000			
	W		0,5*3,0*1,0 "pro připojení lapáčů splavenin"		1,500			
	W		0,5*8,0*1,0 "pro připojení vlnění a šachet"		4,000			
	W		Součet		9,500			
16	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepištnost hornin tř. 3	m3	9,500	100,00	950,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaní prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,750	80,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	W		12,00 "zemina pro násypy v rámcích staveb"		12,000			
	W		6,75 "zemina pro humusování v rámci stavby"		6,750			
	W		Součet		18,750			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaní prostředků, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,670	236,00	18 566,12	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			94,57-12,00-6,75 "přebytečná zemina z odkopávek"		75,820			
W			2,85 "přebytečná zemina z rýh"		2,850			
W			Součet		78,670			
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	157,340	18,00	2 832,12	CS ÚRS 2018 01
W			78,67*2 "skládka do 12 km"		157,340			
20	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	78,670	95,00	7 473,65	CS ÚRS 2018 01
W			94,57-12,00-6,75 "přebytečná zemina z odkopávek"		75,820			
W			2,85 "přebytečná zemina z rýh"		2,850			
W			Součet		78,670			
21	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhrutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhrutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,670	15,00	1 180,05	CS ÚRS 2018 01
W			94,57-12,00-6,75 "přebytečná zemina z odkopávek"		75,820			
W			2,85 "přebytečná zemina z rýh"		2,850			
W			Součet		78,670			
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	157,340	150,00	23 601,00	CS ÚRS 2018 01
W			78,670*2 "přepočít na tuny"		157,340			
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhrutněním iam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,650	85,00	565,25	CS ÚRS 2018 01
W			0,50*8,0*0,7 "obnažení kabelu sdělovacího pro dodatečnou ochranu"		2,800			
W			0,5 *3,0*0,7 "pro připojení lapačů splavenin"		1,050			
W			0,5 *8,0*0,7 "pro připojení vpustí a šachet"		2,800			
W			Součet		6,650			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez drohození svaniny	m3	2,850	115,00	327,75	CS ÚRS 2018 01
W			0,50*8,0*0,3 "obnažení kabelu sdělovacího pro dodatečnou ochranu"		1,200			
W			0,5 *3,0*0,3 "pro připojení lapačů splavenin"		0,450			
W			0,5 *8,0*0,3 "pro připojení vpustí a šachet"		1,200			
W			Součet		2,850			
26	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	5,700	295,00	1 681,50	CS ÚRS 2018 01
W			2,85*2 "přepočít na tuny"		5,700			
27	K	181111111	Plošná úprava terénu vytríděním zeminy od kamenů vel. nad 16 mm prosátím	m2	45,000	55,00	2 475,00	
28	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
W			45,00 "bude použita zemina ze staveniště"		45,000			
29	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně	m2	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	005724720	osaďte parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	kg	1,350	110,00	148,50	CS ÚRS 2016 02
W			osaďte směs travní krajinná - rovinná		1,350			
			45,00*0,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	270,200	6,00	1 621,20	CS ÚRS 2018 01
	W		185,00 "chodník"		185,000			
	W		39,00 "nástupiště 1"		39,000			
	W		31,00 "nástupiště 2"		31,000			
	W		7,2 "kontrastní pásy nástupišť"		7,200			
	W		5,00 "varovné a signální pásy"		5,000			
	W		3,00 "chodníkový přejezd"		3,000			
	W		Součet		270,200			
D 2 Zakládání							8 110,50	
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	45,900	20,00	918,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,3*153,0 "protierozní fólie pod oplocení"		45,900			
33	M	69311008.TCT	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	45,900	35,00	1 606,50	
34	K	272313811	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,100	2 660,00	5 586,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,6*14,0*0,25 "podezdívka plotu v začátku úpravy"		2,100			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							77 188,19	
35	K	115101211	Výstražná fólie š. 330"	m	19,000	5,00	95,00	
	W		8,00 "kabelová chránička"		8,000			
	W		3,00 "připojení lapačů splavenin"		3,000			
	W		8,00 "připojení vpustí a šachet"		8,000			
	W		Součet		19,000			
36	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	73,000	295,00	21 535,00	CS ÚRS 2017 02
	W		57,00 "sloupek plotový"		57,000			
	W		16,00 "sloupek vzpěra"		16,000			
	W		Součet		73,000			
37	M	55342252011	sloupek plotový průběžný pozinkovaný poplastovaný 1750/48x2 mm*	kus	57,000	145,00	8 265,00	
38	M	55342252021	sloupek plotový vzpěra pozinkovaný poplastovaný 1750/38x2 mm*	kus	16,000	135,00	2 160,00	
39	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	6,600	410,00	2 706,00	CS ÚRS 2018 01
40	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x40	kus	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	W		6,6/0,11		60,000			
41	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	45,455	118,00	5 363,69	CS ÚRS 2018 01
	W		5,00/0,11		45,455			
43	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	167,000	95,00	15 865,00	CS ÚRS 2017 02
	W		14,00*153,00		167,000			
44	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	501,000	3,50	1 753,50	CS ÚRS 2018 01
45	M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 125 cm	m	167,000	73,00	12 191,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	388111114	Kabelová chránička dělená HDPE 110mm*	m	8,000	288,00	2 304,00	
	W		8,00 "sdělovací kabel, dodatečná ochrana"		8,000			
							1 880,00	
D	4		Vodorovné konstrukce					
47	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 02
	W		3,00 "uliční vpusti DN450"		3,000			
	W		2,00 "šachty kanalizační DN450"		2,000			
	W		Součet		5,000			
48	M	5920002	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kandy a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q390	kus	5,000	166,00	830,00	
	W		3,00 "uliční vpusti DN450"		3,000			
	W		2,00 "šachty kanalizační DN450"		2,000			
	W		Součet		5,000			
							236 800,12	
D	5		Komunikace					
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	295,200	155,00	45 756,00	CS ÚRS 2018 01
	W		185,00 "chodník"		185,000			
	W		39,00 "nástupiště 1"		39,000			
	W		31,00 "nástupiště 2"		31,000			
	W		7,2 "kontrastní pásy nástupišt"		7,200			
	W		5,00 "varovné a signální pásy"		5,000			
	W		14,0*1,0*2 "úprava silnice"		28,000			
	W		Součet		295,200			
50	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	3,000	258,00	774,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,00 "samostatný sjezd"		3,000			
51	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	28,000	520,00	14 560,00	CS ÚRS 2018 01
	W		28,000		28,000			
52	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	295,00	8 260,00	CS ÚRS 2018 01
	W		14,0*1,0*2 "úprava silnice"		28,000			
53	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	56,000	285,00	15 960,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,25*1,2,0*2 "pás pod plotem a podél chodníku v celé trase"		56,000			
54	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	28,000	16,00	448,00	CS ÚRS 2018 01
	W		28,000		28,000			
55	K	573231112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	28,000	16,00	448,00	CS ÚRS 2018 01
	W		14,0*1,0*2 "úprava silnice"		28,000			
			14,0*1,0*2 "úprava silnice"		28,000			
56	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,000	420,00	11 760,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,0*1,0*2 "úprava silnice"		28,000			
57	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	267,200	235,00	62 792,00	CS ÚRS 2018 01
W			185,00 "chodník"		185,000			
W			39,00 "nástupišť 1"		39,000			
W			31,00 "nástupišť 2"		31,000			
W			7,2 "kontrastní pásy nástupišť"		7,200			
W			5,00 "varovné a signální pásy"		5,000			
W			Součet		267,200			
58	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	262,650	186,00	48 852,90	CS ÚRS 2018 01
W			185,00*1,03 "chodník"		190,550			
W			39,00*1,03 "nástupišť 1"		40,170			
W			31,00*1,03 "nástupišť 2"		31,930			
W			Součet		262,650			
59	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	7,416	355,00	2 632,68	CS ÚRS 2018 01
W			7,2*1,03 "kontrastní pásy nástupišť"		7,416			
60	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	5,150	488,00	2 513,20	CS ÚRS 2018 01
W			5,00*1,03 "varovné a signální pásy"		5,150			
61	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m ²	m ²	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,00 "chodníkový přejezd"		3,000			
62	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m ²	3,090	226,00	698,34	CS ÚRS 2018 01
W			3,00*1,03 "chodníkový přejezd"		3,090			
63	K	919735126	Řezání bet. dlažby *	m	125,000	165,00	20 625,00	
W			125,00 "odhad"		125,000			
D	8		Trubní vedení				51 974,00	
64	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,00 "připojení střešních lapáčů"		3,000			
65	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	8,000	322,00	2 576,00	CS ÚRS 2018 01
W			8,00 "připojení UV a ŠK"		8,000			
66	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapáčů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
67	M	56231161	lapáč střešních splavenin PP se západovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	87735512.1	Výřez otvoru*	kus	6,000	688,00	4 128,00	
69	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,00 "UV1-UV3"		3,000			
W			2,00 "ŠK1, ŠK2"		2,000			
W			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	5921003	ulič.vpust' - dodávka kompl. *					
	W		3,00 "UV1-UV3"	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	W		2,00 "ŠK1, ŠK2"		3,000			
	W		Součet		2,000			
	W				5,000			
71	M	59200082	kalový koš*					
	W		3,00 "uliční vpusti DN450"	kus	3,000	780,00	2 340,00	
72	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 02
	W		2,00 "Š1, Š2, odstranění trvalé, bourání šachty"		2,000			
	W		1,00 "stávající UV v silnici, výměna tělesa"		1,000			
	W		Součet		3,000			
73	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,00 "UV1 - UV3"		3,000			
74	M	5524214011	vtoková mříž 500x500, D400*					
	W		3,00 "UV1 - UV3"	kus	3,000	3 120,00	9 360,00	
75	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
	W		2,00 "šachta Š1, Š2"		2,000			
76	M	2866172801	poklop šachtový betonový kruhový D400*					
	W		2,00 "šachta Š1, Š2"	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
77	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 02
78	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	825,00	2 475,00	CS ÚRS 2016 02
79	K	899432112	Úprava šachty, anglického dvorce*	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	W		1,00 "oprava stávající šachty Š4"		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						243 773,58		
80	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	7,100	200,00	1 420,00	CS ÚRS 2017 02
	W		4,40 "zábradlí před čekárnou nástupiště 1"		4,400			
	W		2,70 "zábradlí u nástupiště 2"		2,700			
	W		Součet		7,100			
81	M	553915302	zábradelní systém pozinkovaný bez výplně ZSNH4/H2 - sestava 4 m					
	W		4,40 "zábradlí před čekárnou nástupiště 1"	m	7,100	1 880,00	13 348,00	
	W		2,70 "zábradlí u nástupiště 2"		4,400			
	W		Součet		2,700			
82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1,00 "přemístění SDZ C7a v začátku úpravy"		1,000			
83	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1,00 "přemístění SDZ C7a v začátku úpravy"		1,000			
84	K	915131116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní	m2	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,00 "nápis BUS"		3,000			
85	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	66,000	45,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			33,0*2 "VDZ V11a"		66,000			
86	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	66,000	5,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
W			33,0*2 "VDZ V11a"		66,000			
87	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,00 "nápis BUS"		3,000			
88	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
W			1,00 "úprava samostatného sjezdu"		1,000			
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,00 "plynulé napojení bezbariérového obr. na stávající"		3,000			
90	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	4,000	135,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
W			1,00 "úprava samostatného sjezdu"		1,000			
W			3,00 "plynulé napojení bezbariérového obr. na stávající"		3,000			
W			Součet		4,000			
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	257,000	255,00	65 535,00	CS ÚRS 2018 01
W			257,00 "obr. šířky 80 mm"		257,000			
92	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	257,000	92,00	23 644,00	CS ÚRS 2018 01
W			257,00 "obr. šířky 80 mm"		257,000			
93	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	m	28,000	420,00	11 760,00	CS ÚRS 2018 01
W			14,00*2 "nástupiště 1 a 2"		28,000			
94	M	5921754001	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý*	kus	20,000	1 820,00	36 400,00	
W			10,00*2 "nástupiště 1 a 2"		20,000			
95	M	5921754101	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý*	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
96	M	5921754201	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý*	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
97	M	5921753801	obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý*	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
98	M	5921753901	obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý*	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	
99	K	9165611192.1	Odstanění skruží*	ks	3,000	850,00	2 550,00	
W			2,00 "stávající Š1, Š2"		2,000			
W			1,00 "stávající vpust' v silnici"		1,000			
W			Součet		3,000			
100	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,500	2 350,00	8 225,00	CS ÚRS 2018 01
W			3,50 "odhad"		3,500			
101	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
W			32,0+28,0 "úprava silnice"		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	60,000	125,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,0*28,0 "úprava silnice"		60,000			
103	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	44,000	65,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,00 "vozovka v začátku úpravy"		6,000			
	VV		6,00 "napojení nástupiště na stáv. chodníky"		6,000			
	VV		32,00 "úprava silnice"		32,000			
	VV		Součet		44,000			
104	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,575	1 441,00	5 151,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*6,5*0,3 "podezdívka plotu v začátku úpravy"		0,975			
	VV		0,25*52,0*0,2 "podezdívka u p.p.č. 32/6"		2,600			
	VV		Součet		3,575			
105	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupčích a s jeho ztuhnutím silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,00 "stávající zábradlí u nástupiště 2"		7,000			
106	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,00 "SDZ C7a přemístění"		1,000			
107	K	966006212	Přeložka sloupy VO*	kus	1,000	22 100,00	22 100,00	
	VV		1,00 "sloup v km 0,059 00"		1,000			
108	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	50,000	210,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,00 "demontáž stávajícího oplocení, odhad"		50,000			
109	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	164,000	25,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		164,00 "demontáž stávajícího oplocení"		164,000			
110	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	6,500	50,00	325,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,50 "demontáž stávajícího oplocení"		6,500			
D 997 Přesun sutě							69 875,55	
111	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	29,740	56,00	1 665,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,740 "šterkodrtě"		29,740			
112	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	327,140	5,00	1 635,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,740*11 "skládka do 12 km"		327,140			
113	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	103,559	55,00	5 695,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,559 "ostatní materiály"		103,559			
114	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	1 139,149	8,00	9 113,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		103,559*11 "skládka do 12 km"		1 139,149			
115	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	133,299	135,00	17 995,37	CS ÚRS 2018 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
116	K		997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	86,700	150,00	13 005,00	CS ÚRS 2018 01
117	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	12,562	150,00	1 884,30	CS ÚRS 2018 01
118	K		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	157,340	120,00	18 880,80	CS ÚRS 2018 01
D 998				Přesun hmot				35 928,36	
119	K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	183,308	188,00	34 461,90	CS ÚRS 2018 01
120	K		998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	183,308	8,00	1 466,46	CS ÚRS 2018 01
D PSV				Práce a dodávky PSV				15 885,00	
D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 765,00	
121	K		711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	37,000	125,00	4 625,00	CS ÚRS 2018 01
		WV		(16,00+10,00+38,00+10,00)*0,5		37,000			
122	K		711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	74,000	110,00	8 140,00	CS ÚRS 2018 01
		WV		16,00+10,00+38,00+10,00		74,000			
D 767				Konstrukce zámečnické				3 120,00	
123	K		767165114	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
		WV		1,50 "madlo na stěnu čekárny"		1,500			
124	M		553915303	madlo zink. komplet*	m	1,500	1 880,00	2 820,00	
		WV		1,50 "madlo na stěnu čekárny"		1,500			
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				90 750,00	
D VRN1				Průzkumné, geodetické a projektové práce				47 000,00	
125	K		011002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
		WV		1,00 "vytyčení všech sítí před zahájením stavby"		1,000			
126	K		012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
127	K		012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
128	K		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,500	10 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3				Zařízení staveniště				28 000,00	
129	K		032803000	Ostatní náklady	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
		WV		1,00 "zabezpečení staveniště"		1,000			
130	K		034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D VRN4 Inženýrská činnost								
131	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		12,00 "vyhotovení dopravně inženýrského opatření (DIO)"		12,000			
	W		9,00 "projednání DIO, zajištění stanovení"		9,000			
	W		4,00 "aktualizace vyjádření dotčených orgánů"		4,000			
	W		Součet		25,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
132	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kpt	0,500	9 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,50 "práce v ochranných pásmech"		0,500			

ŠPELDA
 DOPRAVNÍ STAVBY
 Říkov 82, 552 03 Česká Stalice
 IČO: 28800125, DIČ: CZ28800125