SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: ........ccccverunnnes

Cislo smlouvy zhotovitele: 05/26

Smluvni strany

Obec Oskorinek

se sidlem : Ve Dvore 3, 289 32 Oskorinek
zastoupena: : Danou Ottovou, starostkou obce
IC : 00239577

DIC : neplatce DPH

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu :5729191/0100

ID datové schranky : dnib32t

(dale jen ,objednatel” nebo ,zadavatel)

a

HALKO stavebni spolecnost, s.r.o.

se sidlem : Nova Ves |, Vaclavské ndm. 28, 280 02 Kolin 2
zastoupena : Alexandrem Hajkem, DiS., jednatelem spole¢nosti

IC : 43090150

DIC : CZ43090150

bankovni spojeni : CSOB, a.s.

¢islo uctu :1412058/0300

ID datové schranky : jwgva9c

spisova znacka : 0ddil C, vlozka 6956 vedena u Méstského soudu v Praze

(dale jen ,zhotovitel“)

uzavirajf niZe uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo:

L. Prohlaseni a icel smlouvy
Statutdrni organy (ptip. dal$i osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitfnimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelskad opravnéni potfebna k provedeni dila dle této smlouvy aze i v
dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku vybérového rizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu na
stavebni prace zadanou v souladu s platnou smérnici zadavatele pro zadavani verejnych zakazek malého rozsahu
a vsouladu se zdsadami stanovenymi v § 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ,ZZVZ"), pod nazvem ,Zasitovani pozemkl Oskofinek - II. etapa“ Vramci uvedeného
vybérového fizeni byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

IL Vychozi idaje o stavbé
Nazev stavby: Zasitovani pozemki Oskorinek - II. etapa.

Clenéni stavby na SO:
SO 101-2 Komunikace ¢ast 2,
SO 401 Verejné osvétleni.

Misto stavby: Re$ené tzemi se nachazi v k.. Oskotinek, okres Nymburk, Stiedotesky kraj. Pfesnou specifikaci
stavbou dotCenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

I1I. Piredmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele Fadné a vcas, ke sjednanému udcelu, na svij
naklad, ke své tiZi a na své nebezpeci dilo - provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spole¢nosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IC:
07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tous (CKAIT 0202139), stupeti: DPS, datum: 05/2023 (dale jen ,dilo“).
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Rozsah predmétu dila je stanoven:
(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spolecnosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281

02 Cerhenice, IC: 07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupeii: DPS, datum:
05/2023,a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vykazem vymeér (priloha €. 1 této

smlouvy): provedeni stavby vrozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsazenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno podle platnych ¢eskych technickych norem a v souladu s obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

Soucasti predmeétu dila je také:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.13.

Vytyceni inZenyrskych siti dotéenych stavbou, projednani DIO, DIR, projedndni zvlastniho uZivani
komunikaci, poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

Veskeré potrebné stavenistni zatizeni (zarizeni staveniSté, vybaveni stavenisté), naklady na provoz a
udrzbu stavenisté a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch do ptivodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro zarizeni stavenisté a pro vlastni provedeni
dila pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zridi si tyto ptipojky na vlastni naklad a cena za tato
media budou obsaZena v cené zatizen{ stavenisté.

Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i
ochrany Zivotniho prostiedi.

Soustavny uklid prostor dotéenych cinnosti zhotovitele, predevSim dotcenych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spravé prislusné SUS, ndklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dveri, oploceni apod. dotCenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protiprasna opatreni.

Recyklace a likvidace odpadd vzniklych béhem stavby, vcetné ulozZeni vSech hmot na skladku nebo
predani opravnéné osobé, vSe v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., zakon o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Doklady o recyklaci a likvidaci odpadi bude zhotovitel pribézné predkladat
objednateli v priibéhu provadéni dila.

Néklady na pozadované pojisténi rizik pti realizaci stavby.
Uéast na kontrolnich dnech stavby.

Naklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci dotcenych zhotovitelem
pii provadéni predmétu plnéni dila do ptivodniho nebo do projektovaného stavu.

Privodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve dvou
vyhotovenich, prohlaseni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporuéenych nahradnich dild,
ptredepsané ochranné a bezpecnostni pomucky.

Kompletac¢ni ¢innost zhotovitele, tj. vSechny dalsi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavacich podminkach, jsou-li nutné pro zajisténi spravné funkce a bezpetného provozu dila a pro
fadnou udrzbu.

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitaln{ technické mapy CR, obsahujici geometrické, polohové a vy$kové uréeni dokonéené stavby
nebo technologického zarizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktute dle ptiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky
€. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktudlné platné verzi
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich adajt
digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zamétreni
nového stavu na stav dosavadni.

Zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich
v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich v digitilni podobé ve formatu DWG a PDF na USB disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila pteda zhotovitel objednateli po dokonceni dila pti jeho predani
do uzivani.).

Piedani vSech podkladi a zkousek potiebnych ke kolauda¢nimu fizeni.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

V. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle cl. III. této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani stavenisté a zahajeni praci: do 14 kalendainich dnli od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: duben 2026)
Dokonceni a predani hotového dila: nejpozdéji do 10 mésici od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély

byt prace na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.
Zhotovitel prevezme stavenisté a zahdji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, prerusit nebo ukoncit plnéni dle této smlouvy v pripadé, Ze nezajisti
financovani predmétu této smlouvy ze svych ¢i cizich (bankovnich) zdrojt.

Nejpozdéji do 5 dni od predani stavenisté je zhotovitel povinen piedlozit harmonogram postupu praci vyhradné
v Clenéni po jednotlivych tydnech, pricemz v harmonogramu musi byt jednoznacné uvedeno, ke kterému datu ten
ktery tyden zacina. Harmonogram vystavby musi respektovat veskeré technologické lhiity stanovené ptislusnymi
normami a jinymi zdvaznymi ptredpisy. Po schvaleni harmonogramu postupu praci objednatelem se tento stane
ptilohou €. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho ¢ast prevzit téz v drivéjSim terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

V. Cena dila
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhltach podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

celkova cena bez dané z pridané hodnoty (DPH): 8100 180,96 K¢
sazba DPH: 21%

vySe DPH: 1701 038,00 K¢
celkova cena vcetné DPH: 9801 218,96 K¢

Danl z pridané hodnoty (DPH) bude k cené piipoctena ve vysi a zplisobem dle pravnich predpist platnych
v okamziku uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Dohodnuta cena je konecna a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymér, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady pottebné k provedeni dila, tj. véetné véci opatrenych zhotovitelem k
provedeni dila, pomocnych praci, vyrobki, materiald, revizi, kontrol, prohlidek, predepsanych zkousek, posudki,
naklady na vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizeni zatizeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii potrebnych
a skutecné spotiebovanych pii provadéni dila podle této smlouvy, pojisténi zhotovitele, dale naklady na BOZP na
strané zhotovitele, cestovni naklady, apod.

Cena dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku miiZe byt sniZena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenseni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle ptredchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouvé.

Cenu dila je moZno piekrodit v pripadé, jestlize pijde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v ptivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci s vykazem vymér, a jsou souc¢asné
nezbytné pro fadné dokonceni dila, a to za piedpokladu, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny a
Ze budou splnéna ustanoveni zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena piipadnych dodate¢nych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cenam stejnych nebo obdobnych praci, obsaZenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro
ocenéni praci pouZzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrzena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jednano, pricemz takova cena nesmi byt o vice nez 10% vys$si neZ cena uvedend v sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na pripadné dodate¢né prace musi byt uzavien dodatek k této smlouve.

Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena pied provedenim vicepraci. Pokud zhotovitel
provede prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu dila dle této smlouvy bez piedchoziho uzavieni pisemného
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10.

11.

12.

13.

dodatku k této smlouvé, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb za dar
objednateli. V ptipadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar prevzit, je zhotovitel povinen prace a dodavky
neprodlené bezplatné odstranit; v opacném pripadé tak ucini objednatel na naklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou tuctovany.

VL Platebni podminky
Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli platebni kalendar v ¢lenéni
po meésicich, s uvedenim terminti a obsahu uc¢tovanych praci v jednotlivych obdobich. Platebni kalendar musi
odpovidat tidajim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni tdaje musi byt uvedeny
vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendar musi osahovat zavérec¢ny kontrolni soucet.

Uhrada ceny za dilo bude providéna v penézich, v &eskych korunach, bezhotovostnim pfevodem na téet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven ucet jiny. Cena za dilo bude
hrazena priibézné na zakladé daniovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné.

Prace provedené na dile za kazdy kalendaini mésic provadéni dila budou fakturovany vzdy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhGté po datu uskutecnéni zdanitelného plnéni na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, nez dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V ptipadé
Castecného odsouhlaseni soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ¢astku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci. Soucasti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadreni
objednatele k soupisu.

Zhotovitel doruci do tretitho (3) pracovniho dne kalendainiho mésice objednateli soupis praci provedenych za
predchozi kalendaini mésic vcéetné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnt jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela ¢i Castecné odmitne véetné uvedeni divodli odmitnuti.
Diivodem odmitnuti miize byt pouze vada ¢i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mésiéné zpétné dle skuteéné provedenych praci a dodavek. Cast ceny
az do vySe 95 % ceny dila je splatna ve lhité 30 dnii ode dne doruceni faktury. Zbyvajicich 5 % ceny dila
predstavuje zadrzné a objednatel zadrzné vyplati do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni vSech vad a
nedodélkl dila, respektive od podpisu predavaciho protokolu potvrzujiciho, Ze dilo je bez zjevnych vad a
nedodélka.

Objednatel je opravnén zapocist vi¢i naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv svou pohledavku za
zhotovitelem.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den prislusného kalendainiho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti daniového dokladu ve smyslu zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty vcetné tidaje o tom, Ze dan odvede zikaznik, a ddle musi obsahovat
udaje ucetniho dokladu dle zdkona ¢ 563/1991 Sb., o GcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisid. Nad ramec
zakonem stanovenych naleZitosti danového dokladu musi faktura obsahovat tyto udaje: ¢islo smlouvy, Cislo
faktury, nazev akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované ¢astky v ¢lenéni dle pozadavkli uvedenych nize
v odst. 10. tohoto ¢lanku. Pfilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je dale povinen ve fakture u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v bézném
meésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni
stavby).

V pripadé, Ze kterakoli faktura zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v této smlouvé, bude objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni, pripadné k vystaveni
opravnéné faktury. V takovém pripadé se prerusi plynuti lhity splatnosti faktury a nova lhiita splatnosti za¢ne
plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni plati pro jakoukoliv
fakturu vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zaniku zavazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavend na zakladé této smlouvy splatna ve lhiité 30 dnid ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka ptipsana na ucet zhotovitele uvedeny na faktuie.
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14.

15.

16.

17.

Konec¢né vyuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti od uspésného predani a prevzeti dila v
prejimacim fizeni ¢i od pripadného uUspésného odstranéni vad ¢i nedodélkd zjiSténych a vytknutych pri
prejimacim rizeni.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:
(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,
(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,
(c) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,
(d) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,
(e) jevprodlenis plnénim penézitého zavazku viici objednateli podle této smlouvy.

Na thradu ¢astky, o kterou byla piipadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se priméiené
pouziji ustanoveni této smlouvy o tthradé ceny za dilo.

Prace, které zhotovitel provedl bez poZzadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
predmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny

VIL Spolupiisobeni objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pied zahdjenim praci, nejpozdéji pti predani stavenisSté, preda zhotoviteli veSkera
spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace stavby a stavebniho povoleni predat
zhotoviteli k provedeni dila stavenisté nejpozdéji do terminu dle ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy. O pfedani a
prevzeti stavenisté sepisi smluvni strany zapis.

Objednatel (prip. i technicky dozor investora) se zavazuje v priibéhu realizace dila zucastiiovat se predepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

Objednatel se viici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu potrebnou
pro zhotoveni dila.

VIIL Spolupiisobeni zhotovitele
Pfi provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly pfedany objednatelem p¥i podpisu smlouvy a dalSimi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu - staveniSté opravnénym osobam objednatele a umoznit jim
provadéni kontroly pribéhu praci a dodrzovani bezpecCnostnich, pozarnich a hygienickych podminek pii
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajistujici vykon techr}ického dozoru
stavebnika (dale také ,TDS), tj. s Ing. Danielem Plosem, sidlem Nad Kapli¢kou 2416/8, Praha 10, IC: 70070172.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisli, povinen
poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a

spolupisobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky:
=  Povinnost archivovat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v¢. Ucetnich a danovych
zaznami) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na
zakladé této smlouvy. Vzadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a prikaznym
zptsobem dolozit, jakym zplisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.

IX. Dodaci podminKky a zpiisob provedeni dila
Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na predmétu dila az do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kody, které by mu nebo tietim osobam svou ¢innosti zptisobil
sam, anebo prostrednictvim tietich osob.
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Zhotovitel je povinen provést dilo sdim nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti tieti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
treti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadél.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavateld, vcetné vyse jejich podilu
na dile. Tento seznam vSech poddodavateli je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3
pracovnich dnt, predlozit objednateli.

Objednatel v zadavacich podminkach verejné zakazky neomezil opravnéni zhotovitele zadat poddodavatelim
stavebni prace ¢i dodavky.

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze takové nové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti spliiuji pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjSich
piredpisi (stavebni zdkon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouzit jen nové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby byla po dobu predpoklddané existence stavby jen pii béZné udrzbé zaruCena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a ispora energie.

Zhotovitel bude ptredkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pifipadné obrazovou nebo technickou
dokumentaci vSech materialdi, pfedmétl a technologii pouzitych pti realizaci dila. Objednatel se zavazuje sdélit
své stanovisko vzdy do 10 kalendainich dnt po jejich piedloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouZitim materiald
(predmétd, technologie) podle piedloZzeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti a stavenisti potradek a €istotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zdkonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v priibéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad ¢isténi nebo opravu vyuzivanych komunikaci
pii jejich znecisténi Ci poskozeni jeho cinnosti. Pfipadné Skody, které vzniknou objednateli zanedbanim této
povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti povoleni zvlastniho
uzivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech materiald, stavebnich hmot, stroji a zatizeni na stavenisté.

V pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na stavenisti trvale pritomen
zodpovédny pracovnik zhotovitele, tj. stavbyvedouci, ktery musi disponovat pravomocemi resit v pribéhu
provadéni dila vzniklé pripadné problémy a pozadavky objednatele.

V pripadg, Ze by stavbyvedouci mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
skutecnost objednateli pfedem pisemné oznamit. Zména stavbyvedouctho podléha predchozimu pisemnému
souhlasu objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZzovani bezpecnostnich, protipozarnich ptredpist, hygienickych predpist a dale
predpist tykajicich se likvidace odpadi a ochrany Zivotniho prostfedi platnych v CR a zajisti proSkoleni vSech
pracovniki provadéjicich stavbu z téchto predpist.

Zhotovitel je povinen poc¢inaje dnem zahdjeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi sam

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢f dnem, kdy se odstran{ veskeré vady a nedodélky dila

provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dilezité

okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

= pocasi, denni a no¢ni teploty,

= Casovy postup praci,

=  odchylky od dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi rozhodnutimi
nebo opatirenimi,

=  dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zptisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni. Ve stavebnim deniku
budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady potizené v priibéhu provadéni dila podle této
smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize objednatel
zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zjiSténé
vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava

objednatel, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tfi dny piedem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.
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Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o vSech skute¢nostech, které maji vztah k
termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skute¢nostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek verejnopravnich organi vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

esoas

musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materidly a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskam, museji byt na zakladé zZadosti objednatele a ve
lhGté objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve stanovené
l1hité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobkt, materiald, stavebnich dilcii a zplsob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozné jen a pouze v ptripadé nepiedvidatelnych udalosti, musi byt fadné odivodnény a soucasné
musi byt odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou neptistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

JestliZze se objednatel, prestoZe byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel v pracich pokrac¢ovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodatecné odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pri
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smluvnich je Alexandr Hajek, DiS., jednatel spolecnosti,
tel.: 777 299 850. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je stavbyvedouci Alexandr
Hajek, DiS,, tel.: 777 299 850, nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Dana Ottov4, starostka, tel.: 325 588 358,
email: ottova.dana@tiscali.cz . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je technicky
dozor stavebnika: Ing. Daniel Plos, tel.: 733 109 252, e-mail: d.plos@volny.cz. Objednatel si vyhrazuje pravo
zmény jmen obou opravnénych osob.

X. Piedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen piedat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélki v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pied terminem, kdy bude dilo ptfipraveno k predani, oznamit pisemné
objednateli datum a misto zahajeni rizeni o pfedani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat predmét
dila Zadné vady a nedodélky branici provozu. Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo
nedodélky branici uzivani dila nebo ohroZujici zdravi pracovniki.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uzivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendarnich dnd,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro ucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odstavce 5. tohoto ¢lanku smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o predani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis predavaného dila popf- jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) tdaje o zhotoviteli dila,

(c) tdaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

(d) Ihity vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v priibéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo piejima,

(h) soupis vad a nedodélki, které byly zjistény pri zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti dila s uvedenim lhiity k
jejich bezplatnému odstranéni, zplisob jejich odstranéni, popt. sleva z ceny dila,

(i) vyjadreni ucastniki rizeni,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouzeni zaru¢ni doby),

SMLOUVA O DILO | 7


tel:+420325588358
mailto:ottova.dana@tiscali.cz
mailto:d.plos@volny.cz

10.

11.

12.

13.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichZ pivod je v podkladech, které zhotoviteli sdm
predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti predani podkladi védél nebo védét musel o jejich vadach, a prresto na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho podklady.

K fizeni o predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= Ucast technického dozoru investora.

K rizeni o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
=  Ucast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
= Ucast svého zastupce, ktery je opravnén piebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o predani a
prevzeti dila,
= Ucast opravnénych zastupct svych dodavateldi, pokud je jejich icast pti piedani a prevzeti dila nezbytna,
= doklady potiebné pro uskutecnéni rizeni o predanf a prevzeti dila, a to:
(a) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, véetné jejich atestli, pasporti, navodi k obsluze
v Ceském jazyce, zarucnich listti apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialdg,
(c) zapisy o provéreni praci a konstrukci v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkouseni smontovaného zatizeni a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduseného zdznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovnikl zhotovitele,
(h) doklady o odzkouseni technologickych zarizeni,
(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobki (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé, o materidlech, certifikdty, montdZni opravnéni a dal$i dokumenty vyZadované
kolauda¢nim orgédnem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi ucastnici fizeni o predani a prevzeti dila zapis, v némz uvedou
dtvody, pro které nemohlo byt dilo predano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zlicastnit se kolaudac¢niho Fizeni, popt. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predc¢asného uzivani. V pripadé zjisténi kolaudacnich vad dotCenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tGradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité casti zarizeni, ktery se da v ramci zkousSek, napf. sefizenim zatizeni apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenis$té do 7 dni od predani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouzit néktera ze zatizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dnfi po jejich odstranéni.

XI. Zaru¢ni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace stavby
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez vad,
bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat tcelu, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptvod v nevhodném uzivani predmétu dila v rozporu s tcelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostatecné udrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo treti osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(treti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k udrzbé, které byly predany
objednateli pti odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zarué¢ni lhiita na dilo je sjednana v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicq,
tj. na veSkeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zarucni doba tykajici se dila po¢ina bézet dnem
pievzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pievzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi
obvyklému uzivani dila, po¢ina zaru¢ni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pii
prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila. 0d oznameni vady do jejiho odstranéni zarucni doba
nebézi.
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Vyjimka ze zaruky dle odst. 4. tohoto ¢lanku shora:

(a) Zarucni lhiita pro dodavky technologii, stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. v§ak v délce 24 (slovy: dvacetCtyti)
meésicl. Zarucni lhita pro dodavky technologii, strojti a zarizeni podle tohoto odstavce pocina bézet dnem
prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uzivani dila, pocina zaru¢ni doba bézZet dnem odstranéni posledni vady nebo
nedodélku zjisténého pii prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila.

(b) Zarucni lhiita na povrchy komunikaci se sjednava v délce 36 (slovy: tficetSest) mésicl. Zaruc¢ni lhita na
povrchy komunikaci podle tohoto odstavce pocina bézet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem.
Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi obvyklému uZzivani dila, po¢ina
zarucni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténého pii prevzeti dila a uvedeného
v zapise o predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen na svij ti¢et a v dile uvedenych lhiitaich odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
7.1. uvad ohroZujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
7.2. uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnd.

Shora uvedena doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad plati v piipadé, Ze objednatel nahlasi vadu
zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné nez
uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlaSena prvni
nasledujici pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zarucni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
8.1. vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dng,
8.2. vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dng,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
muze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pfiCemz riziko a ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za Ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli pfistup na stavenisté s ohledem na
své provozni moznosti.

XIL Vys$i moc, prodleni smluvnich stran
V ptipadé okolnosti vyssi moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhtita k dokonceni dila (popft-. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

Vys$s$i moc znamena udalost nebo skute¢nost, kterda je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavreni
smlouvy a to mimotadné, nepiedpoklddané a nezavisle na vili smluvnich stran a kterd nemohla byt pti uzavieni
smlouvy ptedvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemuize vzhledem k okolnostem vy3$si moci plnit svoje smluvni podminky, musi
co nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé plsobeni vys$si moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbyte¢ného odkladu potrebné kroky k vyreseni
situace a k odstranéni jejich nasledkt. Nedospé&ji-li smluvni strany k dohodé, bude spor fesen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z divoda
klimatickych podminek vylucujicich dodrzeni predepsanych, pop¥. obvyklych technologickych postupi nutnych k
Fadnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

XIII. Vlastnické pravo k piredmétu dila
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, od
okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvich se vSemi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zddnou vyhradu stran prechodu
¢i prevodu vlastnictvi. V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od této
smlouvy okamZité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v pribéhu

provadéni dila kontrolovat a vyZadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se vSemi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.
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Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a fadného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochéch, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani
stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila prechazi nebezpeci skody k predmétu dila na objednatele a
zacina béZzet zarucni doba.

XIV. Nebezpeci Skody, odpovédnost
Do doby predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném
dile, materialu, zatizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za S$kody vzniklé na jiz
zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoZ i za $kody zpisobené v disledku svého zavinéni tiretim
osobam, popft. objednateli.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné Skody v pribéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sam nebo treti osobou na tcet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za $kody zptisobené pti provadéni dila na zatizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem staveniSté. Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci vytycit veSkeré podzemnf sité (vytyceni
podzemnich sitf je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré Skody vzniklé na stavebnich materialech, stavebnich hmotach, popt. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, az do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zplisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dni od doruceni faktury. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel realizuje predmét této smlouvy
s vyuzitim dotacnich prostiredkd. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napf. tim, Ze nedokonc¢i ¢i nepreda dilo,
doslo k neposkytnuti dotace, o kterou objednatel zadal, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o
kterou byla kracena, je Skodou, ktera byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

XV. Pojisténi dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzaviel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Gjmu (Skodu) zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnancii pro pripad urazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zpiisobeni skody objednateli nebo treti osobé pti provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pt vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel.
Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Gjmu (Skodu) je prilohou €. 4 této smlouvy.

XVIL. Sankce (smluvni pokuty)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a predani dila objednateli podle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢
(slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné vSak do 15% celkové ceny dila.

Bude-li objednatel v prodleni s uthradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denné z dluzné ¢astky, maximalné
vSak do 15% celkové ceny dila.

V pripadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele podle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty
den nedodrzeni povinnosti.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pfi nedodrZeni terminu odstranéni vad a nedodélkii nebranicich obvyklému uzivani dila podle ¢l. X. odst. 4 této
smlouvy, zjisténych pii prevzeti dila a uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.
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Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zarucni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:
6.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),
6.2.  vad nebrénicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ¢eskych),
v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaru¢ni lhité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:

7.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych), a

7.2.  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych),

v obou pripadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

P#i nedodrzeni lhiity pro piedloZeni seznamu vSech poddodavatelii zhotovitelem dle ¢l. IX. odst. 3. této smlouvy
je objednatel opravnén poZzadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset
korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty pracovni den prodleni s predloZenim seznamu poddodavatelii.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami specifikovanymi
v tomto ¢lanku smlouvy dotceny.

XVII. Zména dila
Pokud dojde ke zméné dila podle ¢l. V. odst. 5. nebo podle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle predchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvotit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Zmeéna rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XVIIL Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo by mohly mit vliv na vysledek vybérového rizeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena
pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dnli po predani stavenisté nepiedlozi
harmonogram postupu praci dle ¢lanku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dni po piedani stavenisté
nepiedlozi platebni kalendar dle ¢lanku VI. odst. 2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z divodi na strané zhotovitele pievySujicim dobu 30 dnd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni, v
némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k
uhradé nakladi insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucenda sprava podle zvlastnich pravnich predpisti, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své
zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viéi tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pies pisemné upozornéni v
prodleni s tthradou faktur za provedené prace del$im nez 30 kalendainich dnt, prestoZe zhotovitel dilo provadi v
souladu s touto smlouvou.

XIX. Zavérecna ujednani
Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vznikla (vCetné prav a povinnosti z poruseni této smlouvy, ke kterému
doslo nebo dojde) se budou ridit zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatki, které budou platné jen budou-li
Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatki této smlouvy se

vyzaduje dohoda o celém jejich obsahu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za
pisemnou formu nebude pro tento i¢el povaZovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
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4. Spory vyplyvajici z této smlouvy budou reSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
prislusnym soudem objednatele.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zakona ¢. 340/2015 Sb,, o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpist.
Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsazend v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zakona o registru
smluv.
S ohledem na tyto skuteCnosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nepodléha povinnému
zvefejnéni v registru smluv podle zakona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude
zverejiiovana ve smyslu uvedeného zakona.

6. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

7. Prilohami této smlouvy jsou:
= priloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymér
= priloha ¢. 2: harmonogram postupu praci!
= priloha ¢. 3: platebni kalendar?
= priloha ¢. 4: doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za jmu (Skodu)

8. Tato smlouva je uzavirana elektronicky pripojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran, ve
smyslu § 6 odst. 2 zdkona ¢. 297/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy radné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné vile a nebyla sjednédna v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho pripojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist:
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Oskorinek ¢. 2/2026/6 ze dne 16.3.2025.

V Oskotinku, dne - viz otisk el. podpisu V Nové Vsi |, dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel

Obec Oskotinek HALKO stavebni spolecnost, s.r.o.

Dana Ottov4, starostka obce Alexandr Hajek, DiS., jednatel spolecnosti

AI exa nd r Digitalné podepsal

Alexandr Hajek

' Datum: 2026.03.26
H aJ e k 08:23:49 +01'00'

1 bude prilozen aZ po predani stavenisté
2 bude ptiloZen az po piedani stavenisté
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