SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .........cccoeeverrne...

Cislo smlouvy zhotovitele: .........c.ccceuveeveee.

Smluvni strany

Obec Oskorinek

se sidlem : Ve Dvore 3, 289 32 Oskorinek
zastoupena: : Danou Ottovou, starostkou obce
IC 100239577

DIC : neplatce DPH

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu :5729191/0100

ID datové schranky : dnib32t

(dale jen ,objednatel” nebo ,zadavatel”)

a
H-INTES s.r.o.

se sidlem : Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav
zastoupena : Ing. Lucii Hefmanovou, jednatelkou

IC : 25636332

DIC : CZ25636332

bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s.

Cislo uctu :19-7497310267/0100

ID datové schranky : Swyabgqj

spisova znacka : C56829 vedena u Méstského soudu v Praze

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném

znéni, tuto smlouvu o dilo:

L. Prohlaseni a ticel smlouvy
Statutarni organy (prip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelskd opravnéni potfebna k provedeni dila dle této smlouvy a Ze i
v dal$im je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni na verejnou zakazku malého rozsahu na
stavebni prace zadanou v souladu s platnou smérnici zadavatele pro zadavani vetejnych zakazek malého rozsahu
a vsouladu se zasadami stanovenymi v § 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ,ZZVZ"), pod nazvem ,Zasitovani pozemkl Oskorinek - II. etapa” Vramci uvedeného
vybérového rizeni byl zhotovitel vybran k uzavireni smlouvy.

IL Vychozi udaje o stavbé
Nazev stavby: Zasitovani pozemku Oskotinek - II. etapa.

Clenéni stavby na SO:
SO 101-2 Komunikace ¢ast 2,
SO 401 Verejné osvétleni.

Misto stavby: Re$ené tizemi se nachazi v k.4. Oskotinek, okres Nymburk, Stiedocesky kraj. P¥esnou specifikaci
stavbou dotcenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

IIL. Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, ke sjednanému ucelu, na svij
naklad, ke své tizi a na své nebezpeci dilo - provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spole¢nosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IC:
07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupeii: DPS, datum: 05/2023 (dale jen ,dilo").

SMLOUVA O DILO | 1



Rozsah predmétu dila je stanoven:
(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spolecnosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281

02 Cerhenice, IC: 07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupeti: DPS, datum:
05/2023,a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vykazem vymeér (priloha €. 1 této

smlouvy): provedeni stavby vrozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsazZenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno podle platnych Ceskych technickych norem a v souladu s obecné technickymi
poZadavKky na vystavbu.

Soucasti predmétu dila je také:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.12.

4.13.

VytycCeni inzenyrskych siti dotlenych stavbou, projednani DIO, DIR, projednani zvlastniho uzivani
komunikaci, poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

Veskeré potiebné stavenistni zarizeni (zafizeni stavenisSté, vybaveni staveni$té), nadklady na provoz a
udrzbu stavenisté a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch do ptivodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro zatizeni stavenisté a pro vlastni provedeni
dila ptipojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zidi si tyto piipojky na vlastni naklad a cena za tato
media budou obsaZena v cené zatizen{ stavenisté.

Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecCnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i
ochrany Zivotniho prostiedi.

Soustavny uklid prostor dotéenych cinnosti zhotovitele, predevsim dotcenych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spravé prislusné SUS, naklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dveri, oploceni apod. dotfenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protiprasna opatteni.

Recyklace a likvidace odpadt vzniklych béhem stavby, vCetné uloZeni vSech hmot na sklddku nebo
predani opravnéné osobé, vSe vsouladu se zadkonem ¢. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Doklady o recyklaci a likvidaci odpadi bude zhotovitel priibézné predkladat
objednateli v pribéhu provadéni dila.

Naklady na pozadované pojisténi rizik p¥i realizaci stavby.
Uéast na kontrolnich dnech stavby.

Naklady na wuvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci dotéenych
zhotovitelem pti provadéni pfedmétu plnéni dila do ptvodniho nebo do projektovaného stavu.

Privodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve dvou
vyhotovenich, prohlaseni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporuéenych nahradnich dild,
piedepsané ochranné a bezpec¢nostni pomiicky.

Kompletacni ¢innost zhotovitele, tj. vSechny dalsi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavacich podminkach, jsou-li nutné pro zajisténi spravné funkce a bezpetného provozu dila a pro
Fadnou udrzbu.

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitalni technické mapy CR, obsahujici geometrické, polohové a vy$kové uréeni dokonéené stavby
nebo technologického zarizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle p¥iloh ¢. 3 a 4 vyhlasky
€. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuZzitim stavajicich udaji
digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zamétreni
nového stavu na stav dosavadni.

Zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich
v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich v digitdlni podobé ve formatu DWG a PDF na USB disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila pti jeho predani
do uzivani.).

Predani vSech podkladti a zkousek potrebnych ke kolauda¢nimu tizeni.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

V. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. 1. této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani stavenisté a zahajeni praci: do 14 kalendéarnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: duben 2026)
Dokonceni a predani hotového dila: nejpozdéji do 10 mésicli od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély

byt prace na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.
Zhotovitel prevezme stavenisté a zahaji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, prerusit nebo ukoncit plnéni dle této smlouvy v pripadé, Ze nezajisti
financovani pfedmétu této smlouvy ze svych ¢i cizich (bankovnich) zdroju.

Nejpozdéji do 5 dnii od piedani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit harmonogram postupu praci vyhradné
v ¢lenéni po jednotlivych tydnech, pficemZ v harmonogramu musi byt jednozna¢né uvedeno, ke kterému datu
ten ktery tyden zacind. Harmonogram vystavby musi respektovat vesSkeré technologické lhity stanovené
piislusnymi normami a jinymi zdvaznymi predpisy. Po schvaleni harmonogramu postupu praci objednatelem se
tento stane prilohou €. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed dohodnutym terminem,

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

V. Cena dila
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhlitich podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

celkova cena bez dané z pridané hodnoty (DPH): 8352411,18 K¢
sazba DPH: 21%
vy$e DPH: 1754 006,35 K¢
celkova cena véetné DPH: 10106 417,53 K¢

Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude kcené ptipoétena ve vysi a zplGsobem dle pravnich ptredpisd platnych
v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dohodnuta cena je konecné a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je piilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
piipustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady potiebné k provedeni dila, tj. v€etné véci opatienych zhotovitelem k
provedeni dila, pomocnych praci, vyrobki, materiald, revizi, kontrol, prohlidek, predepsanych zkousek, posudkd,
naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zatizeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii potirebnych
a skute¢né spotrebovanych pii provadéni dila podle této smlouvy, pojisténi zhotovitele, dale naklady na BOZP na
strané zhotovitele, cestovni naklady, apod.

Cena dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku miZe byt snizena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenseni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle predchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouvé.

Cenu dila je moZno prekrodit v pripadé, jestlize pijde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v ptivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci s vykazem vymér, a jsou soucasné
nezbytné pro radné dokonceni dila, a to za predpokladu, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny a
Ze budou splnéna ustanoveni zdkona o zadavani vetejnych zakazek.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pripadnych dodate¢nych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cendm stejnych nebo obdobnych praci, obsazenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro
ocenéni praci pouzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrZena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jednano, pricemz takova cena nesmi byt o vice nez 10% vyssi neZ cena uvedend v sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na pfipadné dodatetné prace musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena pred provedenim vicepraci. Pokud zhotovitel
provede prace, dodavky a sluzby nad radmec predmétu dila dle této smlouvy bez predchoziho uzavieni
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10.

11.

12.

13.

pisemného dodatku k této smlouvé, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb za
dar objednateli. V pripadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar prevzit, je zhotovitel povinen prace a dodavky
neprodlené bezplatné odstranit; v opacném pripadé tak ucini objednatel na néklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou uctovany.

VL Platebni podminky
Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen piedloZit objednateli platebni kalenda¥ v ¢lenéni
po meésicich, s uvedenim termind a obsahu ué¢tovanych praci v jednotlivych obdobich. Platebni kalendar musi
odpovidat tdajim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni tidaje musi byt uvedeny
vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendat musi osahovat zavére¢ny kontrolni soucet.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v éeskych korunach, bezhotovostnim prevodem na téet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven ucet jiny. Cena za dilo bude

v

hrazena pribézné na zakladé datiovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né.

Prace provedené na dile za kazdy kalendaini meésic provadéni dila budou fakturovany vzdy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhité po datu uskute¢néni zdanitelného plnéni na zadkladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, nez dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V pripadé
Castecného odsouhlaseni soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ¢astku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci. Soucasti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadreni
objednatele k soupisu.

Zhotovitel doru¢i do trettho (3) pracovniho dne kalendainiho mésice objednateli soupis praci provedenych za
piredchozi kalendaini mésic véetné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnt jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela ¢i Castetné odmitne véetné uvedeni divodi odmitnuti.
Dlivodem odmitnuti mizZe byt pouze vada ¢i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skute¢né provedenych praci a dodavek. Cast ceny
az do vySe 95 % ceny dila je splatna ve lhiité 30 dnii ode dne doruceni faktury. Zbyvajicich 5 % ceny dila
predstavuje zadrzné a objednatel zadrzné vyplati do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni vSech vad a
nedodélkt dila, respektive od podpisu piedavaciho protokolu potvrzujiciho, Ze dilo je bez zjevnych vad a
nedodélka.

Objednatel je opravnén zapocist vici naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv svou pohledavku za
zhotovitelem.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den prisluSného kalendarniho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Opravnéné vystavena faktura - dafiovy doklad musi mit veSkeré naleZitosti dariového dokladu ve smyslu zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty vcetné daje o tom, Ze dan odvede zakaznik, a dile musi obsahovat
udaje ucetniho dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Nad ramec
zakonem stanovenych nalezitosti dafiového dokladu musi faktura obsahovat tyto udaje: ¢islo smlouvy, Cislo
faktury, nazev akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované castky v ¢lenéni dle pozadavkii uvedenych nize
v odst. 10. tohoto ¢lanku. Pfilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je dale povinen ve fakture u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v béZném
meésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni
stavby).

V pripadé, Ze kterdkoli faktura zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti
uvedené vtéto smlouvé, bude objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni, piipadné k vystaveni
opravnéné faktury. V takovém pripadé se prerusi plynuti lhiity splatnosti faktury a nova lhiita splatnosti zac¢ne
plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni plati pro jakoukoliv
fakturu vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zaniku zavazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zakladé této smlouvy splatna ve lhtité 30 dnti ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka pripsana na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.
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14.

15.

16.

17.

Kone¢né vyuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnt od tispésného predani a prevzeti dila v
prejimacim fizeni ¢i od pripadného uspésSného odstranéni vad ¢i nedodélkil zjisténych a vytknutych pri
prejimacim tizeni.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:
(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,
(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,
(c) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,
(d) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,
(e) jev prodlenis plnénim penéZzitého zavazku vici objednateli podle této smlouvy.

Na tuhradu ¢astky, o kterou byla pripadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se primérené
pouziji ustanoveni této smlouvy o uhradé ceny za dilo.

Prace, které zhotovitel provedl bez pozadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
predmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny

VIL Spoluptisobeni objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pfed zahajenim praci prohlidku mista provedenf dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pred zahdjenim praci, nejpozdéji pii predani stavenisté, preda zhotoviteli veskera
spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace stavby a stavebniho povoleni piedat
zhotoviteli k provedeni dila staveniSté nejpozdéji do terminu dle ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy. O predani a
pievzeti staveniSté sepisi smluvni strany zapis.

Objednatel (prip. i technicky dozor investora) se zavazuje v pribéhu realizace dila zicastiiovat se piredepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

Objednatel se viici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu pottebnou
pro zhotoveni dila.

VIIIL Spoluptisobeni zhotovitele
Pti provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZovat obecné zavazné predpisy, ujednéni této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pti podpisu smlouvy a dalSimi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu - staveni$té opravnénym osobam objednatele a umoZnit jim
provadéni kontroly pribéhu praci a dodrzovani bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych podminek pti
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajistujici vykon technického dozoru
stavebnika (dale také ,TDS*), tj. s Ing. Danielem Plosem, sidlem Nad Kapli¢kou 2416/8, Praha 10, IC: 70070172.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakoni (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli povinen
poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a
spolupisobit pti vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici pozadavky:
=  Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici srealizaci zakazky (vC. ucetnich a danovych
zaznami) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na
zakladé této smlouvy. Vzadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a prikaznym
zplUsobem dolozit, jakym zplisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.

IX. Dodaci podminky a zptisob provedeni dila
Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na predmétu dila az do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které by mu nebo tietim osobdm svou ¢innosti zpisobil
sam, anebo prostrednictvim tretich osob.
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Zhotovitel je povinen provést dilo sim nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti treti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
treti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sam provadeél.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavateld, véetné vyse jejich podilu
na dile. Tento seznam v$ech poddodavatelll je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnd, predloZit objednateli.

Objednatel v zadavacich podminkach verejné zakazky neomezil opravnéni zhotovitele zadat poddodavatelim
stavebni prace ¢i dodavky.

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouzity pouze takové nové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti splnuji pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouZit jen nové vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby byla po dobu piedpokladané existence stavby jen pii bézné udrzbé zarucena
poZzadovanad mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpectnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
zivotniho prosttedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku a dspora energie.

Zhotovitel bude predklddat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pripadné obrazovou nebo technickou
dokumentaci vSech materiali, predmétt a technologii pouzitych pti realizaci dila. Objednatel se zavazuje sdélit
své stanovisko vzdy do 10 kalendafnich dnd po jejich predlozeni, jinak se ma za to, Ze s pouzitim materialt
(predmétd, technologie) podle predloZeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti a stavenisti poradek a ¢istotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zakonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad ¢isténi nebo opravu vyuzivanych
komunikaci pri jejich zneciSténi ¢i posSkozeni jeho c¢innosti. Pripadné Skody, které vzniknou objednateli
zanedbanim této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti
povoleni zvlastniho uZivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech materiald, stavebnich hmot, stroji a zatizeni na stavenisté.

V pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na stavenisti trvale pfitomen
zodpovédny pracovnik zhotovitele, tj. stavbyvedouci, ktery musi disponovat pravomocemi fes$it v pribéhu
provadéni dila vzniklé pripadné problémy a poZadavky objednatele.

V ptipadé, Ze by stavbyvedouci mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost objednateli prfedem pisemné ozndmit. Zména stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému
souhlasu objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrzovani bezpecnostnich, protipozarnich ptedpist, hygienickych ptedpist a dale
piredpisii tykajicich se likvidace odpadi a ochrany Zivotniho prostiedi platnych v CR a zajisti proskoleni véech
pracovniki provadéjicich stavbu z téchto piredpist.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahajeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi sam

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky dila

provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dilezité

okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

= pocasi, denni a no¢ni teploty,

= Casovy postup praci,

=  odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opatfenimi,

s oz

=  dalsi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tifadem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zptisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni. Ve stavebnim deniku
budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady potizené v pribéhu provadéni dila podle této
smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize
objednatel zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil
zjisténé vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava

objednatel, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tfi dny predem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.
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Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o vSech skute¢nostech, které maji vztah k
termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skute¢nostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vetejnopravnich organt vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

P

musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materiadly a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskam, museji byt na zakladé zadosti objednatele a
ve lhité objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve
stanovené lhiité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobki, materiald, stavebnich dilci a zpisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozné jen a pouze v piipadé nepiedvidatelnych udalosti, musi byt fadné odivodnény a soucasné
musi byt odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou nepristupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

Jestlize se objednatel, prestoze byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodatecné odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pri
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smluvnich je Ing. Lucie Hefmanova, jednatelka,
tel.:602 720 721. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je stavbyvedouci Ale$
Neudert, tel.: 724 351 006, nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Dana Ottov4, starostka, tel.: 325 588 358,
email: ottova.dana@tiscali.cz . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je technicky
dozor stavebnika: Ing. Daniel Plos, tel.: 733 109 252, e-mail: d.plos@volny.cz. Objednatel si vyhrazuje pravo
zmény jmen obou opravnénych osob.

X. Piredani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen piedat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélkd v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pred terminem, kdy bude dilo ptipraveno k predani, ozndmit pisemné
objednateli datum a misto zahajeni fizeni o piredani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat predmét
dila zadné vady a nedodélky branici provozu. Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo
nedodélky branici uzivani dila nebo ohroZujici zdravi pracovnik?.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uZzivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendafnich dng,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro ucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odstavce 5. tohoto ¢lanku smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsdnim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o predani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis predavaného dila popft. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) udaje o zhotoviteli dila,

(c) udaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

(d) Ihdty vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v pribéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejim3,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjiStény pri zahajeni Fizeni o predani a prevzeti dila s uvedenim lhity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptlisob jejich odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

(i) vyjadteni Gcastniki Fizend,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouZzeni zaru¢ni doby),
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Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro vady, jejichz ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sam
predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti piedani podkladl védél nebo védét musel o jejich vadach, a ptesto na tyto neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho
podklady.

K tizeni o predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= (cast technického dozoru investora.

K tizeni o pfedani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= (cast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
=  Gcast svého zastupce, ktery je opravnén piebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z tizeni o piredani a
prevzeti dila,
= (cast opravnénych zastupct svych dodavateld, pokud je jejich Gicast pti piedani a pievzeti dila nezbytna,
= doklady poti‘ebné pro uskute¢néni fizeni o predani a prevzeti dila, a to:
(a) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, véetné jejich atestdl, pasportd, navodi k obsluze
v teském jazyce, zarucnich list apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
(c) zapisy o provéreni praci a konstrukci v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkouSeni smontovaného zatizeni a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduSeného zdznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovniki zhotovitele,
(h) doklady o odzkouseni technologickych zatizeni,
(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobki (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé, o materidlech, certifikdty, montaZni opravnéni a dalS$i dokumenty vyZadované
kolauda¢nim orgdnem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi ucastnici fizeni o predani a prevzeti dila zapis, v némz uvedou
dtvody, pro které nemohlo byt dilo piedano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zucastnit se kolaudacniho tizeni, popft. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predcasného uzivani. V pripadé zjisténi kolaudacnich vad dottenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tfadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncend prace oproti projektové dokumentaci.
Zavadou se rozumi takovy stav urcité ¢asti zarizeni, ktery se da v ramci zkouSek, napft. sefizenim zarizeni apod.,,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnl od predani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouZit néktera ze zarizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dni po jejich odstranéni.

XL Zaru¢ni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace
stavby a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez
vad, bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat uicelu, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptivod v nevhodném uzivani predmétu dila v rozporu s tcelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostatecné tdrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo treti osoba provedla svévolné neodborné zdsahy do dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(treti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k tidrzbé, které byly predany
objednateli pfi odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zarucni lhita na dilo je sjednana v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicd,
tj. na veskeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zaruc¢ni doba tykajici se dila po¢ind bézet dnem
prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi
obvyklému uzivani dila, po¢ina zaruc¢ni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého
pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila. 0d oznameni vady do jejtho odstranéni zaruc¢ni
doba nebézi.
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Vyjimka ze zaruky dle odst. 4. tohoto ¢lanku shora:

(a) Zaru¢ni lhiGta pro dodavky technologii, stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. vSak v délce 24 (slovy:
dvacet¢tyfi) mésicl. Zaruéni lhita pro dodavky technologif, stroji a zatizeni podle tohoto odstavce poc¢ina
béZet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a
nedodélky nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ina zarucni doba béZet dnem odstranéni posledni vady
nebo nedodélku zjisténého pii prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a pirevzeti dila.

(b) Zarucni lhita na povrchy komunikaci se sjednava v délce 36 (slovy: tricetSest) mésicl. Zaru¢ni lhita na
povrchy komunikaci podle tohoto odstavce pocind bézet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem.
Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ina
zarucni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténého pii prevzeti dila a uvedeného
v zapise o piredani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen na sviij ucet a v dale uvedenych lhiitach odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichZ
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zarué¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
7.1. uvad ohrozujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
7.2. uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnd.

Shora uvedena doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad plati v ptipad€, Ze objednatel nahlasi vadu
zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné nez
uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlad$ena prvni
nasledujici pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaru¢ni lhité po jejich prokazatelném nahlaseni:
8.1. vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dng,
8.2. vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dng,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednén,
muze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pri¢emz riziko a naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umoZni objednatel zhotoviteli pristup na stavenisté s ohledem na
své provozni moZnosti.

X. Vyssi moc, prodleni smluvnich stran
V pripadé okolnosti vy$si moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhtita k dokonceni dila (popt. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkii.
Vys$si moc znamena udalost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy a to mimoradné, neptedpokladané a nezavisle na viili smluvnich stran a ktera nemohla byt pfi uzavieni
smlouvy piedvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemtze vzhledem k okolnostem vyssi moci plnit svoje smluvni podminky, musi
co nejdrive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé plisobeni vys$si moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbyte¢ného odkladu potiebné kroky k vyreseni
situace a k odstranénti jejich nasledkd. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor feSen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z diivodt
klimatickych podminek vylucujicich dodrzeni piredepsanych, popt. obvyklych technologickych postupiti nutnych k
rfadnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

XL Vlastnické pravo k predmétu dila
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatril k provedeni dila,
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat zddnou vyhradu stran piechodu
¢i prevodu vlastnictvi. V piipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od této
smlouvy okamzité odstoupit.
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Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v priibéhu
provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se vSemi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a fddného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila jako celku a radného odevzdani
staveniS$té objednateli, pokud nebude v jednotlivych piipadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a
zacina bézet zarucni doba.

XIL Nebezpeci skody, odpovédnost
Do doby predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném
dile, materialu, zatizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za $kody vzniklé na jiz
zabudovanych materialech a provedenych pracich, jakoZ i za $kody zplisobené v diisledku svého zavinéni tietim
osobam, popft. objednateli.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné $kody v pribéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sam nebo tieti osobou na ucet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené pii provadéni dila na zafizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem staveniSté. Zhotovitel je povinen pfed zapoletim praci vytycit veSkeré podzemni sité (vytyceni
podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veSkeré Skody vzniklé na stavebnich materialech, stavebnich hmotach, popt. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, azZ do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zplisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dni od doruceni faktury. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel realizuje predmét této smlouvy
s vyuzitim dotac¢nich prostiedki. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napt. tim, Ze nedokonc¢i ¢i nepreda dilo,
doslo k neposkytnuti dotace, o kterou objednatel Zadal, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o
kterou byla kracena, je $kodou, ktera byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

XIII. Pojisténi dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzaviel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Gjmu (Skodu) zplisobenou zhotovitelem treti osobé jeho podnikatelskou
Cinnosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen na své nadklady zajistit pojiSténi svych zaméstnancli pro pripad trazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplisobeni Skody objednateli nebo tieti osobé pii provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony viici pojistiteli zhotovitel.
Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Gjmu ($kodu) je ptilohou ¢. 4 této smlouvy.

XIV. Sankce (smluvni pokuty)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a pfedani dila objednateli podle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢
(slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné vsak do 15% celkové ceny dila.

Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denné z dluzné ¢astky, maximalné
vSak do 15% celkové ceny dila.

V pripadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele podle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat
a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy i
zapocaty den nedodrZeni povinnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen

zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.
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Pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkli nebranicich obvyklému uzivani dila podle ¢l. X. odst. 4 této
smlouvy, zjisténych pri prevzeti dila a uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.

P#i nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zarué¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:
6.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),
6.2.  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ceskych),
v obou pripadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

P#i nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarué¢ni lhité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:

7.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun c¢eskych), a

7.2.  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrZeni lhiity pro ptredloZeni seznamu vSech poddodavatelii zhotovitelem dle ¢l. IX. odst. 3. této smlouvy
je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset
korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty pracovni den prodleni s piedlozenim seznamu poddodavateld.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami specifikovanymi
v tomto ¢lanku smlouvy dotceny.

XV. Zména dila
Pokud dojde ke zméné dila podle ¢l. V. odst. 5. nebo podle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle ptedchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvorit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Zména rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XVL Odstoupeni od smlouvy
Objednatel mé pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo by mohly mit vliv na vysledek vybérového rizeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze vjejim plnéni nelze pokracovat, aniZ by byla
porusena pravidla uvedena v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dnl po predani stavenisté neptedlozi
harmonogram postupu praci dle ¢lanku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dnl po ptredani stavenisté
nepiedlozi platebni kalendar dle ¢lanku VI. odst. 2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z divodi na strané zhotovitele prevySujicim dobu 30 dni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni, v
némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k
uhradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit
své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli casti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované ptes pisemné upozornéni v
prodleni s ihradou faktur za provedené prace del$im nez 30 kalendarnich dnt, piestoze zhotovitel dilo provadi v
souladu s touto smlouvou.

XVIL. Zavérecna ujednani
Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vznikla (véetné prav a povinnosti z poruseni této smlouvy, ke kterému
doslo nebo dojde) se budou fidit zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Ménit nebo dopliovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen budou-li
Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatkt této smlouvy se
vyzaduje dohoda o celém jejich obsahu.
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Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za
pisemnou formu nebude pro tento tcel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou reSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
ptisluSnym soudem objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zdkona ¢. 340/2015 Sb,, o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsazena v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zdkona o registru
smluv.

S ohledem na tyto skute¢nosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nepodléha povinnému
zverejnéni v registru smluv podle zdkona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude
zverejiiovana ve smyslu uvedeného zikona.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

Ptilohami této smlouvy jsou:

= priloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymeér?

= priloha ¢ 2: harmonogram postupu praci?

= priloha ¢. 3: platebni kalendai3

=  priloha ¢. 4: doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Gjmu (Skodu)+

Tato smlouva je uzavirana elektronicky pripojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran, ve
smyslu § 6 odst. 2 zdkona ¢. 297/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy radné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné vile a nebyla sjednana v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho ptipojuji opravnéni

zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizenf), ve znéni pozdéjsich predpist:
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Oskorinek dne .........

V Oskotinku, dne - viz otisk el. podpisu Vo , dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel

Obec Oskoiinek H-INTES s.r.o.

Dana Ottova, starostka obce Ing. Lucie Hefmanova, jednatelka

1 dodavatel je povinen ocenit soupis praci s vykazem vymér zptisobem stanovenym v bodé 6. vyzvy k podani nabidky a rozpocet
dila ke smlouvé v nabidce predlozit

2 bude ptiloZen az po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po predani staveni$té; v nabidce se ke smlouvé neptredklada
3 bude priloZen az po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po piedani stavenisté; v nabidce se ke smlouvé neptedklada
4 bude priloZen az pti podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada
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