
   
 
 

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

 

na základě zmocnění zadavatele - Vodovody a kanalizace Znojemsko,  Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 

02, IČO: 45671745 - Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s 

názvem: „Našiměřice – splašková kanalizace“. 

 

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace je poskytována na základě dotazů doručených zadavateli 

prostřednictvím kontaktního emailu a profilu zadavatele dne 19. 10. 2026 a dne 20. 10. 2026.  

 

Dotaz č. 1:  

Mohl by prosím zadavatel uvést kontakt na projektanta z důvodu poptání realizační dokumentace, 

která je součástí výkazu výměr?  

Odpověď zadavatele: 

Identifikace projektanta byla uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Další kontakty nad 
rámec uvedeného v ZD nebude zadavatel v průběhu zadávacího řízení poskytovat.  
 
 
Dotaz č. 2:  

Ve výkazu výměr chybí položka – vytýčení stávajících sítí. V projektu je požadováno. Prosíme o 

doplnění.  

Odpověď zadavatele: 

Položku zahrňte do některé z položek ceny stavby, např. geodetické vytyčení stavby. 

 

Dotaz č. 3:  

V dodatečné informaci č. 2, odpověď č. 2 odpovídá zadavatel, že pilíř:  

 47  K  93-01  Pilířek pro 

rozvaděč 

+základ pod 

anténu  

kompl  1,00000  

který je součástí stavební části D.4 SO 04 - Čerpací stanice KČS 01 Našiměřice je popsán v provozním 

souboru PS 01 (Elektrotechnologická část a přenos dat). V provozním souboru je nicméně popsán pilíř 

jako skříňový z polyesteru zesíleného skelnými vlákny a tomu odpovídá položka ve výkaze výměr.  



   
 
 

2 K 02 Pilíř plastový VxŠxH 900x1250x420 ks 1,00000   0,00 

 

Prosím o vysvětlení, co je tedy položka 47 Pilíř pro rozvaděč + základ pod anténu v objektu SO 04 

čerpací stanice Kč 01 Našiměřice stavební část. V technické zprávě je popsán pilíř zděný. Cituji: Součástí 

stavebních prací bude i provedení zděného pilíře pro umístění základu pod anténu. 

Odpověď zadavatele: 

Pilíř plastový je ve výkazu výměr správně. 

 

Dotaz č. 4:  

Ve výkazu výměr v různých objektech se vyskytují pol. na montáž betonové dlažby a obrubníky – není 

k nim žádná pol. na dodávku materiálu. Výkaz předpokládá 100% pokrytí z demontovaného materiálu. 

Dle zkušeností z realizovaných akcí tomu tak nikdy není, neměla by tam být pol. na dodání materiálu 

v rozsahu cca 10% z demont. množství? Nebo bude řešeno v rámci realizace dle skutečnosti jako 

vícepráce?  

Odpověď zadavatele: 

Účastník nacení nabídku dle výkazu výměr. 

 

Dotaz č. 5:  

Ve výkazu výměr na VRN chybí pol. na zanesení do DTM. Nebude nutno rovněž udělat geodetické 

podklady na případná věcná břemena? Rovněž chybí pol. na úhradu záboru veřejných ploch. 

Odpověď zadavatele: 

Ve VRN jsou položky Geodetické práce po výstavbě – účastníci zahrnou DTM do těchto položek. 
 
Ve VRN jsou Geometrické plány stavby (ty řešit), ale věcná břemena se řeší až po uzavření stavby (není 
je jak fakturovat) – je to neuznatelná položka = neřešit. 
 
Za úhradu záboru veřejných ploch zde úhrady nejsou předpokládány. 
 
 

Dotaz č. 6:  

Rozsah obnov povrchů – penetrační makadam a cementobetonový kryt 

V dodaných podkladech jsme nenalezli výkres s vyznačením rozsahu obnov těchto povrchů. Prosíme o 

doplnění situace s hranicemi oprav, rozměry a výpočtem ploch. 

Odpověď zadavatele: 

Účastník nacení nabídku dle výkazu výměr. 
 



   
 
 
Dotaz č. 7:  

Pomocné výpočtové tabulky 

Výkaz výměr odkazuje na pomocné tabulky zemních prací, obnov komunikací a další výpočty, které 

nejsou součástí dodaných podkladů, např. odkazy K78, K107 a „Zemní práce – Souhrn“. Prosíme o 

předání všech tabulek, na které se soupis odkazuje. 

Odpověď zadavatele: 

Účastník nacení nabídku dle výkazu výměr. Zadavatel současně doplňuje pomocné tabulky zemních 
prací a obnov komunikací přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 3.  
 
 

Dotaz č. 8:  

Dokumentace protlaků 

V dodané dokumentaci jsme nenalezli detailní výkresy protlaků na stokách N1-1-1 v délce 18,00 m a 

N1-1-1-3 v délce 14,60 m. Prosíme o doplnění situace a podélných řezů s vyznačením chrániček, 

výškového vedení, křížených sítí a rozměrů startovacích a cílových jam včetně jejich pažení. Současně 

prosíme o upřesnění požadované technologie provedení. 

Odpověď zadavatele: 

Vše požadované naleznete v situaci a podélných profilech. Volba bezvýkopové technologie je volbou 

zhotovitele (případně návrhem RDS). 

 

Dotaz č. 9:  

Výkopy pro šachty DN 1000 – pol. 15–17 SO 01 

Ve výpočtu rozšíření výkopu pro 67 šachet DN 1000 je uveden nedokončený výraz 

„67*(21,50(2,82+0,4)“ bez výsledné hodnoty. Tato část není zahrnuta do součtu. Prosíme o kontrolu                  

a opravu výměr včetně návazných položek. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upravil ve Výkaze výměr, který přikládá přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 3. 

 

Dotaz č. 10:  

Bilance zemních prací SO 01 

Součet výkopů v pol. 15–17 činí 6 931,8721 m³, zatímco výpočty navazující dopravy, nakládání a zásypu 

vycházejí z hodnoty 6 831,8721 m³. Prosíme o vysvětlení rozdílu 100 m³ a sjednocení bilance. 

Odpověď zadavatele: 

V upraveném Výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 3 bylo aktualizováno množství 

(návaznost na předchozí opravu pol. 15-17 SO 01) a kubatury byly sjednoceny. 



   
 
 
Dotaz č. 11:  

Dílčí nesoulady v soupisu SO 01 

Prosíme o kontrolu následujících položek: 

Pol. 58 uvádí ACO 11+ z modifikovaného asfaltu, technická zpráva předepisuje asfalt 50/70. 

Pol. 102 obsahuje monitoring v délce 2 072,00 m, zatímco součet projektovaných délek činí 2 072,30 

m. U stoky N1-1-1-3 je uvedeno 76,60 m místo 76,90 m. 

Odpověď zadavatele: 

Pol. 102 – Platí ACO 11+ 

Pol. 102 - Platí délka 2072,30 m (Opraveno v upraveném Výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto 

Vysvětlení ZD č. 3) 

 

Dotaz č. 12:  

Vo výkaze výmer objektu: D.10.1 DPS 1.2 – Elektrotechnologická časť a prenos dát a D. 11.2 DPS 02.5 

sa jedná o rozšírenie riadiaceho systému o tieto 2 nové lokality. Tieto lokality majú riadiace väzby na 

pôvodné čerpacie stanice a nevieme ich zrealizovať samostatne. Práce by mal zrealizovať pôvodný 

zhotoviteľ riadiaceho systému. Môže verejný obstarávateľ zverejniť tohto zhotoviteľa?  

P.S. Vysvetlenie k riadiacemu systému ČS, riadiaci systém ČS je ako software v počítači, kt. pokial 

chceme aby komunikoval správne a kompatibilne s ďalšími počítačmi musí mať rovnaky operačný 

systém od rovnakého výrobcu a to isté platí aj pri riadiacom systéme ČS. 

Odpověď zadavatele: 

GDF spol. s r. o. 
Mostkov 28 
788 01 Oskava 
 
 

Dotaz č. 13:  

Ve výkazu výměr jsou položky na penetrační makadam:   

57 K 574381111.R Penetrační makadam hrubý PMH tl 60 mm m2 

Dle normy ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – prolévané vrstvy část. 2 penetrační makadam je dle normy 

uvedeno, že PMH se provádí v tloušťce 100mm až 200mm. Prosíme zadavatele o úpravu PMH dle ČSN. 

Penetrační makadam hrubý v takto malé tloušťce není proveditelný.   

Odpověď zadavatele: 

PHM 100 mm (bylo opraveno v upraveném Výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 
3) 
 
 



   
 
 
Dotaz č. 14:  

Penetrační makadam vyžaduje ještě další  finální vrstvu – zadrcení, která ve výkazu výměr chybí a 

oceňuje se samostatnou položkou. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.  

Odpověď zadavatele: 

Asfaltová emulze 1,5 – 2,5 Kg/m2 
Zakalení drtí 4/8 mm 
Bylo doplněno do upraveného Výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 3. 
 
 
Přílohy: 

➢ P05_Výkaz výměr_v2_Vysvetlení ZD3_20261021 
➢ Zemní práce – pomocné tabulky 
➢ Komunikace-gravitační kanalizace,výtlak,přeložky vodovodu,přípojka vody ke Kč – pomocné 

tabulky 
➢ Komunikace-odbočky gravitační kanalizace – pomocné tabulky 

 
 

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, 

že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou 

zakázku. Lhůta pro podání nabídek nově běží do 5. 11. 2026 do 10:00 hodin. 


