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) zajisténi atestl a dokladu o poZzadovanych vlastnostech vyrobkl( ke kolaudaci (i dle zakona &.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé); '

r) zaji$téni vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a pfipadnych jinych

pravnich nebo technickych predpistu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila;

s) odvozu a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti, nevhodné a prebytec¢né zeminy a veSkerych

t)

odpadu vzniklych pfi vystavbé na skladku v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o
odpadech; doloZeni dokladu o likvidaci odpadu

uvedeni vSech povrcha dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.). Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace dila sjizdnost
komunikaci v Usecich souvisejicich s jeho predmétem dila.

) zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti;

v) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo

jinych dokladu;

w) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila a zohledriujici tyto

skutecnosti:

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména vSemi
vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnkl sjednanych stranami nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd.

Zhotovitel (pripadné po dohodé s technickym dozorem objednatele) je povinen informovat obéany
dotéené predmétem této smlouvy zejména o priubéhu postupu jednotlivych Casti dila, pficemz vzdy
nejmeéné 15 dni pfed zapocetim praci v kazdé jednotlivé komunikaci, resp. ulici, je zhotovitel povinen
pisemnou prokazatelnou formou informovat obyvatele, jichZ se bude provadéni praci dotykat.

Jestlize nutnost provedeni urCitych praci vyplyne zrozhodnuti €i jiného Ukonu organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy prislusnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi smluvnimi
stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organl, & zmény
predpist a CSN (EN) nebo z jiného dlvodu, ktery nemGze objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel
tyto prace provést, pficemz o této zmeéné musi byt uzavien pisemny dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila:

a) zanést do projektové dokumentace skuteéného provedeni veskeré odchylky a
Upravy od navrzeného technického reseni dila

b) po dobu provadéni dila, az do jeho fadného protokolarniho predani objednateli, o
vySkové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni.

Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze Udaje o inZzenyrskych sitich, které se nachazeji v misté
provadeni dila, jsou obsaZzeny v projektové dokumentaci. Vzhledem k této skute¢nosti se zhotovitel
zavazuje zabezpecit provéreni skutec¢ného stavu inzenyrskych siti pfed zapocetim provadéni dila se
spravci uvedenych inzenyrskych siti a soucasné zajistit vytyceni pribéhu podzemnich ¢i nadzemnich
siti tak, aby pfi provadéni zemnich ¢&i jinych praci nedoslo k poSkozeni podzemnich ¢i nadzemnich
siti.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila i jeho Casti je
organizace, provedeni a doloZeni UspéSnych vysledku potfebnych individudlnich, komplexnich,
garanénich zkou$ek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a poZadavkl organt statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinych organt pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho ¢asti se fidi:

a) touto smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN;
c) projektovou dokumentac;i

d) obecné zavaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobcu komponenti a teghnologii
pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
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