SMLOUVA 0 DILO

na zhotoveni dila s nazvem
Zatepleni objektu ¢&.p. 190 v obci Janov
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obfansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pfedpist
(dale jen ob&ansky zakonik)

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel:  Nazev/Obchodni jméno:  Obec Janov

Se sidlem: Janov 235, 405 02 Décin

IC: 00556025

DIC: CZ00556025

Bankovni spojeni : Komeréni banka, a.s., pobocka D&gin

Cislo uétu : 16927431/0100

Zastoupeny: Ladislavou Kotkovou, starostkou obce

Zastupce opravnény k podpisu smlouvy o dilo a pFipadnych dodatku: Ladislava Kotkova, starostka
Zastupce opravnény jednat ve vécech tykajicich se pribéhu stavby: Bc. Alena Bilkova, TDI

a
Zhotovitel: Obchodni jméno: PSD s.r.o.
Se sidlem: Biezova 187, 405 02 Décin
IC: 64650910
DIC: CZ64650910
Bankovni spojeni : Ceska spofitelna, a.s., pobogka D&&in
Cislo aétu : 3851748379/0800 )
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem v oddilu C vlozZce
10183
Zastoupeny: Petrem Trabalkou, jednatelem spole¢nosti
Zastupce opravnény k podpisu smlouvy o dilo a pfipadnych dodatk(: Petr Trabalka, jednatel
Zastupci opravnéni jednat ve vécech tykajicich se prabéhu stavby: Pavel Jake$, Pavel Barcal
2. DOKLADY VZTAHUJICI SE KE SPECIFIKACI PREDMETU SMLOUVY O DILO
2.1 Smluvni strany této smlouvy konstatuji, Ze pfedmét dila s ndzvem ,,Zatepleni objektu €.p. 190 v obci Janov” a
nékteré podminky jeho plnéni jsou uréeny touto dokumentaci a témito doklady:
- zadavaci dokumentaci ze dne 04.05.2021
- cenove nabidky ze dne 17.5.2021
2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze se s obsahem vySe uvedenych doklad( pfed podpisem této smlouvy o dilo seznamil a
Ze tyto doklady mu byly pro realizaci dila objednatelem poskytnuty.
3. PREDMET A ROZSAH DILA
3.1 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své naklady a na své nebezpeci provede dilo s ndzvem:
»Zatepleni objektu &.p. 190 v obci Janov® zplsobem a v rozsahu stanovenym v této smlouvé o dilo a
objednatel se timto zavazuje dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotoveni cenu ve vysia
zplsobem stanovenym v této smlouvé o dilo.
3.2 Pfedmaét pinéni je dan obsahem dokumentace a dokladd, které jsou uvedeny v &lanku 2.1 této smlouvy o dilo.
4 TERMINY PLNENI
4.1 Zahdjeni pract: 07/2021
4.2 Dokonceni praci: 10/2021
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5 CENADILA

Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je ob&ma smluvnimi  stranami
dohodnuta ve vy3i:

Cena bez DPH: 1 130.805,62 K&

Tato cena dila je stanovena jako cena nejvy3e pfipustnd se zapoétenim veskerych nakladu, rizik, zisku a
finan&nich vlivi (napf. inflace) po celou dobu realizace zakazky v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci.

Podkladem pro stanoveni ceny za realizaci pfedmétného dila je projektova dokumentace a objednatelem
predloZena a zhotovitelem ocenéna cenova nabidka — viz &l. 2 této smlouvy o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo viastni dilo i napf. naklady na zfizeni,
provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté a naklady uvedené v zadavacich podminkach) v rozsahu dle ¢l. 3.2 této
smlouvy. Déle sjednané cena obsahuje dafl z pfidané hodnoty a ogekavany vyvoj cen kdatu pfedani
dokonéeného dila.

Objednatelem pozadované dalsi prace, které nebyly vrémci vyb&rového fizeni poptavany a nejsou
obsazeny v nabidkovém rozpoctu (nedilné pfiloha této smlouvy), budou ocenény dle ceniku ve stejné cenové
Urovni jako zékladni nabidka (cenik URS). Tyto prace budou dopfedu (pfed realizaci) definovany formou
zménového listu, nacen&ny, a poté pisemné odsouhlaseny objednatelem. Stejnym zpGsobem budou ocenény
objednatelem poZzadované prace, které vyvstanou v pribéhu realizace dila. Na zékladé téchto zménovych listd
bude podepsan dodatek k této SoD. Obdobnym zplisobem budou ocenény i pfipadné ménéprace.

6 PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE A FINANCOVANI

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu dila po jeho fadném provedeni a protokolarnim
ptedani ve smluvné dohodnutém terminu. Zalohy objednatel neposkytuje.

Uhrada bude provedena v &eské méné, na zékladé pfislusného Ucetniho dokladu vystaveného zhotovitelem 1x
mésiéné véetnd soupisu skuteéné provedenych praci odsouhlasenych technickym dozorem investora, a to do
vyse 90% sjednané smluvni ceny, pfitemz datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného mésice.

Zbyvajicich 10% bude uhrazeno zhotoviteli po predani a pfevzeti dokonéené stavby bez vad a nedodélki a
dokladové &asti pro uvedeni stavby do trvalého uZivani. Splatnost této ¢astky bude nejpozdéji do 15 dnu.

Veskeré Ugetni doklady musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle ustanoveni zédkona o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni. V pfipadé, Ze Ucetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve Ih(té splatnosti zpét k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita
splatnosti poéiné b&zet znovu od opétovného zaslani naleZité doplnénych &i opravenych dokladu.

Splatnost faktury bude &init 30 dni od data jejich vystaveni zhotovitelem. Platby budou objednatelem provadény
pfimo na ucet zhotovitele.

Lhita splatnosti faktury je objednatelem dodrZena, pokud nejpozdéji posledni den jeji splatnosti je pfislusna
&astka odepsana z uctu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

Objednatel je vramci téchto stavebnich praci osobou povinnou k DPH. DPH bude odvédét objednatel
v souladu se zakonem o DPH.

7 SMLUVNI POKUTY
Prodleni s dokonéenim:

V pfipadé prodleni uchazege s terminem dokongeni celého dila ve Ihité stanovené smlouvou o dilo, vyhrazuje si
zadavatel pravo G&tovat uchazedi smluvni pokutu ve vy$i KE 0,05 % z ceny dila za kaZdy zapoCaty den prodleni.

Prodleni s odstranénim vad:

V ptipadé neodstranéni zavad zjisténych v pribé&hu provadéni praci v terminech stanovenych zadavatelem bude
zhotoviteli U&tovana smiuvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

Dale je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodlenf
pro pfipad, Ze odstrariovani prokazatelné zjisténych vad v zaruéni Ihité nebude zhotovitelem zahajeno do 7
dnd od jejich nahladeni zhotoviteli.

Prodleni s ahradou faktur:

V pfipadé prodleni s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel opravnén poZadovat thradu
troku z prodleni ve vy8i 0,025% z dluzné &astky za kazdy den prodleni. V pfipadé, Ze objednatel neprovede
Ghradu faktury v terminu uréeném dle této smlouvy o dilo, mGZe zhotovitel do doby piné uhrady dluZné Castky
préace pierusit a toto pferuseni ma za nasledek posunuti lhity pro dokonceni o stejny pocet dni, jako byla doba

Strana 2 (celkem 7)



preruseni, aniz by to mélo dopad na uplatné&ni smluvnich pokut za nedodrZeni |haty pro dokonéeni dila ze strany
objednatele.

Objednatel neni v prodleni, pokud platba podle této smlouvy byla odepsana z jeho bankovniho Gétu ve prospéch
Uétu zhotovitele nejpozdé&ji posledni den splatnosti pfislusné platby.

7.4 Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dnu po obdrzeni jejich vyuétovani.
7.5 Odpovédné zadavani:

8.1

8.2

8.3

8.4

9.4
9.5
9.6

9.3

9.4

7.5.1 Socialné odpovédné zadavani:

7.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze vyuZije pro pinéni této vefejné zakazky ke spinéni asti
pfedmétu pinéni subdodavatele, zajisti mu Fadné a v&asné pinéni finanénich zavazk (faktur), a to
nejpozdéji do 30 dnti ode dne obdrZeni platby ze strany zadavatele za toto pinéni. V pFipadé, Ze dojde
k poruSeni ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5%
z ceny dila za kaZdou takto opoZdénou platbu.

7.5.1.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat pracovné pravni predpisy, zejména pak zak. &. 262/2006
Sb. ,zakonik prace" v platném znéni, zak. &. 435/2004 Sb. ,0 zaméstnanosti“ v platném znéni, a to vadi
vSem osobam, které se na pInéni této vefejné zakazky podileji jak ze strany zhotovitele tak jeho
pfipadnych subdodavatelll. V pfipadé, Ze dojde k porugeni ze strany zhotovitele, a to jak v poruseni
legalniho zaméstnavani, nedodrzeni pracovné pravnich predpist a odpovidajicich podminek prace vé.
bezpec&nosti prace, je uchazet povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny dila za
kazdy takto zjistény pfipad.

7.5.2 Environmentalni zadavani:

7.5.2.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi pInéni vefejné zakazky pouzivat vyrobky, materialy a sluzby, které
jsou Setrné k Zivotnimu prostfedi a svou povahou snizi pfimé negativni dopady na Zivotni prostfedi,
snizi mnozstvi odpadu pfi realizaci na mozné minimum, omezi produkci znecistujicich latek
uvolfiovanych do ovzdusi, vody a pldy, omezi spotfebu energii a obecné spotfebu surovin, omezi
spotiebu pitné vody (misto ni vyuZiti napf. destové &i ,$edé"). Zadavatel je opravnén v pfipadé
pochybnosti provést kontrolu a v pfipadé zjisténi nadmérného znegisténi Zivotniho prostiedi poZzadovat
po uchazeci uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1% za kazdy takto zjisténi pfipad.

8 STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob i jakychkoliv jinych faktickych zavazkl nejpozdéji
5 dni pfed zapogetim praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveni$ti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafovat odpady a
necistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud bé&hem realizace dila dojde k poSkozeni stévajicich objektd &i okolnich
zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou $kodu nahradit, &i uvést ve do pavodniho stavu.

Zhotovitel v pfipadé& potfeby zajisti stfeZeni stavenisté, pripadné i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Néaklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Objednatel poskytne zhotoviteli odbérnd mista energii, zhotovitel zajisti méfeni odbér( a uhradi pfimo jejich
poskytovatelim naklady na jejich odbéry.

9 PROVADENI DILA
Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j naklad a na své nebezpeéi ve smluvné dohodnutém terminu.
Vykon technického dozoru nesmi vykonévat zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel nebo jim pisemné povéfeny zéstupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je oprédvnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpUsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani
v pfiméfené Ihaté mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybné déle ved| k poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem zapisem do
stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které dalsim postupem praci budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se
staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zéstupce ke kontrole zakryvanych praci pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate&né
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vak
odkrytim zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese ve$keré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym opétovnym zakrytim, zhotovitel.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat bezpe€nostni,
hygienické &i pripadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici pFislusnou
kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZzadéni objednatele povinen pfedlozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zakony a jejich provadéci pfedpisy a dal$i obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila veSkeré podminky vyplyvajici z obsahu Zadavaci
dokumentace. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném
rozsahu.

Vybourany material bude likvidovan v souladu se Zakonem o odpadech, neuri-li objednatel jinak. V pfipadé, Ze
objednatel rozhodne o vyuziti vybouraného materidlu v rozporu se Zakonem o odpadech, nese naklady spojené
s touto zménou objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodadm zplsobenym jeho &innosti véetné moznych Skod pracovnikd
zhotovitele, a to aZ do vyse ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi po celou dobu trvani teto
smlouvy. Na Zadost objednatele je povinen mu tuto smlouvu pfedlozit.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zakont, CSN nebo jinych pravnich norem, nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a ne-nili to
mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Kontrolni dny na stavbé se budou konat nejméné 1 x za 14 dni. Kontrolni dny budou svolavany objednatelem,
zhotovitel je povinen se jich ve vécech tykajicich se plnéni podle této smlouvy zucastnit. V pfipadé potfeby
zabezpeduje zhotovitel U&ast dalSich osob poskytujicich &asti plnéni na zakladé smluvnich vztah( se
zhotovitelem, popf. Udast zastupcll vyrobcll véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnu zajistuje
zhotovitel. Objednatel méa pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména zamény materiall), které neméni charakter smluvné
dohodnutého technického feseni, mohou povéfeni zéstupci smluvnich stran dohodnout formou zapisu ve
stavebnim deniku. V pfipadé potvrzeni takového zapisu povéfenym zastupcem objednatele nelze takovou
odchylku povaZovat za vadu dila.

10 SUBDODAVATEL

Zhotovitel je opravnén povéfit subdodavatele provadénim &asti predmétu pinéni pouze v pfipadé, Ze takového
subdodavatele uved| ve své nabidce v rdmci zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je zhotovitel opravnén
povéfit provedenim &asti pfedmétu plnéni pouze se souhlasem objednatele

Zhotovitel odpovidé za prace a ¢innosti svych subdodavatel tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni v8ech povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli idaje o svych subdodavatelich, ktefi se na realizaci stavby podileji
nebo podileli, a to na zakladé Zadosti objednatele.

Zména subdodavatele, jehoz prostifednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze za pfedchoziho souhlasu objednatele. Takovy subdodavatel musi pfed uzavienim subdodavatelske
smlouvy predlozit doklady o spinéni kvalifikace v minimalné shodném rozsahu, jako ptvodni subdodavatel.

Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti pfedmétu plnéni subdodavatelem v pfipadé, kdy zhotovitelem
uvazovany subdodavatel prokazatelné v minulosti poskytl objednateli vadné pinéni.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli seznam svych subdodavatel(l, ve kterém uvede ty subdodavatele,
kterym za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila bez DPH. Tento seznam bude
zhotovitelem pfedloZen do 60 dnti od dokonéeni dila. Pokud bude subdodavatelem akciova spoleénost,
predlozi zhotovitel i seznam vlastnik( akcii, jejichZz souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10% zékladniho
kapitalu, vyhotoveny ve Ihité nejdéle 90 dnii pFed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelt.

11 STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat véechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje
o pocasi, o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdtivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby,
apod. Povinnost vést stavebni denik kong&i pfedanim a pfevzetim dokonéeného dila.
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Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nézev stavby (nebo jeji ¢asti) podle stavebniho povoleni
- misto stavhy

- nazev, sidlo, IC zhotovitele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych za zhotovitele provadét zépisy do
stavebniho deniku s uvedenim jejich kontakt( a podpisového vzoru

- ndzev, sidlo, IC objednatele vietnd jmenného seznamu osob opravnénych za objednatele provadét zépisy
do stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd a podpisového vzoru

- nazeyv, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

- jména a pFijmeni osob vykonavajicich technicky dozor investora

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti

- seznam projektové a ostatni technické dokumentace stavby véetné pfipadnych jejich zmén

- seznam dokladd a Gfednich opatfeni tykajicich se stavby

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace, nebo prislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim pisemné povéfeny zastupce, pfipadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi ktomuto zapisu pfipojit své stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim pisemné povéfeny zastupce je povinen se k zépisim ve stavebnim deniku, u€inénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako doklad pro vypracovani
pfipadnych dodatkd smlouvy o dilo.

Stavebni denik musi byt v pracovni dobé trvale pfistupny na stavbé.

12 PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 dni predem, kdy bude dilo pfipraveno k pFedani.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnt od terminu stanoveného zhotovitelem, aviak bez zbytecnych
odkladd, zahgjit pfejimaci fizeni a fadné& v ném pokracovat.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni v8echny pfedepsané doklady dle stavebniho
zékona ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni a doklady poZadované v Zadavaci dokumentaci, pfiloze €. |. —
Zadavaci podminky. Bez téchto doklad(l nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi zhotovitel Protokol o predani a prevzeti dila, do kterého mimo jiné
objednatel uvede i soupis vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni & dokonceni.

V tomto protokolu objednatel vyslovné uvede, zda dilo pfejima, &i nikoli. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
je povinen zde uvést davody, pro¢ tak neuginil.

Dilo je povazovano za ukon&ené po dokonceni vSech sjednanych praci. Pokud jsou v této smlouvé pouZity
terminy ukoncéeni dila nebo pfedani dila, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani Fadnému uZivani dila. Vtom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v terminu
uvedeném v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel pfedlozi veskeré doklady pro fadné uvedeni stavby
do trvalého provozu.

Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

13 ZARUKY, REKLAMACE

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 3.1 této smlouvy zaruku v délce:
60 mésicl na cely pfedmét plnéni

Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas a prokazatelné zhotoviteli
oznamil.

Zarutni Ihata pocina bézet dnem odstranéni posledni vady &i nedodélku vyplyvajicich z Protokolu o pfedani a
prevzeti dila.
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13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

15.1

16.2

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat (moZno e-mailem) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi zde byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zpiisobem poZaduje zjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

- odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni
- odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
- pfiméfenou slevou ze sjednané ceny dila

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi
pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznavéa &i neuznava. Objednatel stanovi nejzazsi Ihitu pro odstranéni vad (dle funkénosti vady). Zhotovitel je
povinen odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, v terminu stanoveném po dohodé s objednatelem. V pfipadé,
kdy odstranéni vady budou branit nevhodné klimatické podminky, potom zhotovitel odstrani vadu bez
zbyteéného odkladu v okamziku, kdy to klimatické podminky umozni.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v&as uplatnénou.

14 VvySSimoc

Pro Ggely této smlouvy se za vy3&i moc povaZuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, klimatické
podminky branici realizaci dila, apod.

Pokud se spinéni této smlouvy stane nemoznym v dlsledku vy88i moci, strana, ktera se bude chtit na vy5si
moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob& pinéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolala na vy$8i moc prévo odstoupit od smiouvy. Uginnost odstoupenti
nastavéa v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni o odstoupeni.

15 ZMENY SMLOUVY

Tuto smlouvu |ze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym “Dodatek ke

smlouvé” a odislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod., se za zménu smlouvy
nepovaZzuji. K platnosti dodatkt této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu smiuvniho ujednani.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte&ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat za udelem fedeni vzniklé situace jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

16 ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo v pfipadé, Ze je na druhou smluvni stranu
prohladen konkurs, povoleno vyrovnani, uvalena nucena sprava nebo jestlize druha strana vstoupi do likvidace.

Jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, objednatel jej pisemné vyzve k tomu, aby
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem a on tak neucini ani v pfiméfené
IhGté mu k tomu objednatelem poskytnuté a takovy postup zhotovitele by nepochybné déle vedl k porudeni
smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy provede objednatel pisemné na
adresu sidla zhotovitele, pficemz odstoupeni je uginné okamzikem jeho doruceni zhotoviteli.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, je
povinna své odstoupeni pisemné oznamit druné smiuvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt déale uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a pfesna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy
neplatné. :

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dnii po obdrZzeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak
neudini, ma se za to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li néktera ze smiuvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, pak

povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena dila.

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje “diléi kone¢ny dariovy doklad.”

- zhotovitel vyzve objednatele k “dil&imu pfedani a pfevzeti dila” a objednatel je povinen do tfi dnl po obdrZeni
vyzvy zahdjit “diléi pfejimaci Fizenl.” Po dil&im pfedani a pfevzeti provedenych praci sjednaji ob& smluvni
strany pisemné zruSeni smlouvy o dilo

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné s uvedenim divodu odstoupeni a musi byt podepséno
opravnénou osobou. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi, a to okamzikem, kdy je ozndmeni o odstoupeni
doruéeno druhé smluvni strané.
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17 ZARUCNI SERVIS

17.1  Zaruéni servis bude zhotovitel provadét po dobu zaruky; t. 60 mésici ode dne pfedavaciho protokolu
dokonéeného dila bez vad a nedodélkd.

17.2 Ré&dné reklamované vady dila budou odstrandny po jejich uznani v reklamagnim fizeni v oboustranné
dohodnutém terminu.

17.3 Odstranéni vad bude provedeno zhotovitelem neprodlen& po umoZnéni pfistupu k témto vadam ze strany
objednatele.

17.4 Oznameni o vadach musi byt pisemné& dorugeno zhotoviteli bez zbyteéného odkladu a musi obsahovat popis
vady, nebo jak se vada projevuje.

17.5 Pfi poruchach béhem zérucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila, které nevyzaduji vyfazeni zafizeni
z provozu do 3 dnd od oznameni vady, v ostatnich pfipadech bez zbyte¢ného odkladu po oznameni vady (viz
12.5).

17.6 Objednatel uplatni reklamaci vady, spolu s jejim popisem, pisemné na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnu
od pfijeti reklamace objednateli oznami, zda reklamovanou vadu uznava nebo sdéli divody jejiho odmitnuti. K
odstranéni objednatelem fadné oznamené a zhotovitelem uznané vady nastoupi zhotovitel do 3 dnl. Termin
pro odstranéni vady bude sjednan zastupci smluvnich stran v zavislosti na charakteru vady.

17.7 V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutych terminech, ma objednatel pravo provést odstranéni
vad dila s&m, nebo prostfednictvim tFeti osoby na Géet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli usly
zisk a Ujmu, ktera mu timto vznikne.

18 ZAVEREGNA USTANOVENI

18.1 Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zavazné vztahy se budou Fidit pfislusnymi ustanovenimi Obganského
zakoniku.

18.2 Obé& smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly, &i v prab&hu pinéni budou
svéfeny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smiuvni strany
a nepouziji tyto informace k jinym u¢elm, nez k plnéni podminek této smlouvy

18.3 Zhotovitel je dle zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spoluptsobit pfi finanéni
kontrole.

18.4 Jakykoliv technicky spor mezi smluvnimi stranami bude s konecnou platnosti vyfeSen nezavislym soudnim
znalcem jmenovanym obéma smluvnimi stranami, nedohodnou-li se, potom uréenym soudem. Jakykoli
majetkovy spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s koneénou platnosti vyfeden pfislusnymi
soudy Ceské republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele
povinnosti pokracovat v pinéni dila. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky
mozné, pokracovat v praci na téch ¢astech dila, jichz se spor netyka.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdé ze smluvnich stran obdrzi dva.

18.6 Tato smlouva nabyvé platnosti okamzikem jejiho podpisu opravnénym zastupcem druhé smluvni strany a tymz
okamzikem nabyva smlouva i u¢innosti

Prilohy smlouvy:
- soupis praci ze dne 17.5.2021

o F B
V D&ging, dne 17.5.2021 V Janové, dne 76797

za zhotovitele: za objednatele:

/

Petr Trabalka / Ladislava Kotkova
jednatel spole¢nosti starostka obce
o PP sre. OBEC JANOV &p. 235

405 02 Dé&&in 2

srasovt 18, K502 :
IC: 00556025

ot C164650910
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