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      Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy objednatele: NO191623
I. Smluvní strany:

Objednatel:

Elektrárny Opatovice, a.s. 

Se sídlem:

Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13
IČO: 


28800621
DIČ: 


CZ28800621
Zastoupení:    

Ing. Pavel Svatoň – ředitel pro výrobu
Kontaktní osoby:
Ladislav Kopecký – ve věcech technických
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. ú.: 3607561/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2940.
(dále též jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: 
............
Se sídlem:

..............
IČO:


...........
DIČ: 


.............
Zastoupení:

...........
Kontaktní osoba:
.............
Bankovní spojení:                           , č. ú.: ...........
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném ......................soudem v ................., oddíl ........., vložka ..........
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy, předmět díla a místo plnění
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro objednatele provést dílo, tj. provést soubor prací, dodávek a služeb pro stavbu rekonstrukce horkovodní přípojky 
Pce HV přípojka C 033 podchod pod komunikací
a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit jeho cenu dle článku IV. této smlouvy, to vše za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
Dílem dle této smlouvy je provedení stavebně montážních prací stavby, tj. rekonstrukce části stávající horkovodní přípojky 2x DN 200 v chráničkách za horkovod z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 ve stávající trase v celkové délce trasy cca 25 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby (dále jen „PD“) Pce, Rek. HV příp. C033 pod komunikací zpracované společností EVELIS, s.r.o., zak. č. P02118-DPS-001 z 09/2018 a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
 Zhotovitel se zároveň zavazuje uvést dílo do provozu. PD je součástí zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“), kterou zhotovitel obdržel před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je rovněž oprávněn si vyzvednout další vyhotovení PD od objednatele v jeho sídle a objednatel je povinen mu PD předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že od objednatele obdržel technické připojovací podmínky a že se s nimi řádně seznámil.

2. Předmětem plnění zhotovitele je provedení díla - stavby umístěné v obci Lázně Bohdaneč, dle realizační projektové dokumentace, a to rekonstrukce horkovodu o délce trasy cca 25 bm.
3. Předmětem plnění podle této smlouvy je stavba specifikovaná výše a zahrnuje zejména, ale nejenom tyto činnosti:
· vytyčení trasy horkovodu, vytyčení inženýrských sítí,

· demontáž stávající horkovodní přípojky v betonové chráničce, 
·  zemní a stavební práce, montáž nového předizolovaného potrubí horkovodu, provedení zkoušek a uvedení do provozu, 

· provedení stavební části včetně bouracích prací a terénních úprav (oprava chodníků, komunikací apod.), vše tak, jak je uvedeno v PD, ve vyjádřeních vlastníků a správců pozemků a komunikací, 
· uvedení dotčených ploch do původního stavu a jejich předání vlastníkům,
· a další dodávky a práce vyspecifikované v PD a v této smlouvě.
4. Materiál nezbytný k realizaci díla (včetně předizolovaného potrubí a jeho komponentů) je povinen zajistit a dodat zhotovitel na vlastní náklad. Tento materiál je tak součástí ceny podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
5. PD je zpracována s předizolovaným potrubím Uponor (dále jen „PIP Uponor“).  Zhotovitel může použít i jiné předizolované potrubí technicky a kvalitativně srovnatelné (stejné, nebo lepší) kompatibilní s předizolovaným potrubím uvedeným v PD. Při použití jiného potrubí, než je uvedeno v PD, je zhotovitel povinen na vlastní náklady přepracovat příslušné části PD na jím použité předizolované potrubí včetně kladečského plánu a statického posouzení. Toto předloží objednateli nejpozději při předání staveniště.

6. Jsou-li v PD uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a objednatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení kompatibilní se stávajícím zařízením, toto se vztahuje i na materiál PIP Uponor.
7. Zhotovitel je povinen provést veškeré související úkony nezbytné k provedení a dokončení díla a zajištění jeho funkčnosti bez ohledu na to, zda jsou popsány v této smlouvě. 
8. Celé dílo je zhotovitel povinen provést dle PD, standardů objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen před podpisem této smlouvy, platných a doporučených ČSN, technických připojovacích podmínek objednatele a platných právních předpisů a technických norem, které se tímto pro smluvní strany stávají závazné. Celé dílo zhotovitel provede z kvalitních nových materiálů I. jakosti.

9. Místem plnění jsou  Lázně Bohdaneč, ul. Pernštýnská u č.p. 632. 
10. Zhotovitel splní závazek provést dílo, jestliže dílo provede řádně, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
11. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a zákony vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady nebo nedodělky, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, anebo dílo převzít s tím, že tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu společně se lhůtou pro jejich odstranění. O odstranění těchto vad či nedodělků jsou smluvní strany povinny sepsat protokol o odstranění vad či nedodělků. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
12. Zhotovitel provede dílo na základě údajů, které obdržel od objednatele nebo které získal svým vlastním ověřením a přezkoumáním. Zhotovitel je povinen zkontrolovat předanou dokumentaci nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
13.  V případě jakéhokoli vnitřního rozporu mezi jednotlivými dokumenty, který nebude možné překlenout souladným výkladem, má přednost tato smlouva před ZD a ZD před PD.
III. Termíny plnění

a) termín předání staveniště

do 1. 8. 2019
b) odstávka dodávek tepla musí být v termínu do 11. 10. 2019 v celkové délce max. 7 dnů. Termín odstávky dohodne objednatel se zhotovitelem min. 3 týdny předem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, určí jej objednatel jednostranně.
c) Termín dokončení díla, vyklizení staveniště a předání díla 
       


objednateli bez vad a nedodělků 

do 31. 10. 2019 
První den odstávky je zhotovitel povinen osadit uzávěry na odbočce, poté bude odstavena pouze přípojka pro C 033.
IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná a konečná a zahrnuje náklady na zařízení staveniště a všechny další potřebné náklady na realizaci díla a bez DPH činí 

................,- Kč 
2. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla, zejména, náklady na zařízení staveniště, náklady na dodávku materiálu, náklady za užívání ploch pro realizaci stavby, náklady na likvidaci demontovaného materiálu včetně ceny za uložení na skládku a jakékoli další náklady potřebné pro řádnou realizaci díla.

3. Zhotovitel potvrzuje, že cena výše uvedená je pevná a konečná a že není určena odhadem. Ustanovení § 2612 se pro smluvní vztah založený touto smlouvou neuplatní.
4. Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), byla smluvními stranami dohodnuta rozpočtová rezerva ve výši maximálně 10% z ceny díla uvedené výše.
Na čerpání rozpočtové rezervy, nebo její části, má zhotovitel právo jedině v tom případě, že se vyskytne věcné plnění nad rámec smlouvy a zároveň budou splněny podmínky uvedené dále. Provedení věcného plnění nad rámec dohodnutých smluvních podmínek, včetně nákladů na jeho provedení, však musí být předem odsouhlaseno objednatelem včetně soupisu prací, odůvodnění a ocenění. Tyto dodatečné stavební práce budou provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě. V žádném jiném případě nemá na zaplacení rozpočtové rezervy zhotovitel nárok.

Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit ceník ÚRS (cenová úroveň 2017) ponížený o 20%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.

5. K ceně stavebních a montážních prací (spadají pod kód CZ-CPA 41 až 43) v souladu s ust. § 92a zákona o DPH nebude účtována daň z přidané hodnoty. 
V.
Platební podmínky
1. Po provedení, předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, které smluvní strany potvrdí podpisem zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů fakturu (daňový doklad). 
2. Faktura musí obsahovat veškeré účetní a daňové náležitosti podle platných právních předpisů a číslo smlouvy přidělené objednatelem. Součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Nebude-li faktura obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit a nedostane se tímto do prodlení s platbou. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit též, pokud na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu, než je uvedeno výše v této smlouvě. Objednatel není oprávněn vrátit fakturu pouze v případě, bude-li na ní uveden jiný bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně v registru plátců DPH a přílohou faktury bude prohlášení odpovědné osoby zhotovitele, že žádá provést úhradu na účet uvedený na faktuře. 
3. Při případném převzetí dokončeného díla s drobnými vadami či nedodělky (jestliže se objednatel rozhodne takové dílo převzít) je objednatel oprávněn z celkové ceny díla bez DPH pozastavit 5 % (dále jen „pozastávka“) do doby odstranění těchto nedodělků. Termín odstranění nedodělků bude stanoven v zápise o předání a převzetí díla.
4. Pozastávku je povinen objednatel uhradit do 30 dnů od odstranění posledního nedodělku, které bude protokolárně potvrzeno oběma smluvními stranami.
5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele za cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, účtem zveřejněným správcem daně v registru plátců DPH. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu vydáno správcem daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně.

9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v odstavci 7. nebo 8., neprodleně, t.j. do 5-ti dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, tuto skutečnost oznámí objednateli a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nebo sjednání práva objednatele zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti zhotovitelem.
10. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud objednatel zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v odstavci 7. nebo 8., je do doby uzavření dodatku k této smlouvě oprávněn zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti zhotovitelem.
VI.
Povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Před zahájením prací bude zhotoviteli protokolárně předáno staveniště pro provádění prací. Zhotovitel je povinen si prověřit staveniště a jeho okolí a seznámit se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit. Povinnosti zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená právními předpisy, zejména ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění tímto není dotčena.

2. Zhotovitel je povinen kompletně zabezpečit zařízení staveniště včetně zajištění energií a vody bez účasti objednatele. Prostor staveniště si zajistí zhotovitel na svůj náklad. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.

4. Zhotovitel je povinen zajistit průběžný úklid komunikací v místě provádění díla a jeho okolí, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámit své případné subdodavatele s danými podmínkami.
6. Zhotovitel je povinen umožnit práce na staveništi i objednateli, popř. dalším subjektům určeným objednatelem. Tato skutečnost nebude mít vliv na termíny plnění uvedené v této smlouvě. V případě jakéhokoli výskytu problému v koordinaci prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k okamžité nápravě. Objednatel je povinen navrhnout další postup prací. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele k nápravě, má se za to, že případné prodlení je na straně zhotovitele. 
7. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. Tam, kde jsou povinnosti uloženy zadavateli stavby a zhotoviteli solidárně, je povinen je splnit zhotovitel.
8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů. V případě, že bude vůči objednateli uplatněn jakýkoli nárok na náhradu škody v důsledku vzniku škody na majetku či na zdraví v souvislosti s prováděním předmětu plnění podle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit tento nárok vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen tento nárok uznat a pohledávku uhradit.
9. Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
10. Před zahájením montážních prací na potrubí je zhotovitel povinen předat objednateli následující osvědčení: 

- Osvědčení pro montáž smršťovacích objímek předizolovaného potrubí (PIP) pro jednotlivé montážníky.

- Seznam svářečů a kopie jejich oprávnění

11. Zhotovitel je povinen dbát na čistotu vnitřního prostoru potrubí. Veškeré předizolované potrubí, které bude součástí stavby, musí být opatřeno zátkami, aby nedošlo ke znečištění vnitřního prostoru potrubí. Zhotovitel zajistí, že potrubí bude zátkami opatřeno do doby bezprostředně před jeho montáží.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky materiálu a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu je povinen zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).
13. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky pro provádění prací uvedených ve vyjádřeních správců sítí, která jsou součásí PD. K vyjádřením s prošlou platností si zhotovitel zajistí vyjádření nová.

14. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí od správců v pruhu min. 3 m na každou stranu od osy horkovodu. Za škody způsobené i mimo tento pruh odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

15. V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, je zhotovitel povinen vyhledat správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšího postupu.

16. Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel je povinen přeložky provést a předat protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele.

17. Zhotovitel je povinen si zajistit zábor veřejného prostranství a povolení překopu. Dále je zhotovitel povinen si zajistit projednání a vydání rozhodnutí na dopravní omezení na příslušných úřadech, dopravní značení apod. 
18. Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění bude odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….
19. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel na své náklady.
20. Staveniště je zhotovitel povinen střežit, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit a označit údaji o stavbě dle platných předpisů. 

21. Zhotovitel bere na vědomí, že výkazy výměr jsou pouze informativní, rozhodující je PD.
22. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

23. Pro vyjádření správců sítí, která budou při zahájení prací podle této smlouvy po uplynutí lhůty platnosti je zhotovitel povinen si zajistit jejich aktualizaci, popř. zajistit nová vyjádření.

24. Zhotovitel je povinen zajistit detailní projednání podmínek vstupu a provádění prací na dotčených pozemcích a ponese případné úhrady za dočasné pronájmy nebo jiná opatření z těchto podmínek vyplývajících. 
25. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření díla ve formátu DWG a DGN, dle Technických připojovacích podmínek objednatele. 
26. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zapisovat do deníku události denně, deník obsahuje údaje vyhláškou stanovené, popř. objednatelem požadované.
27. Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

28. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor prostřednictvím svých zástupců.
29. Technický dozor nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

30. Podle potřeby je zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zástupce.
31. Zhotovitel je povinen před zahájením svářečských prací předložit objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1.
32. Svářecí práce na potrubí a jejich kontrola budou prováděny dle Technických připojovacích podmínek EOP.

33. Kontrola svarů prozářením je zhotovitel povinen provést na 100% nových svarů. Svary je zhotovitel povinen označit značkou svářeče dle ON 056912 čl. 39. Svary kontrolované RTG je zhotovitel označit dle čl. 62 ON 056911. 

34. Pro svařování potrubí je zhotovitel povinen použít jednu nebo více z následujících metod:

· metodu 141 (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG/WIG) pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár.

· metodu 131 (obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG)

· metodu 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG)

· metodu 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) pro výplň a převýšení sváru
35. Stavbu je zhotovitel povinen označit informační tabulí, na které bude uvedený název zhotovitele, objednatele a termín zahájení a dokončení stavby. Dále bude uvedeno logo a informace, že stavba je částečně hrazena z dotačního programu OPPIK.
36. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla písemně minimálně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobě objednatele.
37. O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení zejména následující doklady:

· Dokumentaci skutečného provedení díla ve třech tištěných vyhotoveních a 3x na CD v elektronické podobě,
· zápisy o provedených zkouškách, atesty a návody k použití výrobků a materiálů, které byly použity při realizaci dodávky, v jazyce českém,
· Přesné kladečské schéma s vyznačením všech svarů na přívodním a vratném potrubí a přesných délek potrubí včetně odboček,
· Stavební deník, deník BOZP,
· Protokoly o zkoušce svarů,
· Protokoly o tlakových a stavebních zkouškách smontovaného zařízení,
· Osvědčení o způsobilosti svářečů,
· Prohlášení o shodě na použité materiály,
· Osvědčení o způsobilosti pro montáž předizolovaného potrubí,
· Protokol o proměření výstražného systému u předizolovaného potrubí od dodavatele potrubí,
· Doklady o likvidaci odpadů,
· Revizní zprávy a prozatímní provozní předpisy,
· Zápis o předání dotčených sítí správcům a pozemků jejich vlastníkům,
· Geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby 3x v tištěné a 3x v elektronické podobě s potvrzením o předání dat správci technické mapy.
Veškeré dokumenty ke stavbě zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce. Dále tyto dokumenty předá i elektronicky, např. naskenované.
38. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou objednateli v případě, že zhotovitel použije chybně režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a zákona o DPH. Zejména bude zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré sankce a penále uložené v té souvislosti objednateli finančním úřadem.
39. Zhotovitel není oprávněn přerušit práce na díle za žádných okolností, a to ani v případě zjištění překážek v místě plnění.
40. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly předem dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.
VII.
Sankce, náhrada škody
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termíny plnění podle čl. III. písm. b) nebo c) této smlouvy nebo podle článku VIII. odst. 6 této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že z důvodu na straně zhotovitele bude nutné odstávku prodloužit oproti termínu dohodnutému dle článku III. písm. b), bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Jestliže některá ze smluvních stran bude v prodlení s peněžitým plněním dle této smlouvy nebo s peněžitým plněním, ke kterému bude povinna v souvislosti se závazky plynoucími z této smlouvy, vznikne věřiteli právo požadovat po dlužníku úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Za prodlení s odstraňováním vad či nedodělků v termínech sjednaných touto smlouvou nebo termínech na základě této smlouvy dohodnutých uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu či nedodělek. Totéž platí i pro vady nebránící dodávce tepla uplatněné v záruční době. Za prodlení s odstraňováním vad bránícím v dodávce tepla uplatněných v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení a vadu.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která objednateli vznikne v důsledku jeho činnosti, popř. nečinnosti, prodlení nebo vadného provedení díla. 
VIII.
Bezpečnost a ochrana při práci
1. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí, a to i v prostoru staveniště. 

2. Zhotovitel před zahájením prací zhodnotil rizika, která se mohou během provádění díla vyskytnout. Seznam těchto rizik tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti práce a protipožární ochraně a Pravidla pro dodavatele, která jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 
4. Za bezpečnost práce vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelů odpovídá zhotovitel stavby. Dohled na požární bezpečnost při sváření bude zabezpečen pracovníky zhotovitele dle příslušných předpisů.
5. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. stanoví objednatel, bude-li to podle právních předpisů zapotřebí. 
6. Zhotovitel zajistí Oznámení o zahájení prací v souladu se zák. 309/2006 Sb., § 15 bod 1 na Oblastní inspektorát práce v Hradci Králové (dále jen „OIP HK“) nejpozději 8 dní před vlastním předáním a převzetím staveniště, je li to podle platných předpisů třeba. 
7. V případě nepředložení dokladů o ohlášení stavby na OIP HK nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění této povinnosti. Případné časové prodlení při nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy nebo odstoupit od smlouvy.
8. Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího), jejichž jména a příjmení sdělí zástupci objednatele nejpozději při podpisu smlouvy. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude provedeno před zahájením prací a bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.
9. Proškolený odpovědný zástupce zhotovitele je povinen provést ve stejném rozsahu seznámení všech pracovníků (včetně případných zaměstnanců subdodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku, včetně data proškolení, jmen, příjmení a podpisů proškolených pracovníků.

10. Zhotovitel předloží před zahájením prací plán kontroly jakosti a hodnocení rizik, plán BOZP včetně harmonogramu a řešení rizik.
IX. Pojištění
1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy (včetně závazků plynoucích z vadného plnění alespoň po dobu záruční lhůty) bude zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění alespoň 5 000 000 Kč.

2. Veškeré pojistné smlouvy dosvědčující pojištění podle odst. 1 tohoto článku musí být sjednány za podmínek a u pojišťoven přijatelných pro objednatele (dále jen „pojistná smlouva“). V případě, že předložené smlouvy tyto podmínky nebudou splňovat, bude je zhotovitel povinen upravit neprodleně dle připomínek objednatele. 

3. Při podpisu této smlouvy předává zhotovitel objednateli písemné potvrzení od příslušných pojistitelů, že každá pojistná smlouva je účinná. Nejpozději patnáct (15) dnů před vypršením trvání pojistné smlouvy zhotovitel předá objednateli písemné potvrzení od pojistitele, že trvání každé pojistné smlouvy bylo prodlouženo, resp. pojistná smlouva byla znovu uzavřena na další pojistné období. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění dle odst. 1 tohoto článku po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady díla a záruční doby. 

4. Pro případ, že se změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti za škodu, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

5. V případě, že zhotovitel nezajistí výše uvedené pojištění nebo jej nezajistí včas, může objednatel toto pojištění zajistit sám na náklady zhotovitele, aniž by však k tomu byl povinen.

X.  Záruky
1. Záruční doba činí 60 měsíců na celé dílo. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, popř., bylo-li dílo převzato s drobnými vadami či nedodělky, začíná záruční doba běžet ode dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel odpovídá i za případné vady vzniklé v důsledku nedodržení PD, které se na předmětu díla vyskytnou i po uplynutí záruční doby, pokud takové nedodržení nebylo odsouhlaseno objednatelem ve stavebním deníku. 
2. Po dobu záruční doby zhotovitel opraví případné vady, které by bránily dodávce tepla nejpozději do 18 hodin od nahlášení závady objednatelem. Ostatní vady v době záruky nebránící provozu díla budou zhotovitelem opraveny dle vzájemné dohody, nejpozději však do 14ti pracovních dnů od nahlášení vad objednatelem. Škody vzniklé z důvodu pozdního odstranění reklamované vady jdou k tíži zhotovitele. 
3. Škody způsobené pozdním odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen objednateli nahradit bez ohledu na ustanovení čl. VII. této smlouvy.  
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. 
XI. Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí škody na předaném zařízení pro provedení díla v okamžiku jeho protokolárního předání zhotoviteli, předané zařízení však zůstává ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody přejde na objednatele převzetím bezvadného díla.
2. Za odpadové hospodářství spojené s činností na staveništi odpovídá v plné míře zhotovitel, ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Případné pokuty uložené správními orgány za přestupky a jiné správní delikty v odpadovém hospodářství jdou plně k tíži zhotovitele, včetně náhrad veškerých škod způsobených objednateli a třetím osobám.
3. Veškeré změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů pro příjemce dotace, a to včetně případných tzv. víceprací.

4. Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými dodatky v listinné formě podepsanými zástupci obou smluvních stran.
5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Tato smlouva a otázky právních vztahů z ní vzniklých touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
7. Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kromě případů uvedených v občanském zákoníku rovněž v případě, že se zhotovitel octne v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení.
9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech smlouvy. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo odchylky od znění této smlouvy.
12. Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje zhotovitele, resp. jeho zástupců případně kontaktních osob či dalších osob, poskytnuté v rámci smlouvy výhradně pro účely související s plněním této smlouvy. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících, jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách objednatele na adrese www.eop.cz.

Příloha: 
1. Hodnocení rizika 
Objednatel:






Zhotovitel:
V Opatovicích nad Labem dne 

V....................... dne 

.......................................................



.......................................................
    Ing. Pavel Svatoň
    ředitel pro výrobu
   Elektrárny Opatovice, a.s.
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