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SMLOUVA O DILO

Technické sité Brno, akciova spoleénost

se sidlern Barviifska 5, 602 00 Brno

zastoupeny: Ing. Jaromirem Machalkem, MBA, generailnim feditelem
IC: 25512285

DIC: CZ25512285

Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s.

éislo uctu: 2025576339/0800

na strané jedné jako ,,Objednatel™

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sidlem: 602 00 Brno, Ptasinského 10

IC: 49446703

DIC: C249446703

bankovni spojeni: CSOB a.s., pobocka Brno, VeveFi
Cislo uctu: 162310394/0300

zastoupen: Ing. Viastimil Hordk, prokurista

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil B, vioZka 1120

(dopini uchazec)

na strané druhé jako ,,.Zhotovitel"

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladd vysledkdt zaddvaciho Fzeni podie zdkona & 137/2006 Sb., o verejnych
zakazikach, ve znéni pozdéjdich pfedpisG (dale jen ,zaddvaci fizeni"), v némZ zhotovitel pfedioZil vitéznou nabidku (dale
Jen ,NABIDKA") zpracovanou podie zaddvacl dokumentace objednatele. Ob& smiuvni strany se zavazuji pinit podminky
obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smiouvy, pfidemZ za zavazné se pro obé smiuvni strany povaZuje rovnéZ
NABIDKA a zadavaci dokumentace,

Smilouva o dilo strana 1 (celkem25)
Za Objednatele za Zhotovitele
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CLANEK 1. VYMEZENI POIMU

Pro ulely této smlouvy jsou vymezeny ndsledujici pojmy:
1.1 OBJEDNATEL

1.1.1

1.1.2

Obfednatelem se pro dclely této smiouvy rozumi subjekt, oznaleny takto v zdhlavi této smiouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smiouvé, Ohledné pinéni die &. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako pfikazce.

ZMOCNENT

Objednatel timfo zmocriuje (povéfuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zéstupce ve véech zaleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiil projektové dokumentace, zejména
pfi ziskavani viech nezbytnych souhlasnych vyjidfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotlenych spravnich organdi a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smiouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smiouva vyslovné jinak. Pro vyloudeni
pochybnosti pfedd objednatel zhotoviteli pisemnou pinou moc véetné pfesného vymezeni rozsahu a
obsahu zmocnéni a jeho Casové platnosti bez zbyteéného odkladu po oboustranném podpisu této
smiouvy.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1

1.2.2

Zhotovitelem se pro ucely této smiouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zédhlavi této smlouvy. Ohledné
pinéni die ¢1.2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik,

Zhotovitel prohiasuje, Ze je plné pravné a odborné zplsobily k fédnému a véasnému pinéni véech
povinnosti vyplyvajicich mu z této smiouvy.

1.3 SUBDODAVATELE

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvéleni) objednatele opravnén zadat &&st pinéni, ke
kterému se touto smiouvou zavazal, zejména provedeni specidinich vykond (profesi), poradcim a
specialistdm z fad tfetich osob (ddle té2 jen ,subdodavatelé®). V téchto pfipadech doloff zhotovitel
objednateli pro potieby posouzeni poZadavku v dostateéném pfedstihu zakladni identifikacni tdaje
téchto subdodavateld, kalkulaci vySe ndkiad( na zajisténi jejich sluZeb a kopie jejich platnych oprévnéni
k zajisténi poZadovaného vykonu nebo siuZby. Objednatel schvéleni subdodavateld bezddvodnd
neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnut! objednatele respektovat.

Zhotovitel pfebird pinou odpovédnost za veSkerd pinéni, kterd pfevezme od subdodavatell, tzn., Ze
zhotovitel za pinéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostfednictvim
subdodavateld naddle odpovida tak, jako by pinHl sém. Zhotovitel neni oprdvnén zadat tfeti osobd
cinnosti  sméfujici k vytvofeni stavebnich a architektonickych FeSeni sestvajici z textovych a
vykresovych Easti,

Pokud zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikacl prostfednictvim subdodavatele, musi se
takovy subdodavate! podilet na pinéni pfedmétu této smiouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém
prokazal spinéni kvalifikace. Pokud to nenf moZné, je zhotovitel oprivnén takového subdodavatele
vyménit za jiného za pfedpokiadu, Ze jiny subdodavatel prokdZe kvalifikaci minimainé ve stejném
rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazal plvodni subdodavatel. Doklady o prokdzdni kvalifikace je
zhotovitel povinen pfedloZit objednatel;,

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY

1.5 DiLo
1.5.1

1.5.2

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat difo (stavbu) na zakladé
projektové dokumentace zpracované podle této smiouvy.,

Dilem se rozumi pfedmét pinéni podie této smiouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a
souvisejici finnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podie této smiouvy.

Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednand touto smiouvou za realizaci pfedmétu pinéni podie této
smiouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici &innosti, které provede
zhotovite! pro objednatele podle této smiouvy.

1.6 STAVBA

1.6.1

1.6.2

Stavbou se pro ucely této smiouvy rozumi stavba s nazvem ,Rekonstrukce Easti Useku Svitavské nabf.
Mezi sachtami S56a - 524" ve vSech jejich &dstech, s pfisiusenstvim, zahrnujici vedkeré stavebni a
inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jefim provedenim souvisejici.
Stavba bude v budoucnu zrealizovdna na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této
smiouvy.

Cenou stavby se pro ucely této smiouvy rozumi celkové niklady pofizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovdny zhotovitelem v rémci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smiouvé.

Za Objednatele

Smiouva o dilo strana 2 (celkem28)
za Zhotovitele
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1.7 TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor investora je zdstupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpeéuje pro
objednatele kontroly kvality provddénych praci a doddvek na stavbé podie projektové dokumentace, FHdi
kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, Cerpdni nékladd stavby a vyjadfuje se
ke zménam stavby.

TDI milZe objednatel zajistit viastnimi kapacitami nebo jeho dinnost miZe sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zplsobilého subjektu.

Z povahy &innosti TDI vyplyvd Uzka spoluprace se zhaotovitelem zejména v priibéhu realizace atitorského
dozoru a spoluprdce pfi dokonleni stavby. Pokud je TDI sjedndn ve fazi zpracovani projektové
dokumentace, spolupracuje TDI & zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2. PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést a dodat na viastni niklady a nebezpedi
objednateli dilo, kterym se pro tcely této smiouvy rozumi vypracovéni jednotiivych stupil projektové
dokumentace stavby .Rekonstrukce dsti Useku Svitavské nabF. Mezi Sachtami S6a - 524" (dile
souhrnné té jen ,projektovd dokumentace™ nebo ,PD") a poskytnuti veskerych daldich sjednanych i
nesjednanych Cinnosti, vykond a sluZeb, které souvisi s vypracovénim této projektové dokumentace a
vykon dalsich sjednanych &innosti, a to vde v rozsahu toute smiouvou stanoveném (déle té% jen ,dilo").
Objednatel se zavazuje dilo pPevzit a uhradit jeho cenu, pfifemZ# uhrazenim kterékoliv z &asti dila
pfechazi viastnické prévo a nebezpedi $kody z této uhrazené &3sti dffa na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti ve$kerych odbornych a souvisejicich sluZeb a
vykon zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z této smlouvy, pFislusnych prévnich pfedpistt a norem, pfipadné viastnosti
obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych &innosti,

Dilo dle této smiouvy se Cleni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluZby
(etapy), pficemz bliZ5i specifikace dila je obsaZena v pFiloze & 1 této smiouvy a v nasledujicich &ldncich
této smiouvy. Zakladni Clenéni jednotlivych stupfiG PD (etap) je nasledujici:

2.1.3.1 zhotoveni dokumentace pFikiddané k Zadosti o stavebni povoleni (DSP)

2.1.3.2 obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)

2.1.3.3 zhotoveni dokumentace pro provadsdni stavby (DPS)

Dilo bude realizovéno na zakladé zejmena nésledujicich podkladd, které objednate! pFedal zhotoviteli
pfed podpisem této smiouvy:

- Pasport

2.3 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Projektovd dokumentace bude zpracovédna zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a poZadavky
objednatele a s pFipominkami a podminkami pfisiugnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci die pfislusnych EN €SN a CSN v d&dstech zdvaznych i
smérnych. Odchylky musi byt vZdy odsouhlaseny objednatelem. Soudastf projektové dokumentace bude
také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotiivym stavebnim objektim a provoznim souborim,
pop¥. soupis jinych pfedpisG vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se déle zavazuje
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy zejména z. {, 183/2006
Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhldskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni, vyhlaskou & 503/2006 Sb., 0 obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zédkonem & 137/2006 Sb.,
o velejnych zakdzkéach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, vyhiaskou &isto 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich pradi,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

KazZdy stupefi PD bude objednateli odevzddn v 6 tisténych vyhotovenich; dalsi objednatelem vyZadana
vyhotoveni budou Uctovana jako vicetisky. Vidy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané objednatelf
musi obsahovat origindl dokumentu pfislusného tifadu, na kterém bylo pfedjednéno, projednano nebo
zaprotokolfovano, nebo tvofi pfilohu pravomocného rozhodnuti, a origindl podpisu a otisku razitka
zhotovitele.

KaZdy stuperi PD bude pfedan v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility poéitacového prostfedi MS Windows a MS Office. Obé
smiuvni strany se dohodly, Ze spolecné poéitaové prostiedi, ve kterém si budou pfedavat dokumenty v
elektronické podobé, bude postaveno na pou?iti ndsledujiciho software s nfze uvedenymi &isly verzi nebo
vy$Simi: Microsoft Office Word 2003 S5P3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve
formatu TIFF,

Za Objednatele

Smlouva o dilo strana 3 (celkem28)
za Zhotovitele



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.2

TOE
'?F

153

CLANEK 3. DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje pinit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy v terminech a Ihftach sjednanych v této
smiouvé. Zmény danych termin( & 1hdt (zejména jejich upfesnénf v souladu s pribéhem realizace difa) je mozné
provést pouze za podminek stanovenych touto smiouvou pro provadéni zmén a dodatkl smiouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu Ihit die &dnku 3.4 je den potvrzeni Upinosti
pfedanych podkiadi objednatelem.

Smiuvni strany vstoupl bezodkladné po podpisu této smiouvy a pfedani podkladl dle ¢, 2.1.4 této smlouvy
v jednani o upfesnéni danych podkiadd. Smiuvni strany se dohodly, e nebude-ii pisemné sjednano jiné datum
upfesnéni ve smysiu odst. 3.2, povaZuji pfedmétné podklady za upFesnéné uplynutim 30. dne po oboustranném
podpisu této smiouvy, v takovém pfipadé je tedy rozhodnym dnem ve smyslu pfedchoziho odstavce 31. den po
oboustranném podpisu této smiouvy.

Terminy a thity pinéni byly smiuvnimi stranami sjedndny nésledovné:

3.4.1 Dokonleni a pfedani PD podie odst. 2.1.3.5 této smiouvy (DSP) s pfedpokiadem nejpozdéji do 45

kalendafnich dnd od terminu podie odst. 3.2 této smiouvy.

s s

3.4.2 Obstarani pravomocného SP s plfedpokiadem do 45 kalendainich dnid ode dne pfedani DSP. Smiuvni
strany berou na védomi, Ze skuteCny termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén
prislusnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je vSak povinen postupovat tak, aby kjeho vydani doSio
v mezich pHsludnych pledpisli v co mo2nd nejkratsi dobé, a nezavdévat pfistusnym Gfaddm pficiny
k prodiuovani postupl (napf. pfeddvanim nekompletnich podiiad().

3.4.3 Dokonceni a pfedani PD podle odst. 2.1.3.7 této smiouvy (DPS) s pfedpokiadem nejpozdéii do 90
kalendarnich dnit od terminu podie odst. 3.2 této smiouvy.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektova dokumentace bude pfedavana po jednotlivych stupnich (etapdach) podie odst. 2.1.3 této
smiouvy a ve sjednanych terminech & Ihitdch. Povinnost zhotovitele pfedat PD je spinéna, je-li
dokoncena PD (jeji pfisiusny stupen) pfedana véas, ve stavu odpovidajicim poZadavkim vyplyvajicim
z této smiouvy, a je schopna uZivani k Ulelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokonfenou PD neni
objednatel povinen pfevzit. Obdobné neni objednatel povinen pfevzit PD vykazujici vady a nedod&iky.

3.5.2 O pfeddnl PD (piislusného stupné} pofidi smiuvni strany protokol, ktery podepiéi opravnéni zastupci
obou smiuvnich stran. Objednatel uréuje svym zastupcem pro tyto Udely osobu odpovédnou za pfevzetf
PD. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZdou ze smiuvnich stran. Protokol
neosvédéuje bezvadnost pfeddvané Easti PD, objednatel je oprdvnén ozndmit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho pfevzeti aZ do dne skonceni zérucni doby stavby.

sv x

3.5.3 Nejpozddji 14 kalenddfnich dnd pfed zdvéreénym pfeddnim kaZdého fednotiivého stupné PD dle této
.smiouvy predloZi zhotovite! objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné dokumentace k vyjddrfeni.
Toto vyjddfeni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd.
Objednatel uréuje svym zastupcem pro tyto ufely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smiouvy.

3.5.4 Postupem pfedani a prfevzeti PD dle tohoto fldnku (tj. Cléanku 3.5) nejsou nikterak dotdena priva
objednatele z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4. CENA STAVBY

CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové nakiady stavby) pfedstavuje souhrn cen vsech praci a doddvek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoétu. Cena stavby obsahuje zdroveri veskeré

dané, cla a poplatky (at ndvratné & nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soudasné pfebird
nebezpeli zmény okolnosti.

4.1.2 V ramci realizace dila dle této smiouvy zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové néklady stavby
na zékladé detailniho poloZkového rozpoltu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek
sjednanych v této smiouvé, zejména dle poZadavk objednatele, a v soufadu s jeho pokyny, a to s
vesSkerou odbornou dovednosti, pédi a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo
mozZno provést ve vsech jejich Castech za ndklady stanovené zhotovitelen v podrobném poloZkovém
rozpoctu stavby. Zhotovitel se pfi ndvrhu stavebnich materidl(l a technologii bude Fidit hospodérnosti pri
zachovani standardu poZadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich nakladd, tak i
7 hiediska nakilad( na budouci provoz a tdrZbu stavby. Zhotovitel v8ak negarantuje, Ze nabidkové ceny
dodavateld, kteri se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho ndzorem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokiadf pfi uzavieni této smlouvy je
moZno pfedmétnou stavbu realizovat v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uZitnymi,
estetickymi a kvalitativnimi viastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadévaci dokumentacl. Zhotovitel déle
prohladuje, Ze bude veden snahou o maximaini hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Fedeni a e
projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy vypracovat a veskera dalsi pindni, budou sméfovat
k tomu, aby byl tento financni limit dodrzen.

Smiouva o dilo strana 4 (celkem28)

Za Objednatele za Zhotovitele



5.1

5.2

5.3

5.6

5.7

CLANEK 5. SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smiuvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu die této smiouvy ndlesi zhotoviteli cena ve vysi

uvedené odst, 5.3 této smiouvy. Cena zahrnuje veskeré nékiady zhotovitele nezbytné k Fédnému a véasnérmu

spinéni viech jeho povinnosti vyplyvajicich z téte smiouvy, véetné vedkerych vediej§ich ndkiadd zhotovitele,
neni-i v této smiouvé vysiovné uvedeno jinak.

Sjednand vyse ceny miiZe byt ménéna vyhradné za nékteré z ni¥e uvedenych podminek:

5.2.1 Vpfipadg vicepraci - zhotovitel provede price, doddvky nebo siulby nad rémec sjednany &
pfedpokiddany touto smiouvou v pfipadd, Fe se zhotovitel s objednatelem naleSitou formou dohod! na
Jejich provedeni (vyZadané viceprdce).

5.2.2 Vpfipadé ménépraci - zholovitel neprovede prdce, dodivky nebo siu?by v rédmci sjednaném i
pfedpokiddaném touto smiouvou za pfedpokiadu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu pindni die
této smiouvy poZaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smiouvy dojde ke zméndm sazeb DPH. Sazba DPH bude ultovéna vidy v zékonem
stanovené vy3i k datu uskuteCnéného zdanitelného pinéni, kde datem uskuteénéného zdaniteiného
pinéni je datum podpisu protokolu podie odst. 3.5 této smiouvy.

Celkové vyse ceny za pfedmét smiouvy uvedeny v &ldnku 2. této smiouvy je stanovena takto:

5.3.1. Celkova vyse nabidkové ceny bez DPH &ini 284 000,- K¢
5.3.2, DPH ve vysi 21% cini 59 640,- K¢
5.3.3. Celkovd vyie nabidkové ceny v&, DPH &ini 3432 640,- K¢

Pro vylouCeni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré pfipadné vicepréce dle &. 5.2.1 této smiouvy budou
objednatelem zaddvany v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, v platném znéni.
Zhotovitel nema ndrok na Uhradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, pakliZe tyto provede bez pFedchozi pisemné

dohody s objednatelem sjednané formou Fadného dodatku k této smiouve.

Objednatel neposkytuje zalohy. Platba bude uskuteénéna v korundch Eeskych nasledujicim zpbsobem:

Cena dle této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po pfedani a pfevzeti Fidného a bezchybného spinéni
pfedmétu pinéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na zékiadé faktury, kterou je zhotovite!
opravnén vystavit dnem podpisu pfisiusného protokolu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Platebni doklad (faktura) jako dafiovy a udetni doklad musi obsahovat lidaje pfedepsané zdkonem a touto
smiouvou, jinak bude vrdcena zhotoviteli k dopinéni & opravé. Opravnénym vrdcenim faktury prestivd béZet
plvodni thiita splatnosti, Celd Ihiita béZi znovu ode dne dorudeni opravené nebo nové vyhotovene faktury.
Platebni dokiad (faktura} bude pfeddna ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespofi tyto Udaje:

ndzev a sfdlo oprévnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

IC a DIC objednatele a zhotovitele;

Cisto smiouvy;

Cislo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skutedného zdanitelného pinéni:

oznaceni pendZniho dstavu a &islo uctu, na ktery ma objednatel platit;

ndzev zakazky;

oznaceni fakturované etapy pfedmétu pinéni;

fakturovanou Castku bez dané, sazbu dané, dart a celkovou &dstku véetné dané z pfidané hodnoty;
oznaleni pfedmétu pinéni a oznaleni fakturované &asti pfedmétu pinéni s odkazem na pfisiusnou st
smiouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,

Dalsi platebni podminky:

5.7.1  Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokiadu (faktury) je 30 dnfl od dorufeni objednateli a
thrada se bude provadét bezhotovostnim pfevodem Gétu objednatele na ticet zhotovitele. Platha za
pfedmétu pinéni budou Gcltovéana piatebnim dokladem (fakturou) vietné dané z pfidané hodnoty.

5.7.2 Sazba DPH bude tctovana v zdkonné vysi ke dni uskutednéného zdanitelného pinéni kaZdého platebniho
dokladu.
ZUCETOVATELNE NAKLADY

Smiuvni strany se dohodly, Ze pro Glely této smiouvy nezahrnuje honordf zhotovitele podfe odst. 5.3 této

smiouvy naklady skuteéné vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pidnd, nacrtd, vykres(, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouZiti v kanceldfi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Z3dost objednatele
nad rémec sjednany touto smiouvou & z této smiouvy vyplyvajici;

5.8.2 specidini grafické prace, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZ4dané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjddfeni, povoleni nebo schvalovani organy
vefejné spravy, nejsou-li soucasti této smiouvy. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen bez zbyteéndho
odkladu informovat objednatele o nutnosti vynaloZit dané nakiady jako? i o jejich pfedpokiddané vysi,
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Tyto zdctovateiné néklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakiadé samostatnych faktur, pficem?
ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smiouvy se pouZijf i pro tyto pfipady.

CLANEK 6. SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pinénim nékterého svého zavazku & zévazk§ dle &. 3 odst. 3.4, 1, 3.4.2,
3.4.3 této smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdy pfipad a
zapocaty den prodieni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smiouvy nebude zpracovana v souladu s pfislugnymi
ustanovenimi zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch ve znéni pozdéjsich pfedpisii a v souladu s
vyhlaskou ¢ 230/2012 Sh. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzové smiuvni pokutu ve vysi
100.000,- KE. Tim nenf dotéenco privo objednatele vymahat na zhotoviteli &3stiu odpovidajici vyvii pokuty, kterd
byla objednateli udélena z dived§ nezpracovani PD v souladu s pFislusnymi ustanovenimi zékona & 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkach ve znéni pozdéjéich pfedpist a v soufadu s vyhlaskou & 230/2012 Sb.

Nedodrzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovite! povinen
Zaplatit obfednateli smiuvni pokutu ve vy$i 5.000,- K&, a to za kasdy takovyto pFipad a za kaZdy zapocaty den
prodleny.

NedodrZi-li zhotovitel podminky stanovené mu v &lanku 7.8 je zhotovite! povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi ceny dila podie &fanku 5.3.1.

Zaplacenim smiuvni pokuty & pokut nenf nijak omezeno pravo objednatele na nahradu Skody vzniklé z tého?
divodu.

CLANEK 7. PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN
VYROBNI V¥BORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani Jednotlivych &astf projektové dokumentace svoldvat vyrobni
vybory, a to pravideind vZdy 1 x za 14 dnf s tim, e prvnf vyrobni vybor svold zhotovite! v pfedstihu alesposi 2
pracovnich dn. KaZda ze smiuvnich stran je opravnéna pfizvat k iiéasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty
podie svého uvaZeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobnlho vyboru mezi 2astupci smluvnich stran rozpory
ohledné zplsobu zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového Feseni, jeZ nebude moZno vykesit
dohodou stran, je pro pinéni zhotovitele zivazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respekitovat.
Vyrobni vybory bude zhotovite! svoldvat e-mailemn nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zdrover upfesni
das a misto kondni, pficem# nebude-Ii dohodnuto jinak, bude mistem konani sidio objednatele. Zhotovitel zasie
pro potfeby vyrobniho vyboru objednateli na jeho Z4dost pifsiusnou &ast PD v aktudinim stavu rozpracovanosti,

Pokud bude nékterd ze smiuvnich stran poZadovat mimotadny vyrobni vybor, vyzve K GcCasti zdstupce druhé
smiuvnl strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavérednym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zépis potvrzeny zdstupci obou smiuvnich stran.

7.1.1  Zhotovitel urluje svym zdstupcem pro jecnani na vyrobnich vyborech:

Ing. Jaroslav Lacina
7.1.2  Objednatel urduje svym zéstupcem pro jedn3ni na vyrobnich vyborech:

Ing. Tomas Pivec
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou oscbou v pfisiusném oboru (oborech) a v tomto smysly se zavazuje
zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim déelem provést veskerd odborné dinnosti a vynaloZit veskerou
odbornou pédi, jakou je moZno od ného spravediivé olekdvat, jakofto od odborné osoby disponujici viemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi mozZnostmi,

Zhotovitel je povinen pFi provadéni difa navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenostf
vyrobky a materfély, které maji takové viastnosti, aby po celou dobu pledpokiadané Zivotnost! stavby (s ohledem
na jeji charakter) byla p¥i béZné Udribé a provozu pro stavebné technicky dcel, pro néjZ bude stavha
kolaudovana & povolena, zarudena mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospoddrnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to
JiZ od poéatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déte potiadovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdlvodné zaklddsni takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhuy realizace stavby, véetné
inZenyrskych siti,

S ddaji tykajicimi se této smiouvy a jejiho pinéni bude zhotovitel zachizet ¥etrné a zachovdvat o nich
micenfivost, ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zpro&tén objednatelem & na zakiads zdkena. Zhotovitel Jje
povinen zdriet se po dobu realizace dila jako? i v prlbéhu pFipravy a providéni stavby a jejiho uvddéni do
provozu veskerych viastnich podnikatelskych aktivit, a to | ve spojeni s tfetimi osobami, jimiZ by mohl ohrozit
opravnéné z&jmy objednatele, byt s témito zdjmy ve stietu, popfipadé neoprdvnéné zvyhodnit sebe nebo tfetf
osoby.
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Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vsech skutecnostech, které by mohly
objednateli zplisobit finanéni, nebo jinou dimu, o pfekdzkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smiouvou, a o eventudinich vaddch a nekompletnosti podklad pfedanych mu objednatelem. Zhotovite! je
povinen upozornit objednatele rovnéZ na nasledky takovych rozhodnuti a Ukony objednatele, které jsou zjevné
neudelné nebo samého objednatele poékozujici nebo kteréd Jsou ve zjevném rozporu s chrénénym vefejnym
zdjmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemfZe dilo provést za pedminek zévazné plynoucich z obecné platnych prévnich pfedpiss,
nebo poZadovanych vyslovné objednateler, popfipadé za dalsich podminek zvig&ts dohodnutych touto
smiouvou, a stejné tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodiené pisemné
objednatele s uvedenim divods.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vystedek své Einnosti
die této smiouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nes objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, 2e objednatel je oprivnén dat zhotoviteli pisemny pfikaz k pferusenf praci na dite, a
to na dobu aZ 90 dnfl. Bude-Ili pferufeni praci trvat vice ne? 90 a nedohodnou-ii se strany pisemné jinak, je
objednatel opravnén od této smiouvy odstoupit, anis by to bylo povaZovéno za porudeni této smiouvy
objednatelem. Po dobu pferueni praci die tohoto odstavce se sfednané Inity a sjednané terminy automaticky
prodiuZujl, nejvyse viak o &as odpovidajici asu pferuseni praci. Pfikaz k pferuseni praci Je objednatel oprévnén
kdykoliv zrudit pisemnym pfikazem k opétovnému zahdjeni praci, zhotovitel préce opétovné zahdji dnem
nasledujicim po dorulenl takového piikazu.

Zhotovitel provede dilo pomaoci svého zpracovatelského tymu, jeho? zastupci kromé osob statutarnich zastupcl
uvedenych v zdhlavi této smiouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu: Ing. Jaroslav Lacina
Zéstupce hlavniho inZenyra projektu: Ing. Alice Wetterova
SOUCINNOST STRAN

7.11.1 Objednatel se zavazuje, e nefpozdéji do patndcti dnfl od uzavieni této smiouvy, povéfi urdité osoby,
které se budou pravidelné dcastnit za objednatele viech pracovnich schiizek, porad a Ukond potfebnych
pro Uspésné uskutecfiovdni pfedmétu této smiouvy. Objednatel se dile zavazuje zajistit prostfednictvim
téchto osob dlast objednatele na jedndnich s orgény statni spravy, orgdny samospravy & Jinymi
osobami v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele poZida,

7.11.2 QObjednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném fze rozumné poZadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné tdaje
tykajici se poZadavkt na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle tto smlouvy a tdaje o tom, jaké
poZadavky vyplyvajici z mista stavby mé zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnosti zhotovitele
tento zamér rozsifit,

Zdvaznd forma komunikace je datovd schrénka nebo e-mail s elektronickou dorulenkou (potvrzenim o pfijeti),
zapis z vyrobniho vyboru & jiného jedndni, protokol o pleddni a pfevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany
pfislusnymi odpovédnymi zéstupci dané smiuvni strany (smiuvnich stran).

Obé smiuvni strany se zavazuji chranit svoji vypoletnf techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitdiné zpracované dokumentace na svém zafizeni,

Napliiuje-ii tato smiouva povinnost uvefejnéni znéni celého textu této smlouvy véetné vsech jejich pfipadnych
dodatikl na svém profilu zadavatele podie § 1473 zikona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakéziich, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi nebo podie smérnice Objednatele, se Zhotovitel svym podpisem této smiouvy zavazuje tuto
povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

CLANEK 8. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho predéni a Po sjednanou zaruéni dobu
viastnosti stanovené obecné zdvaznymi prévnimi predpisy, technickymi a bezpelnostnimi normami, a touto
smlouvou, popf. viastnosti obvykié. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouSiteiné k tcelu vyplyvajicimu
z této smiouvy a déle za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a Jinych vad. Pro vyloudeni pochybnosti
strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povaduje i navr#eni takového fesenl, které je vzhledem k
podminkdm vyplyvajicim z této smilouvy a objektivnim skutednostem s pfiblédnutim k aktusinim znalostem
v pfisludnych oborech Fesenim nevhodnym (technicky, ekonomicky & jinak) pro dany pfipad a jeho navrZeni v
koneclném disledku znamend roziifeni pfedmétu smiouvy o dife na dodévku stavby (4. rozsifeni provedenych
praci & poskytnutych sluZeb, a to zejména tehdy, jedna-ii se o neuznatelng néklady z hlediska projektu, z ného?
objednatel bude stavbu financovat) & zvyseni ceny stavby (vé. pfipad( nastednych vicepraci).

Pokud jiZz v pribéhu provédéni dila vyjde najevo, %e zhotovite! dilo provadi v rozporu s touto smilouvou &
pfistusnymi pfedpisy, je objednatel oprévnén doméahat se okamitého sfednani napravy. Timto neni dotdeno
pravo objednatele na ndhradu pfipadné $kody vzniklé v disledku vadného provedeni dila.
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Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za kvalitu provedeni difa v déice deseti
(10) fet. Zarucni doba poéing béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila pfisiusndho stupné PD, u &innostf die odst.
2.1.3.2 5P pak dnem jejich fédného ukonceni. Déle zhotovitel poskytuje zéruku za to, Ze PD bude respektovat
zasady hospodédrného provozu projektované stavby, jeji udriovatelnosti a bezpelnosti provozu. Do z3ruéni doby
se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstrandni takové vady. O tuto dobu
se zdarulni doba automaticky prodiuzuje,

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nefkratsim technicky moZném terminu s priblédnutim k
povaze vady. Ozndmenl (reklamaci) odesle objednatel na adresy sidla zhotovitele, pficemZ i rekfamace odesland
v postedni den zarucni Ihity se povauje za véas uplatnénou.

Nebude-If pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen rekiamovanou vady odstranit i v pfipadé,
kdy reklamaci neuznavé. Naklady na odstranéni reklarmované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech a? do
doby, neZ se prokdZe, zdali byla vada reklamovina opravnéné. Prokd¥e-fi se ve spornych pfipadech, Ze
objednatel reklamoval neoprdvnénd, tzn. Ze se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré niklady zhotovitelem déeind vynalodené v souvislosti s odstrandnim neopravnéng
reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzdjemné vztahy smiuvnich stran prévnf tprava odpovédnosti za vady dle obéanského
zakoniku.

Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody vznikié v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy &
pfislusnych prévnich pfedpisi a norem.

CLANEK 9. POJISTENT

Zhotovitel je povinen byt po cefou dobu realizace dila Fidné pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu vznikiou v
souvistosti s pinénim této smiouvy, a to minimdiné na pajistné pinéni ve vysi 1.000.000 K¢

Pfislusnad pojistna smiouva musi v piném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjednana
v této smiouvE, popf. jak vyplyva z pHslusnych pravnich predpisd. Zhotovitel je povinen danou pojisthou
smiouvu kdykoliv béhem realizace dila pfedioZit na vy?adéni objednateli bez zbytelneho odkifadu po doruceni
Zadosti,

CLANEK 10. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle p#ipadil stanovenych zékonem ma kterdkoliv ze smiuvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pripadé

kdy:

10.1.1 druhd smiuvni strana poru$i tuto smiouvu a nesjednd ndpravu ani po plsemné vyzvé a v pfiméfené
dodateéné Ihiité (nejméné viak 7 dnl), kterd ji k tomu byla poskytnuta;

10.1.2 byl prohldien upadek druhé smiuvni strany;

10.1.3 druha smiuvni strana vstoupila do likvidace;

Odstoupeni od smiouvy musi byt udindno pisemné a musi byt dorufeno druhé smiuvni strané, pficem? Géinky

odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na

ustanoveni této smiouvy ¢i zdkona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smiouvy se Fdi

pfislusnymi ustanovenimi obdanského z3konikuy,

Zivazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodéikl, a také zdruky za jakost pracl jim
provedenych do doby odstoupeni od smiouvy plati i po takovém odstoupeni.

CLANEK 11. PRAVNTI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim rémci provadéné se fidi Seskym pravnim fédem, zejména
ustanovenimi pfedpisi stavebnich, pfedpisi o ochrané pfirody a krafiny a pfedpisG souvisejicich, pFedpis§ o
pamatkové péli, oborovych pfedpisfi technickych, pfedpist autorskopravnich, pfedpis} o vykonu povoldni
autorizovanych architektd, inZenyrl a technik§ &innych ve vystavbé a pfedpist obchodniho a ob&anského préva.

CLANEK 12. SPORY A JEJICH RESENT

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvisiosti s pinénim této smlouvy spory, které nelze vyfedit
dohodou, mohou dlastnici téfo smlouvy podat ve smyslu zakona navrh na soudni profednani u mistné
pfislusného soudu.
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CLANEK 13, SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANFT

13.1 Den znamend kalendarni den. Pracovni den znamend den jiny ne# sobota, nedéle nebo svatek. Poditéni béhy IGE
se Fidi ustanovenim § 605 a nasl. Obéanského zakonfku.

13.2. Tato smiouva pfedstavuje dpinou a ucelenou smiouvu mezi objednatelem a Zhotovitelem, ktera nahrazuje
viechna pfipadnd pfedchazejici ujedndni, smiouvy a dohody, at pisemné nebo ustni.

13.3 Nedfinou souldsti této smiouvy jsou jeji déle uvedené pfilohy:

Pfiloha & 1 SPECIFIKACE DILA
Pfiloha ¢. 2 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENT (DSP)
Pfiloha €. 3 ROZSAH A 0OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY (DPS)

13.4 Pfipadna nevynutiteinost nebo neplatnost kteréhokoli éldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema viiv
na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. V pHpadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z dvodu rozporu s
aplikovateinymi zékony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijateiném zplisobu provedeni zamér( obsaZenych v té Essti smilouvy, jez pozbyla platnosti.

13.5 Smiuvni strany se dohodly, Ze tato smiouva je zévaznd i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

13.6 Zhotovite/ neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vznikié 7 této smiouvy na tfeti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

13.7 Smiouvu lze dopinit 2 ménit vylucné formou pisemnych, pofadové &isfovanych dodatks, opatfenych fasovym a
mistnim urdenim a podepsanych oprdvnénymi zastupci obou smiuvnich stran a v souladu se z3konem &
137/2006 Sb., o vefejnych zakizkach, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Dodatky takto sjednané se smiuvni strany
zavazuji jako soucast této smlouvy akceptovat a pinit.

13.8 Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdr¥i objednatel a dva zhotovitel. Kazdy
smiuvnimi stranami potvrzeny stejnopis této smiouvy mé platnost originélu.

13.9 Smliuvni strany vyslovné prohlaguji, e je jim obsah smlouvy dobfe zném v celém Jjeho rozsahu s tim,
Ze smlouva je projevem pravé a svobodné vile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni & za
ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pFipojuji opravnéni zastupcei smiuvnich stran
své viastnoruéni podpisy, jak nisleduje.

V Brné dne .05 5 T V Brné, dne 14.04.2014

e o
‘/ 2 B i > R T A
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Jaromir Machalek, MBA Ing. Viastimif Horak
generalni Feditel prokurista
Technické sité Brno, a.s. AMBERG Engineering Brno, a.s.

Ambery Engineering Brmo a.5.
Ptasinského 10/313
Brno 602 00

Smiouva ¢ dilo strana 9 (celkem28)

Za Objednatele za Zhotovitele



