SMLOUVA O DILO

(dale jen Smlouva)

na stavebni prace vedené pod nazvem ,Uprava Kanalizace v Brafianech” uzaviena dle ust. § 2586 a
nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale také jen , obcansky zakonik”) mezi

smluvnimi stranami:
Objednatel:

Opravnény zastupce:
I1C:

DIC:

Sidlo:

Bankovni ucet:

osoba oprdvnéna jednat
ve vécech technickych:

Obec Branany

Petr Skanta, starosta

00265845

CZ200265845

ul. Bilinska 76, 435 22 Branany
2927-491/0100 vedeny u Komeréni banky a.s.

Petr Skanta, tel. +420606921711

Ing. Luka$ Stastny, tel: +420602413200,
E-mail: obec@branany.cz
(dale jen ,,Objednatel”)

a
Zhotovitel: Karel Hobza - OSVC

Se sidlem: Bohosudovska 1, 417 42 Krupka
Zastoupena: Karel Hobza

Osoby opravnéné jedna ve vécech technickych:

Karel Hobza ml, tel. 739272901, e-mail: hobza.karel@seznam.cz
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:

Karel Hobza

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo u¢tu: ~ 1063243389/0800
ICO: 42173256
DIC: CZ6005191753

(dale jen ,,Zhotovitel”)
1.
Preambule
Tato Smlouva se uzavira na zdkladé vysledku zadavaciho fizeni na souvisejici vefejnou zakazku
vedenou pod nazvem: Uprava kanalizace v Brarianech. Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky
vybral v zadavacim fizeni nabidku Zhotovitele, ktera splnila poZadavky Objednatele a zadavaci
podminky uvedené v zaddvaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.
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Realizace stavebnich praci, které jsou predmétem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a déle
podminkami stanovenymi v zaddvaci dokumentaci jmenované verejné zakazky (véetné viech jejich
pfiloh, zejména projektové dokumentace, vykazu vymér a vydaného stavebniho povoleni), se kterymi
je Zhotovitel sezndmen, coz potvrzuje jeho UcCast na této vefejné zakdzce, a nabidkou Zhotovitele na
ucast ve vefejné zakdzce. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dale specifikovaného pfedmétu pinéni
dodrzovat mimo této Smlouvy také oba vySe uvedené dokumenty, tzn. zaddvaci dokumentaci véetné
viech pfiloh a nabidku Zhotovitele. Jestlize ze zadavaci dokumentace k vefejné zakazce nebo nabidky
Zhotovitele vyplyvaji Zhotoviteli povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této Smlouvy, avsak
tyto povinnosti nejsou vyslovné v této Smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pripad dohodly,
Ze i tyto povinnosti Zhotovitele jsou soucasti obsahu zavazkového vztahu zaloZzeného touto Smlouvou
a Zhotovitel je povinen je dodrZet. Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp. pFislusnymi
Zivnostenskymi opravnénimi doklada, Ze je zpUsobily uskutecnit pfedmét plnéni v poZzadovaném
rozsahu podle této Smlouvy a prohlasuje, Ze je vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi a
organiza¢nimi prostfedky k jeho realizaci.

2.
Predmét dila
2.1. Pfredmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele na svlij naklad a nebezpedi provést pro
Objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli provedené dilo pfevzit bez vad a nedodélkd a zaplatit niZe sjednanou cenu dila,
a to za podminek a ve lhitach sjednanych v této Smlouvé.

2.2, Dilem je Uprava kanalizace v Brafianech na pozemcich ¢&. parcely 56/1, 58,1, 711,1 a 1/14
v k.0. Brafiany, podle vypracované dokumentace pro spolecné povoleni z 4/2024, Ing. L.
Hovorkou, zak. €. 157072022, (déle také jen ,dilo”, “pfedmét pInéni” nebo ,stavba“).

2.3. Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci, v souladu s projektovou dokumentaci, dale sluzby
a dodavky nutné pro fadnou realizaci dila vrozsahu specifikovaném projektovou
dokumentaci, vykazem vymér, smluvnimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi a kvalitativnimi normami a poZzadavky Objednatele. Dilo bude
provedeno v nejvy33i kvalité, nejmodernéjsimi technickymi postupy s maximalnim vyuZitim
znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit Zhotovitele.

24. Smluvni strany si pfedaly k provedeni dila nasledujici doklady, podklady a dokumentaci:

- projektova dokumentace ve stupni dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni —
liniova stavba vedend pod nazvem ,Uprava kanalizace v Brafianech na pozemcich ¢&.
parcely 56/1, 58,1, 711,1 a 1/14 v k.U. Bratiany, vypracované Ing. Ladislavem Hovorkou,
Budovatel(i 2929, 434 01 Most, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby CKAIT:
0400703, (dale jen ,Projektova dokumentace”) v 1 vyhotoveni,

- . kopie stavebniho povoleni ¢.j.

- harmonogram provadéni praci,

- soupis praci, dodavek a sluZzeb (ocenény vykaz vymér).

Pfi vykladu Smlouvy se bude vychdzet z dokument( seFazer]\'/ch déle podle jejich pravni
¢ vlastni text této smlouvy o dilo,

e textovd Cast zadavaci dokumentace (vyjma dokumentl, které jsou” soulasti
dokumentace stavby) a pfipadné zmény ¢i dodateéné informace,

* soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s uvedenim cen jednotlivych polozek
{poloZkovy rozpodet), jak byl soucasti nabidky Zhotovitele,

e harmonogram provadéni praci,

¢ ostatni ¢asti zadavaci dokumentace, podrobnosti a specifikace pfedmétu pinéni.
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Soucasti dila je i vyhotoveni a predani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila
v tisténé formé (2 vytisky) a elektronické podobé ve formatu pdf, dwg, doc a xls.

Podrobnosti a specifikace pfedmétu pInéni tohoto dila jsou podrobné uvedeny v Projektové
dokumentaci. Zhotovitel je s pfedmétnou dokumentaci vcelém jejim rozsahu detailné
seznamen.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v projektové dokumentaci a v zadavaci dokumentaci
k vefejné zakdzce nemusi byt piesné a uplné. Zhotovitel provede provéfeni a vyty&eni
inZenyrskych siti ve spoluprdci se spravci téchto siti a pfijme takovd opatfeni, aby nedoslo
k jejich poskozeni béhem provadéni dila.

3.
Doba zahajeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji do sedmi pracovnich dnd
po pievzeti stavenisté od Objednatele dle ustanoveni 8.2. této Smlouvy.

Zhotovitel provede dilo nejpozdéji do 120 dnti od pfeddni a pfevzeti staveniité. Termin
pfedani pInéni bude stanoven na navrh Zhotovitele schvaleny Objednatelem, nejméné viak
5 pracovnich dnd pfedem. Zhotovitel je opravnén ukonéené dilo pfedat Objednateli dfive,
neZ ve sjednaném terminu a Objednatel je povinen dilo na zakladé vy$e specifikované vyzvy
v fadném ¢i v pfed¢asném terminu pfevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o poéet dnii, po které nemohl dilo
prokazatelné provadét v disledku:
prekazek na strané Objednatele,
divodu uvedeného v § 2913 odst. 2 obfanského zakoniku (vy3$i moc),
extrémné nevhodnych klimatickych podminek branicich fadnému provadéni dila,
avsak vidy jen po skute¢nou dobu trvani téchto pfekazek a za podminky, Ze jejich vznik
Zhotovitel okamZité zapiSe do stavebniho deniku, kam nésledné zapi3e téZ dobu jejich
trvani; zapis uvedenych okolnosti musi byt pfedloZen do 2 pracovnich dnll ke schvaleni a
potvrzeni Objednateli, jinak je neplatny. Dlkazni bfemeno je v tomto pfipadé zcela na
strané Zhotovitele.

4,
Spinéni dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fédnym ukonéenim, pfeddnim jeho
pfedmétu Objednateli bez vad a nedodélkl a umoZnénim jeho uZivani, vie v souladu s
ustanovenimi této Smlouvy. Zhotovitel splni svou povinnost fddné ukondit dilo tak, Ze spini
fadné veskeré své povinnosti ztéto Smlouvy, zejm. fadné zhotovi pfedmét dila podle
platnych pravnich predpisi, technickych norem, projektové dokumentace, stavebniho
povoleni a uzemniho rozhodnuti a podle prislusnych ujednani této Smlouvy a v rozsahu
umoziujicim radné a uplné uZivani pfedmétu dila, jakoZto i celého prostoru, se kterym
pfedmétné stavebni dilo souvisi a kterého se v pribéhu pinéni dotkne, vyklidi a uvede
staveni$té do naleZitého stavu a protokoldrné preda pfedmét dila Objednateli tak, aby
stavba, kterd je predmétem dila, mohla byt zkolaudovéna viemi pfislusnymi drady.
Nedilnou souldsti Fadného ukonéeni dila je predani viech dokladd souvisejicich
s predmétem dila Objednateli, zejména revizni zpravy, atesty o funkénosti, prohlddeni o
vlastnostech (shodé) ve smyslu zdkona ¢.22/1997 Sh., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl, ve znéni pozdé&jsich predpisii a dle
souvisejicich predpisd (zejména nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb.), dokladi o vysledcich
kontrol a predepsanych zkousek, reviznich zprdv, atesti o funkénosti, dodacich lista,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

zarucnich listd, navoda k Udrzbé v Ceském jazyce, protokolt o méreni ke vem zafizenim a
vyrobkdm, které jsou ve stavbé instalovdny, provoznich ¢add, certifikdtl, dokumentace
skutecného provedeni, geodetické zaméreni a dalich dokladd, jsou-li relevantni z povahy
dila, a splnéni zdvazku uvedeného v ¢l. 2 této Smlouvy, podrobnd fotodokumentace tGzemi
pfed zahdjenim praci, v priibéhu stavby a po dokonéeni, pribézna fotodokumentace praci,
véetné materialu pouzitého pfi stavbé. To vie v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel
je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru,
pfipadné také autorského dozoru projektanta. Objednatel je opravnén poZadovat doloZeni
technickych list0, prohlaseni o vlastnostech a obdobné dokumentace k pouZitym i k pouZiti
zamy3lenym vyrobkiim nebo materiliim jiz v priib&hu plnéni. Radné ukonéeni dila musi byt
potvrzeno kolaudaénim souhlasem. Objednatel se k procesu kolaudacniho fizeni zavazuje
poskytovat Zhotoviteli maximalni moznou souéinnost.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila dodrZovat zdvazny harmonogram provadéni
praci pfedany Zhotovitelem Objednateli pfed podpisem Smlouvy.

O prfedani pfedmétu dila Objednateli se pofizuje zapis o pfedani a pfevzeti dila podepsany
ob&ma smluvnimi stranami (ddle jen ,zapis“). Zapis ma pravni u¢inky pouze v tom ptipadé,
Ze obsahuje prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima véetné viech potfebnych, sjednanych a
povinnych doklad( a bez vad a nedodélkd, které by branily fadnému uzivani a provozu dila,
resp. s drobnymi vadami a nedodélky a zplisobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi obéma stranami o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak plati,
Zze vSechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendarnich dni od
stanoveného dne pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélkd bude
o této skuteénosti sepsan zapis o odstranéni zjisténych vad a nedodélki, po jehoZ podpisu
obéma smluvnimi stranami bude predmét plnéni povaZovdn za ukonceny a pfedany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené Ih(té i vady a nedodélky, o kterych prohlasi, Ze
za né nenese odpovédnost. Naklady v tomto pfipadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to
az do doby, kdy se prokdZe, Ze za tyto vady a nedodélky neodpovida. V takovém pfipadé je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vSechny prokazatelné vynalozené naklady Gcelné
vynaloZené v souvislosti s odstranénim spornych vad a nedodélkl. Povinnost prokazat
odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele.

Dilo, které nelze faddné uzivat, tzn. dilo neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky i
dilo, ohledné jehoZ prfedmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané a
povinné doklady a dokumentaci, neni Objednatel povinen prevzit. Vady branici v fadném
uzivani dila jsou vady branici plynulému a bezpecnému uZivéni dila v celém rozsahu.

K sepsani zapisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét pracovnich dnd prede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

5.
Cenadila

Cena dila ¢ini: 3.046.986,74 K& bez DPH
639.867,22 K& DPH
3.686.853,96 Kc véetné DPH.

Cena dila uvedena vodst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni splnéni
pfedmétné zakdzky po celou dobu provddéni dila a jako cena maximalni, dle cenové
nabidky Zhotovitele uvedené v jeho nabidce na realizaci predmétné verejné zakazky.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Objednatel nepfipousti pFekroceni vySe uvedené dohodnuté ceny za piedmét plnéni
s vyjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty ,véetné DPH” a ,DPH“, pokud dojde ke zméné
dafiovych zékonii souvisejicich s pinénim pfedmétu této Smlouvy, tzn. vylu¢né zméné sazby
dané z pfidané hodnoty, ktera by zasdhla do obdobi realizace ptedmétu plnéni.

Cena dila uvedend vodst. 5.1 obsahuje ocenéni viech plnéni Zhotovitele nutnych
k fadnému spinéni pfedmétné vefejné zakdzky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych innosti,
dodavek a souvisejicich vykonl nutnych k naplnéni déelu a cile Smlouvy - provedeni dila -
predmétné vefejné zakdzky. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje ocekavany
vyvoj cen k datu dokonceni a pfedani dila.

Pfipadné dodatecné préce ¢i doddvky nad rdmec pfedmétu pinéni dle této Smlouvy mQze
Objednatel zadat Zhotoviteli az do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel provede jakékoliv takové prdace bez predchozi pisemné dohody s
Objednatelem, povaZuje se cena téchto praci za smluvni pokutu za porudeni smluvnich
ujednani o cené dila dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace (napf. v pfipadé nesouladu projektové dokumentace,
resp. vykazu vymér, se skutecnou potifebou praci a dodavek k realizaci dila), k jejichz
provedenim Objednatel da pisemny souhlas nebo pisemné potvrzenou objedndvku, musi
byt jejich cena fakturovdna samostatné. Faktura za viceprace musi kromé jinych naleZitosti
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprice pisemné sjedndny a
odsouhlaseny. V pfipadé vicepraci musi byt zachovany jednotkové ceny uvedené
Zhotovitelem ve vykazu vymér. Pokud vznikne potfeba provést viceprace, které nejsou
uvedeny ve vykazu vymér, bude cena téchto praci a dodévek odpovidat cené uvedené
v aktualné platném smérném ceniku stavebnich praci ponizené o 10 %.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veskeré pfipadné zmény pii realizaci
pfedmétu dila, které by mohly zaloZit zvySeni nebo sniZeni ceny dila, a to v dostateéném
Casovém predstihu tak, aby nedoSlo Objednateli k finanénim $koddm nebo prodlevé
s pfedanim dila.
6.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.

Platba probéhne v ¢eskych korunach.

V pribéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésiéni faktury. Pravo
Zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnéni
(provedenych stavebnich praci) Zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen z cenové
nabidky a fadné podloZeny zdpisy ve stavebnim deniku, odsouhlasenymi odpovédnou
osobou Objednatele (technickym dozorem investora). Soupis stavebnich praci bude
vyhotovovan ke kazdé vystavované fakture. Objednatel je spolu s odGvodné&nim svého
stanoviska opravnén souhlas z&dsti ¢i zcela ve IhGté 15 pracovnich dnl od dorudeni soupisu
odmitnout, jestlize obsahuje pInéni Zhotovitelem neprovedend ¢i provedend vadné, pfip.
jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této Ihité k soupisu nevyjadfi nékterym ze
shora uvedenych zplsobu, vznika nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na
tuto €ast soupisu. Soupis s vyjadfenim Objednatele podle tohoto odstavce je -pfilohou
faktury. Vyjadfeni Objednatele podle tohoto odstavce viak vyslovné nenahrazuji prevzeti
pfisludnych pinéni Objednatelem ani uzndni narokl Zhotovitele spjatych aZ s Fadnym
dokon&enim, pfedanim a pfevzetim dila.

Po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila a vydani kolauda¢niho souhlasu je Zhotovitel opravnén
vystavit konefnou fakturu za posledni mésic, ve kterém bylo dilo Fadné pFedéano,
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6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

s vyuctovanim Objednatelovych dil¢ich plateb na cenu za dilo. P¥ilohou koneéné faktury je
soupis praci za posledni etapu, projednany s Objednatelem vy3e uvedenym zplisobem
a zapis o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Objednatel nema va¢i Zhotoviteli Zadné dalsi
zavazky v souvislosti s provedenim dila, pokud je Zhotovitel neuplatni v koneéné faktufe.

Faktura je splatnd ve Thité 30 dnl od doruceni do sidla Objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v prabéhu plnéni této Smlouvy,
jestlize Zhotovitel neplni kterykoliv termin (IhGtu) v této Smlouvé stanoveny (stanovenou).

Objednatel ma pravo podminit thradu kterékoliv diléi faktury odstranénim vad a nedodé&lkd
dosavadniho plnéni Zhotovitele. Podminky Uhrady mizZe Objednatel uplatnit jak pFed
vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby ve prospéch Zhotovitele, pokud
je Zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici Objednateli.

Dariovy doklad musi obsahovat vSechny povinné naleZitosti definované zejména v § 28
odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zdkona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni. V pfipadé, Ze dafiovy doklad (faktura) nebude
mit odpovidajici ndleZitosti, je Objednatel opravnén zaslat ho ve Ih(té splatnosti zpét
Zhotoviteli k doplnéni €& Upravé, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lh(ta
splatnosti pocind béZzet znovu od opétovného prokazatelného doruéeni nélezité

doplnéného ¢i opraveného dokladu.

Smluvni strany dohodly v souladu s ust. § 106 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek, vplatném znéni, moZnost castecného splatného plnéni Objednatele tfetim
osobdm, poddodavateltim, definovanym v ¢l. 7.18 této Smlouvy. V takovém pfipadé bude
Objednatelem pinéno za objem praci skutecné odvedenych poddodavatelem potvrzenych
zapisem ve stavebnim deniku odsouhlasenym technickym dozorem Objednatele. Vyse
pinéné &astky nesmi presahovat ¢astku uvedenou ve vykazu vymér, miZe byt viak nizi.
Konecna vyse pInéné astky bude odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani pfes
vyzvu Objednatele souhlas k vysi ¢astky nedd, ma se za to, Ze souhlas byl vysloven s ¢astkou
snizenou o 10 % oproti ¢astce uvedené ve vykazu vymér. Zbyvajici vyse &astky bude
nasledné na zakladé predloZeného radného dafiového dokladu uhrazena Zhotoviteli.
Zhotovitel je vtomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi nim a poddodavatelem, na
zakladé které je predmétny objem praci nebo dodavek pro Objednatele tfeti osobou
poskytovan. Daflovy doklad, na zdkladé kterého bude tfeti osobé Objednatelem pinéno,
bude mit naleZitosti a bude vystaven tfeti osobou vsouladu s¢l. 6 Platebni podminky
Smlouvy o dilo. Objednatel tohoto prava vyuzije ve vyjimecnych pfipadech, pokud dojde ke
zjisténi, Ze Zhotovitel svym dodavatelim Fadné nehradi odménu za prokazatelné
odvedenou prdci na pfedmétné stavbé a pokud by tim bylo ohroZeno provadéni pfedmétu
dila ve sjednaném harmonogramu a kvalité. O tom, zda je pribéh stavby ohroZen,
rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svlj Umysl uhradit
poddodavateli ¢asteéné plnéni za odvedenou cast dila upozornit zdpisem do stavebniho
deniku minimalné 3 dny pfed uskute¢nénim platby.

7.
Podminky provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét viechny své &innosti s Fadnou péci a na profesionalni Grovni.

Zhotovitel na své naklady zabezpeli dopravu, skladovani a zabezpeceni viech materidl( a
doddvek a jejich pfesun na mista plnéni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8,

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni pfedmétu pInéni je Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré hygienické,
poZarni a bezpecnostni predpisy.

Viechny $kody, které vzniknou v dlsledku provddéni stavby zviny na strané Zhotovitele
tietim, na stavbé nezdcastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.

Vlastnické pravo kvécem uréenym pro dilo nabyvd Objednatel okamZikem jejich
zabudovani do mista provadéni stavebnich praci resp. i okamiikem jejich montaZe zde,
pouzitim pro &l udriby, opravy nebo upravy. Zhotovitel sjedndvéd v pfipadném
poddodavatelském systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem
podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykondvé po dobu od prechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9. tohoto
¢lanku do predéni a prevzeti pInéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu.
Vykon spravy konéi okamzikem Fadného predani a prevzeti pinéni podle této Smlouvy
Objednatelem.

Nebezpeéi $kody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech, véetné stavby vlastni,
nese Zhotovitel. Pfeddnim a pfevzetim predmétu dila pfechazi nebezpeci Skody na
pfevzatém predmétu dila na Objednatele.

Zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potFeBnou provadéci (realizatni) projektovou
dokumentaci a provede v pfipadé potieby doplfiujici priizkumné prace.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sdm ekologickym
zpGsobem, na své néklady, a to tak, ze odpad bude roztfidén dle pfisludnych pfedpisi ve
smyslu zék. & 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které:

- spliuji pozadavky § 156 zak. &. 183/2006 Sb., o tzemnim plédnovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon); splnéni této povinnosti prokdze Zhotovitel Objednateli pfedanim
prisludnych platnych dokladi (atestli/certifikatt atp.) pred pfeddnim pfedmétu dila;

- svym provedenim zaruéuji bezpe¢nost pfi realizaci a uzivani a splfiuji poZadavky zak. C.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky;

- smluvni strany se vyslovené dohodly, 7e normy €SN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz
pouZiti pfichazi v Gvahu pfi provadéni dila této stavby, budou pro realizaci daného dila

_ povaZovat obé strany za zdvazné v pIlném rozsahu;

- Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a déle pouzité
materidly a povrchové upravy vsouladu s podrobnymi poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci.

Provadénim jednotlivych praci smi byt povéfovéni jen pracovnidi, ktefi jsou pro dané prace
platné vyuceni, zaskoleni nebo certifikovani.
Zhotovitel si vlastnimi prostiedky a na vlastni naklady zajisti pfipojeni a odbér stavebnich

energii.

Zhotovitel je povinen k datu Géinnosti této Smlouvy mit uzavieno pojidténi, které bude kryt
odpovédnost Zhotovitele za kodu tfetim osobam zplisobenou v souvislosti s poskytovanim
plnéni dle této Smlouvy s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi byt niZ3i nez 5 mil. K¢ a vy3e

Strana 7 (15)




7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

spolutcasti Zhotovitele nesmi pfesdhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi po
celou dobu realizace pfedmétu plnéni a na pozadani Objednatele doloZit existenci pojistné
smlouvy s uvedenymi parametry - pfedloZit k nahlédnuti original pojistné smlouvy.

Objednatel souhlasi s moinosti, ze &ast pfedmétu plnéni, bude Zhotovitel plnit
prostrednictvim poddodavatell. Za tu &ast pfedmétu plnéni, jejiz plnéni bude provadéno
tfeti osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel spoletnou a nerozdilnou
odpovédnost.
Dojde-li v prib&hu platnosti této Smlouvy ke zméné poddodavatele, prostfednictvim
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 5 dni pred
faktickou zmé&nou poddodavatele v procesu realizace dila predloit Objednateli tyto doklady:
- Pisemny pfehled rozsahu pfedmétu pinéni dila, ktery bude novy poddodavatel pro
Zhotovitele zajistovat.
- Identifika¢ni tdaje nového poddodavatele.

- Smlouvu uzavienou s novym poddodavatelem, z ni7 vyplyva zévazek poddodavatele

k poskytnuti plnéni ur¢eného k pInéni vefejné zakdzky vietné spole¢né odpovédnosti za
plnéni dila ve sjednaném rozsahu.

- Doklady k prokdzani spinéni kvalifikace nového poddodavate! minimdlné na udrovni

kvalifikace prokdzané pGvodnim poddodavatelem.
Objednatel je oprdvnén odmitnout G¢ast nového poddodavatele na realizaci dila a Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznika zakaz vyuZit takového poddodavatele pfi realizaci pfedmétu plnéni.
Objednatel je v takovém pfipadé své rozhodnuti povinen objektivné zd(ivodnit.

Zhotovitel je povinen neprodlené ozndmit Objednateli, pokud se dostane do upadku nebo
pokud mu Upadek ve smyslu zékona &. 182/2006 Sb., o tpadku a zpGsobech jeho feseni
(insolvenéni zékon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kaZdé zméné na jejich strané, kterd
maZe mit vliv na pInéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem plnéni této Smlouvy poskytovat
vedkerou nezbytnou souéinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud mu Objednatel v souvislosti s pfedmétem plnéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznacené jako dlivérné, zabezpedi je vhodné pfed
zneuzitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pfi ziskani podkladl potiebnych
ke spInéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit
jinou formou pouze na zakladé piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehoz
soucasti bude stanoveni zplsobu Ghrady ceny za opatieni téchto podkladl. Opatfi-li
Zhotovitel takovéto podklady bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nem3
narok na dhradu nakladd spojenych s opatienim téchto podkladd.

V pfipadé zjiSténi skutecnosti majicich podstatny vliv na provedeni, piedani a fakturovani
pfedmétu plnéni, je kaida ze stran povinna o této skute¢nosti informovat neprodlené
pisemné druhou stranu, jakmile se o nich dozvi. Pfipadna zména Smlouvy z této skute€nosti
plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem Smlouvy.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo

provedeno, znemoznujici (at uZ fyzicky & po prévni strance) provést dilo dohodnutym
zpGsobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do
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7.23.

7.24.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

dosaZeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni pferusit. Nedohodnou-li se strany na
zméné smlouvy v pfimérené |h(té, maze kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel
ma pravo na cenu za Cast dila provedenou do doby, neZ prfekazku mohl pfi vynaloZeni
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila odpovédnou osobu za vedeni stavby a
kontrolu kvality provadéni stavby (stavbyvedouciho). Zhotovitel zajisti pfitomnost
stavbyvedouciho po celou dobu provadéni dila v misté pinéni, tzn. na stavbé vlastni.

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpisobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit Objednatele na nevhodné skutecnosti tykajici se pfedmétu Smlouvy ve viech
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyzadal
ke splnéni pfedmétu této Smlouvy, a to nejpozdéji do 5dnl ode dne pfevzeti téchto
dokumentl Zhotovitelem. Pokud do této lhity Zhotovitel Objednatele v této zaleZitosti
prokazatelné pisemné nekontaktuje, ma se za to, Ze pfedmét této Smlouvy je nadevsi
pochybnost realizovatelny a navrzeny bez zavad. Zhotovitel v takovém pfipadé odpovida za
vady dila zplsobené pouZitim nevhodnych véci nebo nevhodnych pokyn ucinénych
Objednatelem.

8.
Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajiStuje zafizeni stavenisté a jeho ostrahu podle potfeby pro
provadéni dila. Zhotovitel si zfidi zafizeni stavenisté na pozemku dotéeném predmétem
pInéni dle této Smlouvy.

Objednatel pfeda stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenidté vterminu do 7
pracovnich dnii od vyzvy Objednatele.

O predani staveni$té vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé& strany podepisi;
za den pfedédni se povazuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu pfedavaciho
protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeéné uZivani azabezpefeni stavenisté a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu
se svymi potfebami, pozadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace pfedané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenité a zafizeni stavenisté pouze pro Ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivdni stavenidté a zafizeni stavenisté je povinen dodrZovat veskeré
pravni predpisy.

Nejpozdéji do 10 dnd ode dne predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen upravit a
vyklidit staveni$té, odstranit zafizeni staveni$té a prostory stavenisté pfedat zpét
Objednateli. )

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni staveni§té treti osobou a néklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim
neni dotéen ndrok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim pfedanim stavenisté.
Smluvni strany sepisi a podepi3i na zévér protokol o vyklizeni stavenisté, ktery mizZe byt
proveden zépisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zéznamy v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy (§ 157 stavebniho zakona).

Strana 9 (15)




8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zadny zépis do stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélk( z pfejimaciho fizeni.

Pfi prevzeti stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povéfenych jednanim
a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.

Zhotovitel ma povinnost predat original stavebniho deniku pfi prejimce, pfipadné po
vyklizeni a pfedani stavenisté Objednateli.

Zhotovitel ma povinnost umoznit po dobu vystavby vstup na staveni$té technickému
dozoru investora, clenim organ(i ¢i povéfenym osobam Obce Libeznice a dalSim
opravnénym organtim statni spravy nebo povérenych objednatelem.

Zhotovitel ma povinnost umozZnit vstup vSech osob uvedenych v odstavci 8.16. tohoto
¢lanku, pripadné dalsim osobam ¢i odbornikiim, které si Objednatel na stavenisté pozve, a
ddle ma povinnost provést vybaveni téchto osob pfed vstupem na stavenisté nebo
pracovisté osobnimi ochrannymi prostfedky, které odpovidaji ohroZeni, které pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvd, poucit je o moZnych rizicich a dbat o jejich
bezpeénost. '

9.
Kontrola provadéni dila

Objednatel pisemné urci osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila —
technicky a/nebo autorsky dozor (dale jednotné jen ,technicky dozor”). Dojde-li v pribéhu
stavby ke zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli tato zména Géinna doruéenim
pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou opravnénou
jednat za Objednatele, pfipadné zapisem do stavebniho deniku. Pfi prevzeti stavenisté si
smluvni strany dale vzajemné oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s
pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, vie zdpisem do
stavebniho deniku.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveni$té a na viechna pracovisté Zhotovitele dle potfeby a svého
uvazeni.

Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den predem, zajistit
bezpeCny pfistup ke vSem CdCastem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpeény pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi
novy termin provedeni kontroly pfislusSné Casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd divod pro
prodlouzeni terminu dokonceni dila. Veskeré ndklady na provedeni dodatetné kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyulétavat takto
vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu Gétuje své €innosti technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokdzani plvodu a vlastnosti
materiald a vyrobk, které Zhotovitel hodla pouZit pro stavbu.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montézni prace, bez toho, Ze
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci, jeho zdstupce nebo jind odpovédnad osoba
disponujici pfisluSnym opravnénim a vzdélanim k provadéni Gkonu, ma pravo tyto prace
zastavit aZz do doby, neZ bude na stavbé takova osoba ptitomna, o takovém zastaveni bude
uCinén zapis do stavebniho deniku. Jsou-li provadény montdini prace, plati totéZ o
vedoucim montazi a jeho zdstupci. Zhotovitel nema narok na prodlouZeni terminu
dokonéeni stavby ani tthradu nakladtd vzniklych z dGvodi této prodlevy.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu provadéni praci zohlednil stanoveni Usekd ke
kontrole provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u
nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni
Objednatele nebo technicky dozor a umoZni fddnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné tfi
pracovni dny pfedem. Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast pfedmétu dila zakryje nebo
znemozni naslednou kontrolu, je Objednatel na ndklady Zhotovitele opravnén poZadovat
odkryti ¢asti dila a umoZnéni provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Kontrolni dny budou probihat ve frekvenci nejméné jedenkrat za kalendani tyden, jinak dle
potfeb postupu provadéni dila.

10. .
Zaruky a reklamace
Zarucni doba je sjednana pro cely pfedmét plnéni v rozsahu veskerych stavebnich praci na
predmétu dila i pro veskeré ostatni soucasti dila v rozsahu doddavek technologii a vybaveni
na dobu Sedesat mésicti a po¢ina bézet dnem uréenym v protokoldrnim predani a prevzeti
predmétu dila bez vad a nedodélk(.

Zérucni doba je sjedndna pro pouZité spotiebni zboZi na dobu dvacet ¢tyfi mésich a pocina
béZet dnem urlenym v zapisu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zaruka se vztahuje na
vady dila, které se projevi u dila b&éhem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichZz Zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel.

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisté€ni pisemné reklamovat u Zhotovitele ve
Ihaté do tficeti kalendarnich dnl po jejich zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem
v posledni den béhu doby zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
Zhotovitel uznava.

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendarnich dnl poté, co obdriel od Objednatele pisemné
(podtovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad anedodélkd dohodnuta jind Ihita,
zapoéne s odstrafiovanim vad Setfenim pficin na misté popf. jinym zplsobem a dohodne
s Objednatelem zpUsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapoéne vsak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dnii od jejiho nahlaseni.

Jednd-li se o vadu ohroZujici bezpe€nost osob &i provozu nebo hrozici zplsobit $kodu

Objednateli, je Zhotovitel povinen zapocit s jejim odstrafiovanim nejpozdéji do 24 hodin od
obdrzeni reklamace a vadu odstranit v nejkratsi technologicky mozné lhité.
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10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve Ih(té stanovené v odstavci 10. 4. nebo
oznami pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel méZe u Zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pficem?
v tom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit ndklady vynaloZené Objednatelem
na cenu téchto oprav. Ndrok Objednatele Utovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto
pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji ndrok na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu.

11.
Doba platnosti, zmény a ukonéeni Smlouvy

Smlouva m(iZe byt ukonéena:
11.2.1. Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.2.2. Okamiitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana
podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné obecné
zavazné pravni predpisy a je na tuto skute¢nost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, doporucend korespondence,
datova zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipad& ma Zhotovitel
narok na Ghradu Gcelné vynaloZenych nékladi prokazatelné spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo ndkladd spojenych s odstoupenim od Smlouvy.
Smluvni strany déle vyslovné ujednaly, Ze v takovém pfipadé Objednateli vznikd
narok k Zhotoviteli na Uhradu vicendklad(i vynaloZenych na dokonéeni dila a na
ndhradu ztrdt vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila. Za podstatné
poruseni Smlouvy se povazuje takové protipravni jednani, o ném? se dalo v dobé
uzavieni Smlouvy pfinejmensim predpoklddat, Zze druhd strana v jeho dusledku
ztrati zajem na pInéni poruSené povinnosti. Za podstatné porudeni Smlouvy je
povaZovano zejména:

®* neprovedeni dila vrozsahu dle této Smlouvy nebo prodleni zhotovitele
s pfedanim dila po dobu delsi nez 15 dni,

e neprovedeni dila v kvalité odpovidajici predpisim dle této Smlouvy nebo
neopravnéného zastavené ¢i preruseni praci zhotovitele na stavbé na vice nez 10
dni,

e nezahdjeni provddéni dila vdohodnutém terminu s toleranci 15 dni,

e neprovedeni dila za dohodnutou cenu,

e Prodleni Objednatele s uhradou opravnéného naroku Zhotovitele na penéZité
plnéni pfevy3ujici 20% z ceny dila bez DPH po dobu del3i nez 60 dnl po jeji
splatnosti, byl-li k zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan,

* Opakované poruseni povinnosti denni pfitomnosti odpovédné osoby Zhotovitele
(stavbyvedouciho) na stavbé. ’

Vy3e uvedeny vy&et podstatnych poruseni smlouvy neni moiné povaZovat za Gplny a koneény.

11.2.

11.2.3. KokamZitému odstoupeni od Smlouvy je Objednatel opravnén v pfipadé, ze se
prokdZe, Ze udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, kterd je
pfedmétem ¢innosti této Smlouvy, jsou, nebo byly, nepravdivé.

Ukonceni Smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu poté,
kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Strana 12 (15)




11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznikd ji pravo ukonéit Smlouvu po
marném uplynuti této Ihity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné prohldsi, e
sv0j zdvazek nesplni, mbie oprdvnénad strana ukon¢it Smlouvu pred uplynutim lhity
dodate¢ného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdri.

Ukoncenim Smiouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukonéeni
Smlouvy se viak nedotykd ndroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, Feseni
sporl mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, b&hu zdruéni lhity a jinych
narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
resp. zdniku Smiouvy.

Objednatel se zavazuje pfevzit a Zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 15 dnli ode dne Gcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
pFedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani a
pfevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoétu, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpUsob jejich odstranéni. Odmitne-li néktera ze smluvnich stran v uvedené Ihté
potfebnou soucinnost k sepsani takového zépisu, ma druha smluvni strana pravo sepsat
tento zapis samostatné. Odstoupenim od Smiouvy podle tohoto ujednani nezanikaji naroky
Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady zhotovené &&sti dila.

Dojde-li pfi realizaci dila ke zmé&nam, dopliikim nebo rozdifeni pfedmétu dila, oproti
pGvodni projektové dokumentaci dila, je Zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén,
dopliikl nebo rozsifeni ve formé zménovych listl, ocenit jej podle jednotkovych cen
pouZitych pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi ve smérném ceniku v aktudlni
cenové urovni (pokud prace nejsou obsaZeny v nabidkovém rozpoétu) a predlozit
Objednateli k odsouhlaseni (vice viz odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy).

12.
Smluvni pokuty
Pro pripad poruseni povinnosti provést dilo fadné a véas je Zhotovitel povinen zaplatit
smiluvni pokutu ve vy3i 0,05 % v K¢ z dohodnuté ceny za kaZdy zapocaty kalendafni den
prodleni sjednaného terminu fadného a bezvadného ukonéeni a pfeddni pfedmétu pinéni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélk(, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vySi 1000,- v K¢ z dohodnuté za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni terminu sjednaného v pfedavacim protokolu k odstranéni vad a
nedodélki, a to za kaZdou vadu, nedodélek ¢i souvisejici soubor vad ¢i nedodélkd,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkl upravené
timto odstavcem se vztahuje na vady a nedodélky dila zjiSténé pfi predani dila a fadné
uvedené v pfedavacim protokolu.

Pfekrodi-li Zhotovitel terminy sjednané v bodé 3.1. (zahajeni stavebnich praci) a 8.2. této
Smlouvy (prevzeti staveni$té od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kaZdy zapocaty den, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodieni s odstrariovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K& za vadu ¢i skupinu vad za kazdy kalendafni den prodleni s odsfranénim,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé poruseni ustanoven odst. 7.4 (poZarni, bezpecnostni a hygienické predpisy) je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaidy zjistény
pfipad, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Pokud Zhotovitel nedodrzZi podminky dotéenych organti a Objednateli nebo jeho zmocnénci
vznikne 3koda (napF. ve formé penale ¢i pokuty nebo dal3ich jim vynaloZenych nakladd na
zastoupeni apod.), bude o tuto pfisluSnou ¢astku Zhotoviteli snizena nejbliz$i platba formou
zapocdtu vzdjemnych pohledévek.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou fadné pfedané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % fakturované &astky za kazdy den
prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vysi.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na
nahradu skody a smluvni pokutu.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dn(, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smiluvni strané povinné. Smluvni pokutuje Objednatel opravnén zapodist s cenou
dila.

Smluvni strany prohladuji, Ze s ohledem na predmét této Smlouvy ve vy3i smluvnich pokut
souhlasi a povaiuji je za pfimérené.

Smluvni pokuty vyjadFené v procentech se vypocitavaji z cen bez DPH.

14.
Zavérecna ustanoveni
V pfipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany ustanoveni
obcanského zakoniku.

Pfipadnd neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

Jakdkoliv ustni ujedndni pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neGginna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy pfedavé ¢&i predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt pfeddna i pfedloZena v ¢eském jazyce.

Pfipadné spory budou smluvni strany fesit pfednostné dohodou. V p¥ipadé, 7e nedojde ke
smirnému feSeni, bude spor FeSen u mistné a vécné pfisluiného soudu. Mistni pfislusnost
vécné pfisludného soudu I. stupné se Fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smiouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je spinéna pfi dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi
do vlastnich rukou doruéi. U¢inky doruceni nastanou itehdy, jestlie poita pisemnost
smluvni strané vréti jako nedorucitelnou a adresat svym jedndnim doruéeni zmafil, nebo
pfijeti pisemnosti odmitl.
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Zhotovitel je povinen dodrZet a postupovat dle zdkona ¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zékon o financni kontrole), zejména
umoznit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost
poskytovateli a vSem pfislusnym organim pfi vykonu jejich kontrolnich opravnéni,

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato Smlouva véetné jejich pfiloh a pripadnych
dodatkl, muze byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna na profilu zadavatele.

Smiuvni strany dale prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené vtéto Smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpisti a udéluji souhlas

k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Souhlas s uzavifenim této Smlouvy dalo Zastupitelstvo obce Libeznice svym usnesenim €. ...
zedne ...

Smluvni strany prohladuji, Ze si Smlouvu véetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a
na dukaz jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

Tato Smiouva o dilo je platnd a G¢innd dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami

V Brananech dne«zﬁ/fzozs
Podpis(A

7
Za objednatele:
Petr Skanta, stafosta

LSV "
Pl x/
‘?fb 3 I/';
.\\_;, NY . S/
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V Krupce dne '—2042025

Pod pi%.

Za zhotovitele: HOBZA KAREL

Bohosudovska 1

Karel Hob =
athabin m@&z@ 417 41 Krupka 3

IC: 421 73 256
Tel.: 736 200 000

DIC: CZ600519175:




