VZOR 20160130

Cislo SOD objednatele: [ INNEGTNRNGNGE Cislo SOD projektanta: .............cc.c....... _

SMLOUVA O PROJEKTOVE PRIPRAVE

(OBCHODN{ PODMINKY)
uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,obéansky zédkonik")

I. Smluvni strany

Objednatel : Mésto Blansko

Sidlo : nam. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Mgr. lvo Polakem ~ starostou mésta Blansko

IC : 00279943

DIC : CZ 00279943

Platce DPH :ano

Bankovni spojeni : Komeréni banka a.s., pobocka Blansko, &.0. 329631 /0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Petr Mracek, Ph.D, tel. 516775124, mracek@blansko.cz
{dale jen ,objednatel")
a

Projektant

Sidlo
Zastoupeny
Zapis do OR - vedeném Krajskym soudem ..., oddil L ,vlozka ............
DIC

Platce DPH

Bankovni spojeni

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: ........................ t8li s e @
Ve vécech technickych je opravnén jednat: ... el o e @ e

Odpovédny projektant: TP TPUTTURTTRDITUNS (- PO UUROPRUPPUPTNEOURTRURETRY () JESUT
Hlavni inzenyr projektu: PV PPN -1 ISR (¢ ) JUSIURIN

(dale jen ,projektant?),

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavieni této smlouvy.

il. Uvodni ustanoveni

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé uskuteénéného zadavaciho resp. vybérového fizeni k
vefejné zakazce na projektovou pripravu stavby s nazvem:

»Cyklisticka a p&Si komunikace podél silnice 111379, Gsek Blansko - Skalni miyn*

mezi objednatelem, jakoZzto zadavatelem zakdzky a projektantem, jakoZto vybranym uchazetem
zpUsobilym pro odborné provedeni praci a veskerych dalSich ¢innosti uvedenych v této smiouvé vietné
jejich pfiloh, za G&elem budouci realizace cyklostezky ve mésté Blansko.

lll. Pfedmét smlouvy

3.1. Objednatel zadava projekiantovi a projektant se zavazuje, Ze za podminek a v rozsahu
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dojednanych touto smlouvou véetné vdech jejich pfiloh a na zakladé ziskanych podklad(, zhotovi
kompletni projektovou dokumentaci stavby véetné vyéisleni nakladi stavby, provede koordinaéni €innost
jednotlivych profesi a ¢asti projekiu v ramci projektove pfipravy, provede souvisejici inzenyrskou ginnost
a veskeré dalsi &innosti nutné pro zodpovédnou projektovou pfipravu stavby (napfi. dle nutnosti pro
zpracovani projektu dodatecné domérfeni, prizkumy atp.). Objednatel se zavazuje, ze dokoncené a s
nim projednané a odsouhlasené projektové prace a Cinnosti pfevezme, zaplati za jejich provedeni
dohodnutou cenu v odpovidajici vy$i a poskytne projektantovi dojednané spolupusobeni, které spodiva
v Ucasti na koordinacnich pracovnich schizkach projektu a pii projednavani majetkopravnich vztaht
feSeneho projektu.

3.2, Rozsah zpracovavané projektové dokumentace a dalsich Ukond, jejichz provedeni je pfedmétem
této smlouvy, sestava z nasledujicich etap:

ETAPA —~ Dokumentace pro lizemni Fizeni - zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni fizeni
(dale jen ,DUR) zpusobem, formou a rozsahem dle pfilohy této smlouvy — viz PRILOHA UR.

ETAPA — Dokumentace pro stavebni fizeni - zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni
(dale jen ,DSP") zpusobem, formou a rozsahem dle pfilohy této smlouvy — viz PRILOHA SP.

ETAPA — Dokumentace pro provedeni stavby - zpracovani projektové dokumentace pro provedeni
stavby (dale jen ,DPS") zpisobem, formou a rozsahem dle pritohy této smlouvy — viz PRILOHA PS.
ETAPA — Vybér dodavatele stavby - zajisténi soucinnosti auiora projektové dokumentace po dobu
zadavaciho / vybé&rového fizeni na vybér dodavatele stavby.

ETAPA — Autorsky dozor - zajiSténi autorského dozoru (dale jen ,AD") do doby pfedani dokoncené
stavby dodavatelem stavebnich praci bez vad a nedodélk(l — viz PRILOHA AD.

Etapa znamena ucelenou &ast plnéni pfedmétu smlouvy a povaZzuje se za ukonéenou poté, co projektant
spini vSechny sve povinnosti v ramci pfislusné etapy a objednatel ji protokolarné prevezme. Pfi plnéni
predmétu smlouvy je mozny i soubéh jednotlivych etap za uéelem spinéni termint uvedenych v él. IV.
této smlouvy. Etapy mohou byt dale élenény na jednotlivé faze.

Projektant zahaji prace na kaZdé etapé na zakladé pisemného pokynu objednatele, neni-li smluvnimi
stranami ujednéno jinak.

3.3. Projektant provadi pfedmét smlouvy vlastnim jménem, na svilj naklad, nebezpeéi a odpovédnost
a to s potfebnou a odbomou pééi vedouci k fadnému provedeni pfedmétu plnéni smlouvy, za coz mu
pfislusi dohodnuta odména {cena) specifikovana v ¢l. V. této smlouvy.

3.4. Projektant provadi pfedmét smlouvy v souladu se zadavaci dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (napf.
zplUsob likvidace dfevin, zpGsob nakladani s odpady ze stavby, poZadavek na grafické zpracovani
projektu atp.), technickymi normami, CSN a ostatnimi pFislugnymi pravnimi pfedpisy

3.5. Projektant provadi pfedmét smlouvy véetné zajidténi inZenyrské ¢innosti, ktera spociva v zajisténi
veskerych nutnych dokladl v ramci plnéni pfedmétu smlouvy (vyjadieni, stanoviska, souhlasy, smlouvy,
zadosti o vydani rozhodnuti, povoleni atp.). Veskeré dokumenty, stanoviska a vyjadfeni aj. dokumenty
budou vydany na jméno chjednatele.

3.6. Projektant zastava pozici generalniho projektanta. Z pozice generalniho projektanta projektant
odpovida objednateli za vEasné vyhotoveni, kvalitu a kompletnost provadénych praci podle této smiouvy
a ma mimo jiné za povinnost koordinovat veskeré Cinnosti G&astnik( projektové pfipravy (jednotlivi
projektanti at jiz v zaméstnaneckém poméru, nebo v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), véetné
¢innosti pfipadnych tretich stran (urCené osoby objednatelem na zakiadé pisemného informovani
projektanta — napf. zastupce spravy komunikaci, zastupce spravy zelené atp.) a to tak, aby byl predmét
smiouvy proveden fadné a pfedan objednateli nejpozdéji v dohodnutych terminech uvedenych v é&l. IV.
této smlouvy. Projektant je povinen konzultovat provadéni dila s objednatelem.

3.7. Projektant se zavazuje k dodrZeni pfislusnych stavebnich a kvalitativnich norem a k tomu, Ze
optimalnim projektovanim, odbornym provedenim odpovidajicim uznavanym pravidlim architektury a
stavitelstvi vytvofi vSechny potiebné stavebni pfedpoklady pro vytvoreni dokonalého a bezporuchoveho
stavebniho dila s cilem dosahnout optimalni hospodarnosti s ohledem na investiéni a provozni naklady a
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maximalniho estetického vysledku.

3.8. Projektant ma v(ci objednateli, v dostateéném casovém predstihu, oznamovaci povinnost zejména
v piipadech, které mohou mit neocekavany a zasadni viiv na plnéni pfedmétu dila. Timto v8ak nevznika
narok na Upravu smiluvnich podminek.

3.9. Na zaklad& poZadavku objednatele, kdykoliv v prib&hu realizace dila, pfistoupi projektant na
Upravu rozsahu dila.

3.10. Projektant spini svoji povinnost provést pfedmét smlouvy Fadnym dokonéenim. Radnym
dokon&enim se rozumi kvalitni, Gpiné a bezvadné provedeni pfedmétu smlouvy ve sjednaném rozsahu a
sjednanych terminech. Predanim fadné provedenych praci se rozumi protokolérni odevzdani vysledku
projektovych praci a souvisejicich Cinnosti projektantem osobné zastupci cbjednatele, pfipadné po
pfedchozi dohodé pfedanim postovnimu Gfadu k pfepravé na adresu souéasného sidla objednatele a
jeho prevzeti objednatelem.

3.11. Objednatel udéluje projektantovi plnou moc, kterad je zapotiebi pro spinéni zavazku projektanta.
Tato plna moc je pfilohou k této smlouvé. Projektant se zavazuje, Ze plnou moc pouzije pouze pro
spinéni pfedmétu této smilouvy.

IV. Lhity plnéni

4.1. Smluvni strany se dohodly na nize uvedenych thitach pinéni, které jsou pro projektanta zavazné,

vvvvvv

ETAPY A FAZE PREDMETU SMLOUVY Termin plnéni

ETAPA — dokumentace pro izemni fizeni

v den uzavieni

Faze 1 | Zahajeni praci na zpracovani dokumentace a vsSech ¢innosti etapy ... smiouvy

Koncept moznosti projektového feseni véetné provéfeni moznosti

Faze 2 realizovatelnosti projektu ..o

Faze 3 | Koncept projektové dokumentace ...

Zajisténi kladnych stanovisek a souhlast vSech dotéenych organi a

Faze 4 S AN . oo .
organizaci, spravcu siti, souhlasi viastnik( pozemku atp. .................

Dokonéeni projektové dokumentace véetné zapracovani pfipominek
Faze 5 | objednatele a pfipominek vzeslych pfi vykonu inZenyrské &innosti;
zpracovani naklad( stavby; podani na stavebniGrad .....................

Faze 6 | Zajisténi vSech rozhodnuti a povoleni—vydani .............................

Faze 7 | Zajisténi vSech rozhodnuti a povoleni v pravni moci .......................

Faze 8 | predani povolené projektové dokumentace véetné finalnich nakladd
MILNIK | stavby objednateli ...............ccooi i,

ETAPA - dokumentace pro stavebni Fizeni

Faze 1 | Zahajeni praci na zpracovani dokumentace a véech ¢innosti etapy ...

Faze 2 | Koncept projektové dokumentace .........ooooei L

Zajisténi kladnych stanovisek a souhlast v8ech dotéenych organd a

Faze 3 M AT ; e o
organizaci, spravcu siti, souhlasi viastnik( pozemki atp. .................

Dokonceni projektové dokumentace véetné zapracovani piipominek
Faze 4 | objednatele a pfipominek vzeslych pii vykonu inZzenyrské innosti;
zpracovani nakladl stavby; podani na stavebni Ofad .........
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Faze 5 | Zajisténi viech rozhodnuii a povoleni —vydani .............................

Faze 6 | Zajisténi viech rozhodnuti a povoleni v pravni moci .........cccevvvennn,

Faze 7 | piedani povolené projektové dokumentace véetné finalnich nakladd
MILNIK | stavby objednateli ... ...

ETAPA — dokumentace pro provedeni stavby

Zahajeni zpracovani dokumentace az na zakladé pisemného pokynu objednatele

Faze 1 | Zahajeni praci na zpracovani dokumentace a viech &innosti ...........

Faze 2 | Koncept projektové dokumentace .............occo i e e,

Zajisténi kladnych stanovisek a souhlasG vdech dotéenych organt a
Faze 3 | organizaci atp. v&. akiualizace patficnych dokladd nutnych pro
realizaci stavbhy ... e

Faze 4 | Dokondeni projektové dokumentace véetné zapracovani piipominek
. objednatele a pfipominek vzeslych pfi vykonu inZenyrské &innosti;
MILNIK zpracovani nakladd stavby a predani objednateli ..........................

ETAPA — Vybér dodavatele stavby

na zakladé
pisemného pokynu
objednatele a po
celou dobu vybéru

Zajisténi soucinnosti autora projektové dokumentace po dobu zadavaciho /
vybérového fizeni na vybér dodavatele stavby (objasfiovani nejasnosti
dokumentace, Uéast v Komisich, atp.) oo

ETAPA — Autorsky dozor

na zakladé
pisemného pokynu
chjednatele a po
celou dobu realizace
stavebnich praci

Vykon autorského dozoru (dale jen ,AD") do doby pfedani dokonéené stavby
dodavatelem stavebnich praci bez vad anedodélk( ...l

4.2. Vyse uvedené |hity plnéni je projektant povinen respektovat. Tyto Ihiity plnéni v sobé zahrnuji
veskeré &innosti projektanta, jakoz i pfislusné ostatni lhaty Gkon( ovliviiujicich dobu plnéni projektové
piipravy — napf. rozhodovani dotéenych organli statni spravy, spravcl inZenyrskych siti atp. Za iniciaci
téchto Ukonu tak, aby Ihity plnéni byly dodrzeny, odpovida projektant.

4.3. Dojde-li béhem pInéni pfedmétu smiouvy ke zméné rozsahu a druhu praci, nebo jinych
smluvnich podminek na zakladé predchoziho prokazatelného poZadavku objednatele, anebo v pfipadé
vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, které nemohl projektant ovlivnit ani pfedvidat,
mlzZe byt na zakladé dohody obou smluvnich stran dojednana udprava termind pinéni. Za
nepfedvidatelnou okolnost se povazuje skuieénost, ze &innost a rozhodovani dotCenych organa statni
spravy, spravcl inzenyrskych siti, &i viastnikl dotéenych pozemk( trva déle, nez je cbvyklé a tudiz pfi
projednavani projektu dojde k takovému casovému zdrzeni zavinénému prokazatelné jednanim téchto
subjekt(, které ohrozi dodrzeni sjednanych Ihit plnéni. Tyto okolnosti je projektant neprodlené od jejich
vzniku povinen pisemné oznamit a specifikovat objednateli, jakoz je i povinen navrhnout a pfijmout
opatfeni na jejich eliminaci, ¢imz neni dotéeno pravo objednatele postupovat die ustanoveni vztahujicich
se ke smluvnim pokutam. Termin prodlouZeni lhity pro Fadné ukongeni dila bude pfiméfeny vyse
zmifiovanym vzniklym pfekazkam.

4.4. PreruSeni postupu praci z pokynu objednatele bude mit za nasledek posun terminu pinéni o
dobu pferudeni. Prerudeni praci projektantem bez souhlasu objednatele, které bude mit vliv na
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smluvené terminy plnéni je nepfipustné.

V. Cena smluvenych praci

5.1. Celkova cena za splnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednana v souladu s
nabidkou projektanta uéinénou v ramci zadavaciho / vyb&roveho fizeni na zakazku ze dne .................
= T oL L U USUTE -1 o 1. SR
K¢ bez DPH. K cené bez DPH bude pfipottena dan z pridané hodnoty ve vysi a zplsobem dle zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v jeho platném znéni v den uskuteénéni zdanitelného plnéni.
6.2. Celkova cena je sjednana jako cena nejvyse pfipustna po celou dobu plnéni vefejné zakazky a
zahrnuje veskeré naklady projekianta nezbytné pro fadné, Uplné a véasné provedeni dila. Projektant ve
smyslu § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku prebira nebezpeti zmény okolnosti.

5.3. Vyse celkové ceny je stanovena na zékladé individudini kalkulace naklad( projektanta, zahrnuje
veskeré prace projektanta vymezené touto smlouvou a veskerymi jejimi prilohami. Celkova cena sestava
z nasledujicich polozek za jednotlivé etapy pfedmétu smlouvy:

ETAPA — dokumentace pro Gzemni fizeni Ké
Kompletni projektova dokumentace ...........c.ccoooo i e Ké
InZenyrska a souvisejici SINNOSt ... ... ... e Ké
ETAPA — dokumentace pro stavebni fizeni Ké
Kompletni projektova dokumentace .........cooeiiiiii i e e Ke
InZenyrska a souvisejicl Sinnost ... ... Ké
ETAPA — dokumentace pro provedeni stavby _ Ké
Kompletni projektova dokumentace .................c i Ké
InZenyrska a souvisejici EiNNOSt ... ... vt e Ké
CENA CELKEM za ETAPU 1, 2, 3 bez DPH K&
ETAPA - Vybér dodavatele stavby - spoluprace pfi zadavacim fizeni ...... Ké

ETAPA — Autorsky dozor

Ké
Vykon autorského dozoru (dale jen ,AD*} do doby pfedani dokoncené stavby -
dodavatelem stavebnich praci bez vad a nedodélkl. Predpokladana éetnost
kontrolnich dn( stavby je 1x za tyden vobdobi od predani stavenisté
zhotoviteli stavebnich praci do pfedani dokonéenych stavebnich praci
objednateli bez vad a nedodélkd ..............................
pficemz hodinova zuctovaci sazba, ze které vychazi cena za autorsky dozor,
j€.coevennnnn.... KE bez DPH /hod.
CENA CELKEM za ETAPU 4, 5 bez DPH K¢
CELKOVA CENA bez DPH Ké

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dokumentaci pro provedeni stavby bude hrazena pouze
v pripadé, kdy bude tato dokumentace zpracovavana a pokud objednatel ke zpracovani projektanta
pisemné vyzve.
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Smluvni strany se dohodly, Ze cena za spolupraci pfi vybéru dodavatele stavby a za autorsky dozor
béhem realizace stavby bude hrazena pouze v pfipadé, kdy bude zamér, k némuz je projektova
dokumentace zpracovavana realizovan a pokud objednatel k takovéto Ginnosti projektanta pisemné
vyzve. Uvedené ceny za spolupraci pfi vybéru dodavaiele stavby a za autorsky dozor jsou
neprekroditelné, zahrnuji veskeré naklady projektanta véetné cestovného atp. a budou Cerpany dle
skuteéné provedenych praci maximalné véak do sjednané vyse.

5.4. Celkova cena mize byt upravena pouze za podminek stanovenych v této smlouve.

V1. Platebni podminky

6.1. Objednatel neposkytuje projektantovi zalohy, pokud se objednatel s projektantem nedohodnou
jinak na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé.

6.2. Cena za provedené prace bude hrazena zpétné na zakladé faktury vystavené projektantem.
Fakturovat Ize pouze fadné, Uplné a véas provedené prace. Fakturaci Ize provést jednou celkovou
fakturou po dokonceni €innosti nebo dil¢imi fakturami za celou etapu &i jeji ¢ast dle nasledujiciho
rozpisu;

ETAPA — dokumentace pro GUzemni fizeni

Po dokonceni projektové dokumentace ETAPY 1 vietné zapracovani
pripominek objednatele a pfipominek vzeslych pfi vykonu inZenyrské
ginnosti véetné nakladl stavby a podani na stavebni Ofad ................... 70%  zceny této ETAPY

Po nabyti pravni moci vSech pfislugnych povoleni a rozhodnuti ........... 30%  zceny této ETAPY

ETAPA - dokumentace pro stavebni fizeni

Po dokonéeni projekiové dokumentace ETAPY 2 véetné zapracovani
pfipominek objednatele a pfipominek vzeslych pii vykonu inzenyrské
ginnosti véetné nakladu stavby a podani na stavebni Ufad ...................... 70%  zceny této ETAPY

Po nabyti pravni moci v8ech pfislusnych povoleni a rozhodnufi .......... 30%  z ceny této ETAPY

ETAPA — dokumentace pro provedeni stavby

Po dokond&eni projektové dokumentace vetné zapracovani pfipominek
objednatele a pfipominek vzeslych pfi vykonu inzenyrské cinnosti
véetné nakladl stavby a pfedani objednateli ..., 100%  z ceny této ETAPY

ETAPA — Vybér dodavatele stavby

Po ukonéeni zadavaciho / vybé&rového fizeni na dodavatele stavby {j.
po podpisu smlouvy s vitéznym dodavatelem stavby ......................... 100% z ceny této ETAPY

ETAPA — Autorsky dozor

Dle specifikovaného popisu Cinnosti a béhem realizace stavebniho dila v mési¢nich platbach i
jednorazové konetné platbé dle skuieéné provedenych praci, maximalné vsak 100% z ceny této
ETAPY

6.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dnit ode dne jejich doruéeni do sidla objednatele.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 kalendainich dn( ode dne néasledujiciho po dni
dorugeni faktury, i kdyZ je po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti. Uhrada faktur bude
provedena bezhotovostné na (cet projektanta uvedeny ve smlouvé.

6.4. Uhradou faktur na zakladé diléich dafovych dokladi neni dotéeno ujednani, Ze narok na

Strana 6 {celkem 11)

OMNVESTICE\Cyklisticks slezkyl)anlarova cyklostezka (CKD - Skalni miyn}WYBER PROJEKTANT DUR_DSP_PDPSW+ SMLQUVA PD A 20150324 Cyklo
BSK doc




VZOR 20160130

zaplaceni celkové ceny vznika az Uplnym dokonéenim veskerych smiluvenych praci a ¢innosti a jejich
pfedanim bez jakychkoliv vad a nedodélk(l.

6.5. Posledni faktura vystavena projektantem je tzv. konecnou fakturou. V konecné faktufe budou
odecteny poskytnuté platby, pfipadné smluvni pokuty a pozastavky, na kieré objednateli do té doby
vznikl narok a bude vyGdétovana dar z pfidané hodnoty. Soucasti koneéné faktury bude seznam véech
projektantem vystavenych faktur s uvedenim minimalné téchto Udajd: roku, isla faktury a éastky s DPH i
bez DPH.

6.6. Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Faktury budou dale obsahovat piipadné dalsi nalezitosti sdélené
objednatelem (napf. oznaéeni zdroje financovani, rozpis ceny na Ucetni polozky a Ucelové znaky atp.).
Za spravnost Gdajl na fakturach odpovidé projektant.

6.7. 'V pfipadé, Ze fakiura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé nebo na fakture,
vyuétovana cena nebude odpovidat skute¢né provedenym pracim, je objednatel opravnén takovou
fakturu nezaplatit a vratit ji projektantovi k pfepracovani bez zaplaceni jako netiplnou & neopravnéné
vystavenou. Projektant je povinen provést opravu fakiury vystavenim a opétovnym dorucenim nové
faktury objednateli. Nova lhita splatnosti zatne plynout doru¢enim opravené faktury zpét do sidla
objednatele.

6.8. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit frekvenci fakturaci v pfipadech, kdy to bude v zajmu
objednatele s ohledem na zpusaob financovani projektu.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavit financovani a propiaceni faktur v pfipadé, ze projektant
bezdlivodné pferusi prace nebo prace proved! ¢i provadi v rozporu s ustanovenimi této smiouvy (napf.
provadéni praci v rozporu s pokyny objednatele, provadéni praci nekvalitng, nedodrzovani termin( atp.)
a to aZ do doby sjednani napravy ze strany projektanta. Pravo objednatele postupovat dle ustanoveni
vztahujicich se ke smluvnim pokutam tim neni dotéeno.,

6.9. Projektant je opravnén fakturovat pouze skutecné provedené pace. Pokud z jakéhokoliv diivodu
dojde k ukonceni smlouvy, neni zpracovatel opravnén poZadovat zaplaceni celkové ceny ani &asteéné
ceny za prace, které neproved| a provadét nebude.

VII. Vlastnickeé pravo k dilu, licenéni ujednani

7.1.  Vlastnikem zhotovovaného dila a vdech jeho Easti je od pocatku objednatel. Smiuvni strany se
dohodly na vylouceni § 2609 ob&anského zakoniku a projektant neni opravnén dilo nebo jeho ¢ast
svépomocné prodat tieti osobé.

7.2. Prechod vlastnického prava na objednatele, nezbavuje projektanta odpovédnosti za Fadné
provedeni &innosti bez vad a nedodélku.

7.3.  Projektant poskytuje objednateli k veSkerym hmotné zachycenym vysledkiim &éinnosti, které jsou
plnénim projektanta na zakladé této smlouvy a pozivajicich autorskopravni ochranu, vyhradni a
neomezenou licenci k vyuZiti zpracované dokumentace k dal§imu zpracovani a pofizovani rozmnozenin.
Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé,
objednatel je opravnén dokumentaci ménit (napf. pfi projekéni pfipravé souvisejicich zameér{ ¢i pfipravé
navazujici projekéni pfipravy atp.). Smiuvni strany se dohodly, Ze licence je projektantem poskytnuta
objednateli bezuplatné. Objednatel neni povinen poskytnutou licenci vyuzit. Projektant projektové
dokumentace prohlasuje, zZe je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

7.4. Projektant se zavazuje, Ze bez souhlasu objednatele pfedané podklady ani dilo nebo jeho &ast
neposkytne dalsim osobam nebo institucim.

VIIl. Odpovédnost za vady

8.1. Projektova dokumentace a dalsi Ukony, jejichZ provedeni je pfedmétem této smlouvy, maji vadu,
jestlize neodpovidaji pozadavkiim uvedenym v této smlouvé a obecné zavaznym pravnim predpistim.

8.2. Objednatel neni povinen prevzit prace nebo jakoukoliv jejich ¢ast, které nebyly fadné provedeny,
obsahuji-li zfejmé vady a nedodélky nebo se nepovazuji ve smyslu ustanoveni této smlouvy za fadné

Strana 7 {celkem 11)




provedené a ukonéené. Nepievzal-li objednatel provedené prace od projektanta z divedu vad a
nedodélkil, vznika pravo projektanta na fakturaci az po odstranéni vad a nedodélku.

8.3. Oznameni (reklamovani) zjisténych vad v innosti projektanta je objednatel opravnén uginit
pisemné nebo e-mailem, pficemz ma objednatel pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni
reklamovaného nedostatku nebo vady plnéni v plném rozsahu.

8.4. Vady Ize reklamovat kdykoliv, tj. od zahajeni ¢innosti projektanta v ramci projektové pfipravy dle
této smlouvy az do zrealizovani stavebnich praci, ke kterym projektant dle této smilouvy zajistoval
projektovou pfipravu. O odstranéni reklamované vady je projektant povinen sepsat protokol a tento po
odstranéni vady pfedat objednateli.

8.5. Projekiant odpovida za vady v &innostech, pracich a zpracované projektové dokumentaci v dobé
pfedani objednateli jakoZ i za vady, které se projevi v obdobi od pfedani objednateli do zrealizovani
stavebnich praci. Za vady vzniklé po odevzdani dokonéeného pfedmétu smlouvy odpovida projektant
vSak pouze tehdy, pokud byly zplisobeny prokazatelnym porusenim jeho povinnosti nebo jeho chybnym
zpracovanim (napf. opomenuti zkoordinovani jednotlivych &asti projektu, nesoulad ¢&i nezapracovani
podminek rozhodnuti, nedofeseni projekfu atp.).

8.6. Projekfant neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podklad( prevzatych od tfetich
osob a ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl projektant zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti bez dal$iho trval.

8.7. Reklamované vady je projektant povinen bez 0Ojmy ostatnich prav objednatele bezplatné
odstranit, a to nejpozdéji do 7 kalendarnich dni po jejich oznameni & vyzadani napravy ze sirany
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstranovanim vad je nuino zacit neprodlené po jegjich
oznameni projektantovi. V pfipadé, Ze vady na dile budou pfiéinou vad i na jinych &astech dila, je
projektant povinen odstranit veskeré tyto vznikié a s pavodni vadou souvisejici vady.

8.8. V pfipadé, ze projektant v dané lhité reklamovanou vadu neodstrani, je objednatel opravnén
nechat opravit vadu tfeti osobou a projektant je povinen uhradit veskeré naklady, které objednatel
vynalozil na odstranéni uvedené vady. Timto neni dotéeno pravo objednatele na Uhradu sjednané
smluvni pokuty za prodleni s odstranénim reklamované vady.

8.9. Projektant prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, kieré kryje rizika spojena
s piipadnymi $kodami, kieré by vznikly projektantovi & tietim osobam, v dlsledku vad zpracované
projektové dokumentace.

IX. Smluvni pokuty

9.1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén na projektantovi uplatnit nésledujici
smluvni pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit:

a) nedodrzeni terminu pinéni MILNIKU dle &l. V 25.000,- K& jednorazove,
b} nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni (v&. MILNIKU) dle &. V 500,- K& denné,
¢} nedodrZeni terminu pro odstranéni vady 1.000,- K& denné,

za jednotlivou vadu projektové dokumentace, diky které nebude
mozné bez dalS$iho ziskat patfiéné povoleni nebo rozhodnuti
nebo uzavfit potfebné smlouvy nebo projeki bez dalsiho
d) realizovat (napf. chybéjici & nefeseny stavebni objekt, 20.000,- K¢,
nezajisténi nutnych stanovisek a vyjadfeni, vadna identifikace
pozemkl a ztoho plynouci neoSetfené majetkopravni vztahy

atp.)
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za jednotlivou vadu &i nesoulad nakladl stavby (soupisu praci) s
projektovou  dokumentaci  (neuplné naklady  stavby,
neodpovidajici &  chybéjici polozky oproti  projektové
dokumentaci atp.)

5.000,- K¢,

kazda vada na zrealizovaném stavebnim dile, ktera 20% podil na Ghradé takto
g) prokazatelné vznikla v dasledku pochybeni projektanta  vyvolanych dal§ich nakladi
v projektové pfipravé, a ktera vyvolala dalsi naklady objednatele objednatele.

9.2. Za pozdni Uhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vznika projektantovi nérok
Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky uvedené na faktufe za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni. Terminem uhrady faktury se rozumi termin odepsani ¢astky z Gétu objednatele

89.3. VySi smluvnich pokut povazuji smluvni strany za pfiméfenou. Jednotlivé smluvni pokuty lze
scitat. Smluvni pokuty je povinnosti uhradit na zakladé pisemné vyzvy ve Ihiité do stanovené |hité do 14
kalendainich dnl ode dne doruceni této vyzvy

9.4. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.
Smiluvni pokuty jsou zapoditatelné i proti nesplatnym pohiedavkam. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze pokud neni smiuvni pokuta uhrazena v daném terminu, bude nérokovana smiuvni pokuta zapoétena
vUci existujici pohledavce.

9.5. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zaplacenim smiuvni pokuty nezanikd narok na nahradu

gkody vzniklé poruSenim povinnosti zajisténych smiuvni pokutou. Je proto moZny soubéh uhrady pokuty
a vzniklé Skody.

9.6. Za Skodu se povaZuje i narokovana nebo narokovatelnad vyse dotace, ktera neni nebo nem(ze
byt vyplacena z dlvodu vady projektu ¢i vicenaklady objednatele pfi realizaci stavebniho dila dle
zpracovaneho projektu.

9.7. Pokud zavazek provest dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu,

vvvvvv

X. Ukonéeni smlouvy
10.1. Tuto smlouvu Ize ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

10.2. Od této smlouvy miiZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud Ize prokazatelné zjistit poruseni
této smlouvy druhou smluvni stranou podstatnym zplscbem. Nejdiive v§ak musi druhou stranu vyzvat
pisemné Kk odstran&ni podstatného poruseni smlouvy. Odstranéni podstatného porueni smlouvy musi
byt provedeno do 7 kalendafnich dni od dorueni vyzvy. Pokud druha strana do tohoto terminu
podstatné porudeni této smlouvy neodstrani, nastavaji pravni U¢inky odstoupeni od smlouvy
nasledujicim dnem.

10.3. Porusenim této smlouvy podstatnym zpOsobem se rozumi zejména:

a) prodleni projektanta se spinénim jednotlivych termind pinéni del$im nez 30 dnd,

b) neplnéni kvalitativhich ukazatelll dila zpracovavaného projektantem,

¢) provadéni praci projektantem v rozporu s touto smlouvou, pravnimi piedpisy &i platnymi normami
a pokyny objednaiele,

d) jakékoliv jiné neplnéni zavazkl ve smyslu této smilouvy, pokud projektant neprokaze, Zze uvedené
poruseni nezavinil,

e) vyhlaseni konkurzu na projektanta, nebo pokud je projektant v likvidaci

f) prodleni objednatele se spInénim svych zavazki ve smysiu této smlouvy del$im nez 30
kalendainich dnd.

10.4. V pfipadé, zZe dojde k ukondeni anebo odstoupeni od této smlouvy z dlvodd na strané
objednatele, vznikad projektantovi ke dni zruSeni anebo odstoupeni od smlouvy narok na Uhradu
pomémeé c&astky ze smluvni ceny na zakladé pfedchozi dohody o rozpracovanosti dila, vyjadiené
v procentech, paklize na fakturaci vznikl smlouvou narok.

10.5. .Objednatel si vyhrazuje pravo ukonéit smlouvu v kterékoliv etapé &i fazi pinéni predmétu
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smiouvy ¢i od nékterych &asti feSeni pfedmétu smlouvy upustit. Projektant pak timto neni opravnén na
objednateli poZadovat Ghradu praci, které neprovadél, nebude dale provadét nebo mu na né nevznikl
narok.

10.6. V piipadé, Ze dojde k ukoneni anebo odstoupeni od této smlouvy z divodi na strané
projektanta, nese projektant veskeré dopady vymezené touto smlouvou bez moznosti narokovat
jakoukoliv dalsi fakturaci za rozpracovanost nepfedanych a rozpracovanych ¢asti projekiu.

10.7. OQOdstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody & smluvni pokuty. Odstoupeni od
smlouvy se rovnéZ nedotyka ujednani, ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni strany i po
odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu Ffedeni spord a povinnost poskytnout vzajemna
penézita plnéni za plnéni poskytnuta pfed Ucinnosti odstoupeni.

Xl. Jina a zaverec¢na ustanoveni
11.1. Opravnéné osoby smluvnich stran jsou uvedeny v zahlavi této smlouvy.

11.2. Projektant prohlasuje, ze je odborné zplsobily pro veskeré &innosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy, Ze ma vSechna potfebna opravnéni nezbytna pro fadné provedeni kompletniho predmétu
smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kieré jsou k provedeni predmétu
smlouvy nezbytné. Piedmét smlouvy bude zhotoven osobami s opravnénimi dle pfislusnych zakonu a
predpisl v platném znéni, zejména zakona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technik( ¢innych ve vystavbé a budou
splfiovat poZadavek na osvédéeni ve smysiu § 159 zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu.

11.3. Projektant prohlasuje, Ze zvazil veSkera rizika a daldi okolnosti, jez mohou mit viiv na jeho
¢innost, Zze se dlkladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, které zajistuje a Ze se
seznamil se vSemi poskytnutymi informacemi a podklady objednatele s védomim, Ze v prabéhu realizace
predmétu smlouvy nemlZe uplatiiovat naroky na Upravu smluvnich podminek z divodd, které mohl
zZjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady.

11.4. Projektant zajistuje projednavani projektt a je povinen zvat objednatele a dalsi relevantni
subjekty na projednavani projektu a z projednavani pofizovat zapis.

11.5. Projektant neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy, na tieti osobu.

11.6. Projektant se zavazuje, ze pfi plnéni zavazku, zfizeného touto smiouvou, bude postupovat
poctivé, peclivé a s odbornou pééi, jak je vymezeno v § 5 Ob&anského zakoniku.

11.7. Smiuvni strany jsou si povinny poskytnout pro Ucely podani oznameni nebo Zadosti souvisejici
s povolenim staveb soucinnost.

11.8. Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou se Fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku
a predpisll souvisejicich.

11.9. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory vyplyvajici ze zavazk( této smiouvy budou
prednostné feseny oboustrannou dohodou.

11.10. Nastanou — li u nékteré ze stran skute&nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
inned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct smiuvnich stran.

11.11. Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavece, nebo ustanoveni této
smiouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by
jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména
z davodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smiuvni sirany
konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér(l obsazenych v {é ¢asti
smlouvy, jez pozbyla platnosti.

11.12. Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zdvazné znéni zadavacich podminek k vefejne zakazce,
véetné v8ech jejich pfiloh, na zakladé které je plnéni dle iéto smlouvy realizovano.
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11.13. Projektant bere na védomi, Ze dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné sprave, ve znéni pozdéjsich pifedpisl, je osobou povinnou spoluplsocbit pfi vykonu finanéni
kontroly a zavazuje se, Ze umozni provedeni kontroly, bude s kontrolnimi organy spolupracovat a
poskytne kontrolou vyZadovane doklady.

11.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden projektant.

11.15. Tuto smlouvu [ze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaéenymi jako dodatek s pofadovym &islem
ke smlouvé o dilo a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve
stejném podtu jako smlouva. Jiné zapisy, protokoly, ujednani apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuiji, ani
nezakladaji jakykoliv narok projektanta vUci objednateli.

11.16. Tato smlouva nabyva platnosti a GU¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

11.17. V souladu s § 4 odst. zak. & 89/2012 Sb., oblansky zakonik, kdy se ma za to, ze kazda
svepravna osoba ma rozum priumémého ¢lovéka i schopnost uzivat jej s béznou péci a opatrnosti a ze
to kazdy od ni mlze v pravnim styku dlvodné ocekavat, strany posoudily obsah této smlouvy a
neshledavaji jej rozpornym, coz sivrzuji svym podpisem. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k
dohodé& o celém obsahu smiouvy, a Ze tato smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné
ville po peclivém zvazeni viech stran a Ze Zadné ustanoveni této Smlouvy o dilo neni prekvapivé, coz
stvrzuji svymi podpisy.

11.18. Tato smlouva se uzavira na zakladé radné vyhlasene a vyhodnocene veiejné souteze dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpis(, v souladu se Smémnici é‘
Vefejné zakazky, vydanou Radou mésta Blansko a v souladu s usnesenim & [l pfijatém na
schlzi Rady mésta Blansko dne

Xll. Prilohy smlouvy
13.1. Nedilnou soucédasti této smlouvy se stavaji nasledujici pfilohy:

PRILOHA PMOC - Pina moc dle &l. 1ll. této smlouvy

PRILOHA UR - zplsob, forma a zpracovani projekiové dokumentace
PI:?!LOHA SP - zpusob, forma a zpracovani projekiové dokumentace
PRILOHA PS - zplisob, forma a zpracovani projektové dokumentace
PRILOHAAD — zplisob a forma provadéni autorského dozoru

ohwh =

V Blansku, ane o Vo i, e
Za objednaiele Za projektanta

Mésto Blansko
Mar. Ivo Polak
starosta mésta
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