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B.1 Celkový popis území a stavby 

a) Základní popis stavby 

Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedeno ve stávající trase se zachováním 
stávající nivelety.  

Stavba řeší rekonstrukci vodovodních řadů O-7 a O-8 na ulici Sokolovská a Na Zápovědi 
v Uherském Hradišti, místní části Mařatice. V ulici Sokolovská je rekonstruované vodovodní 
potrubí uloženo převážně v chodníku podél komunikace. Koncový úsek řadu O-8 je ukončen 
v travnatém pozemku vedle chodníku. Řad O-7-1 v křižovatce kříží místní komunikaci a 
pokračuje v chodníku. Řad O-7 v ulici Na Zápovědi je uložen vedle chodníku v prostoru před 
řadovými domy, kde kříží jednotlivé vjezdy a vstupy k rodinným domům. 

S ohledem na umístění řešených vodovodních řadů v chodníku, ve vjezdech a 
v přístupových chodnících k domům je rekonstrukce potrubí navržena bezvýkopově metodou 
berstlining. Nové potrubí vodovodních řadů bude z polyetylenu PE100RC SDR11 Ø110 mm, 
případně Ø90 mm.  

U všech přípojek napojených na rekonstruované vodovodní řady bude provedeno přepojení 
na nové potrubí řadů. Případná výměna potrubí vodovodních přípojek v celé délce bude 
investicí vlastníka napojované nemovitosti a bude koordinována s touto stavbou tak, aby 
nové potrubí vodovodní přípojky bylo uloženo v celé délce bez spoje. 

Stávající šachta na začátku rekonstrukce v místě odbočení řadu O-8 bude zrušena.  

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty. V rámci SO01 je řešena rekonstrukce řadů 
v ulici Sokolovská, v rámci SO02 je řešena rekonstrukce řadu v ulici Na Zápovědi. Celková 
délka rekonstruovaných vodovodních řadů je 636,4 m. 

Stávající potrubí řadu O-7 je z litiny DN 80 a DN 100, potrubí řadu O-7-1 je z litiny DN 50, 
potrubí řadu O-8 je z litiny DN 80. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území města Uherské Hradiště, místní část Mařatice. 
Rekonstruované potrubí je uložené převážně mimo komunikaci v chodníku nebo vedle něj, 
kde kříží vjezdy k rodinným domům. 

Na opravované vodovodní řady je napojeno 46 ks vodovodních přípojek. Součástí stavby je 
rekonstrukce napojení (přepojení) vodovodních přípojek na nové potrubí vodovodního řadu.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu města Uherské Hradiště je stavba umístěna na plochách 
veřejného prostranství a na plochách dopravních. V dotčených plochách je připuštěna stavba 
technické infrastruktury. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum 

Pro stavbu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Předpokládáme hloubení 
výkopu v zeminách III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 Zemní práce. Přítok podzemní 
vody do výkopu se nepředpokládá. 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Pro projektovanou stavbu není nutno řešit výjimky z požadavků na výstavbu. 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Stavbou nebude dotčeno území zvláště chráněné, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové 
území ani poddolované území. 
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Část stavby leží v ochranném pásmu železniční vlečky ve vlastnictví společnosti Slovácké 
strojírny a.s. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících inženýrských sítí: 

veřejná kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
plynovod – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 
sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 
silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich jsou uvedeny ve stanoviscích 
jednotlivých správců inženýrských sítí. Tato stanovisko jsou přiloženy v části E. Dokladová 
část. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv na odtokové 
poměry, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

vliv provádění stavby na okolní stavby 

Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

 stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

 vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 
 použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace 
po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené 
plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel pravidelným 
kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  

Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanismy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanismů – bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanismy a válce, autojeřáby, autodomíchávače, aj. Hluk ze staveniště bude 
v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a 
stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude 
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maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních opatření k 
odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

vliv na odtokové poměry 

Odtokové poměry v dotčeném území zůstanou nezměněny.  

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Asanace v rámci stavby nejsou navrhovány. 

V rámci demolice bude provedeno vybourání stávající šachty v chodníku na začátku 
rekonstrukce. Bude provedena demontáž poklopu, rozebrání vstupního komínu a odbourání 
stěn do úrovně dna. 

V rámci kácení dřevin bude provedeno odstranění keřů v ploše cca 10 m2 a odstranění 
náletového porostu v ploše cca 40 m2 na parcele č. 348/260. 

h) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Pro vodovod je dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů stanoveno ochranné pásmo. Dle §23 je ochranné 
pásmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu a to: 

 u vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

 u vodovodního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

 u vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Rekonstruovaný vodovodní řad má stávající ochranné pásmo v rozsahu dle uvedeného 
popisu. Nové ochranné pásmo projektovanou stavbou rekonstrukce vodovodu nevznikne. 

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem rekonstruovaných vodovodů v k.ú. 
Mařatice: parc. č. 2050/19, 2050/13, 348/21, 348/260, 348/259, 348/217, 348/218, st. 702, st. 
703. 

j) Navrhované parametry stavby 

Projektovaná rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8 je řešena v rozsahu dle zadání 
objednatele. 

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty, celková délka rekonstruovaných vodovodních 
řadů je 636,4 m. 

Součástí objektu SO 01 je: 

  - Rekonstrukce vodovodního řadu O-7 
  PE100RC SDR11 Ø110x10 mm – 55,9 m 

- Rekonstrukce vodovodního řadu O-7-1 
  PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm – 39,5 m 

- Rekonstrukce vodovodního řadu O-8 
  PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm – 93 m 

- Přepojení 8 ks vodovodních přípojek 

Součástí objektu SO 02 je: 
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- Rekonstrukce vodovodního řadu O-7 
  PE100RC SDR11 Ø110x10 mm – 254,5 m 
  PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm – 193,5 m 

- Přepojení 38 ks vodovodních přípojek 

k) Limitní bilance stavby 

Provozováním a užíváním stavby vodovodu nevzniká potřeba médií a hmot a nejsou 
produkovány odpady ani emise. Stavba nemá vliv na hospodaření s dešťovou vodou.  

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Projektovaná stavba nevyžaduje. 

m) Základní předpoklady výstavby 

Termín realizace stavby se předpokládá v 2. polovině roku 2025. Při stavbě bude zřízen 
provizorní obtok rekonstruovaného vodovodního potrubí, na který budou při stavbě 
přepojeny vodovodní přípojky napojené na rekonstruovaný vodovodní řad. 

Stavba je rozdělena na dva objekty, které budou realizovány postupně. V rámci každého 
objektu bude zřízeno samostatně provizorní zásobení vodou. Nejprve bude provedena 
stavba objektu SO 01 v ulici Sokolovská, následně stavba SO 02 v ulici Na Zápovědi. 

V ulici Na Zápovědi je plánována přeložka plynovodního potrubí. Projektovanou stavbu  
rekonstrukce vodovodu je možné realizovat po dokončení přeložky plynovodu.  

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Projektovaná stavba bude po jejím dokončení a provedení předepsaných zkoušek 
(bakteriologická zkouška, tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče, 
zkouška funkčnosti šoupátek a hydrantů) uvedena ihned do provozu.  

Předčasné užívání stavby a zkušební provoz se nepředpokládá. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Zeměměřičské činnosti podle jiného právního předpisu nejsou pro tuto stavbu řešeny. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
S ohledem na druh stavby (podzemní liniová stavba) není řešeno. 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Rekonstrukce vodovodu bude prováděna bezvýkopově metodou berstlining. Vodovodní 
přípojky budou přepojeny na nové potrubí vodovodního řadu po splnění předepsaných 
zkoušek nově položeného vodovodního potrubí.  

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Rekonstruované vodovodní řady jsou situovány na veřejně přístupných plochách, převážně 
mimo komunikaci v chodníku nebo vedle něj. Místo stavby je pro techniku při realizaci stavby 
a případné opravě poruch bezproblémově přístupné. 
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Pro provádění zemních prací při realizaci stavby uvažujeme s použitím menší stavební 
mechanizace umožňující pojezd po dlážděném chodníku. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Projektovaná stavba opravy vodovodu bude po uvedení do provozu užívána a provozována 
podle platného provozního řádu, ve kterém je řešena bezpečnost práce při provozování dané 
inženýrské sítě. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

V ulici Sokolovská je rekonstruované vodovodní potrubí uloženo převážně v chodníku podél 
komunikace. Koncový úsek řadu O-8 je ukončen v travnatém pozemku vedle chodníku. Řad 
O-7-1 v křižovatce kříží místní komunikaci a pokračuje v chodníku. Řad O-7 v ulici Na 
Zápovědi je uložen vedle chodníku v prostoru před řadovými domy, kde kříží jednotlivé 
vjezdy a vstupy k rodinným domům. 

Stávající potrubí řadu O-7 je z litiny DN 80 a DN 100, potrubí řadu O-7-1 je z litiny DN 50, 
potrubí řadu O-8 je z litiny DN 80. 

Před koncem řadu O-8 je přípojka VP8 z litiny DN 80, na konci ulice Na Zápovědi je přípojka 
z litiny DN 100. 

b) navržené stavebně technické a konstrukční řešení 

Pokládka potrubí vodovodního řadu bude provedena bezvýkopově metodou berstlining. Pro 
realizaci bezvýkopové pokládky jsou navrženy jámy pro zavádění vrtných tyčí a zatahování 
potrubí. Maximální vzdálenost jam je uvažována 100 m. 

Na rekonstruované vodovodní řady budou po splnění předepsaných zkoušek přepojeny 
všechny vodovodní přípojky napojené na stávající vodovodní řady. 

Přesná specifikace materiálového provedení použitých prvků pro dodávku stavby je uvedena 
v technické zprávě a specifikaci materiálu v dokumentaci objektu. 

Materiál potrubí vodovodních řadů: 

Polyetylenové potrubí musí být vyráběno dle ČSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikátem pro 
styk s pitnou vodou. Materiál potrubí PE100RC SDR11 Ø110x10 mm. Trubky musí být 
odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro bezvýkopovou pokládku metodou berstlining. 
Potrubí je modré barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodáno v tyčích 12 nebo 6 m. PE 
tvarovky jsou navrženy z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlaková řad SDR11. Tvarovky musí 
být v odpovídající dimenzi, spojování tvarovek je na tupo nebo pomocí elektrospojek.  

Materiál potrubí pro dopojení vodovodních přípojek: 

Potrubí pro dopojení vodovodních přípojek bude z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 dle ČSN EN 
12 201. Trubky jsou modré barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodávané v návinu. Trubky 
musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

c) popis řešení vodního díla  

Jedná se o zásobovací řady rozvodné vodovodní sítě města, kterým je dodávána pitná vody 
do řešené zástavby. Při stavbě bude zřízen provizorní obtok rekonstruovaného potrubí a 
napojení vodovodních přípojek na provizorní obtok. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 
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B.3.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vodovodu neobsahuje žádný nadzemní objekt, jedná se o stavbu podzemní. Z 
hlediska požární ochrany staveb musí být po dobu výstavby zajištěn průjezd požárních 
vozidel. 

Po dokončení stavby budou tlaky v síti uvedeny do stávajícího stavu, který odpovídá 
požadavkům ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro projektovanou opravu vodovodu není řešeno. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá nařízení 
a předpisy související s výstavbou. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro 
dodavatele závazné. Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou. 

Z nově uloženého potrubí bude odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle 
ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného 
rozboru. Pro realizaci stavby je uvažováno odebrání dvou vzorků. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Projektovaná rekonstrukce vodovodu nevyžaduje protipovodňová opatření. 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana proti pronikání radonu. 

c) ochrana před bludnými proudy 

Není řešena, stavba je v místě bez bludných proudů. 

d) ochrana před technickou seizmicitou 

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovaný vodovod patří 
zejména silniční doprava. Proti dopadům technické seizmicity je potrubí chráněno dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,2 m pod úrovní vozovky.  

e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Ochranu před agresivní a tlakovou podzemní vodou zajišťuje materiál potrubí a jeho 
výrobcem garantované vlastnosti. 

f) ochrana před hlukem a ostatními účinky 

Pro tento typ stavby není potřeba řešit. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Projektovaná stavba je stavbou technické infrastruktury a řeší technické provedení napojení 
na stávající vodovod. Na začátku rekonstruovaného úseku vodovodního řadu O-7 (v bodě 
VB1) bude provedeno napojení na stávající potrubí řadu O-7 z litiny DN 80 a zrušení 
stávající armaturní šachty. Nová sekční šoupátka ve směru řadu O-7 a O-8 budou 
v provedení se zemní zákopovou soupravou. 

Před napojením nově položeného potrubí do veřejného vodovodního systému musí být 
splněny všechny předepsané zkoušky. Odstavení rekonstruovaného řadu a zapojení nově 
položeného potrubí do vodovodního systému bude probíhat při krátkodobé odstávce 
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vodovodního řadu. Termíny krátkodobých odstávek vodovodu sdělí zhotovitel stavby 
provozovateli v dostatečném předstihu (min. 21 dní). 

B.5 Dopravní řešení 
Stavba je částečně v místní komunikaci, bude nutné zřídit výkopy (jámy) na začátku ulice Na 
Zápovědi a překop na konci ulice Na Zápovědi. Zbylé výkopy jsou umístěny v chodnících 
nebo vjezdech. 

Realizace stavby bude prováděna nejprve v ulici Sokolovská a po dokončení bude 
následovat oprava potrubí a výkopy v ulici Na Zápovědi. 

V ulici Sokolovská předpokládáme použití malé stavební mechanizace z důvodu výkopu v 
chodnících a pohyb po chodníku mimo silnici II/497 ulice. Stání stavební mechanizace na 
silnici II/497 se nepředpokládá. V ulici Na Zápovědi také předpokládáme použití malé 
stavební mechanizace z důvodu výkopu v chodnících a vjezdech. Stání stavební 
mechanizace na místní komunikaci ulice Na Zápovědi předpokládáme při krajnici, doprava 
v ulici Na Zápovědi bude zúžena do jednoho jízdního pruhu. V případě výkopu ve vjezdu 
bude v nutných případech vjezd uzavřen po dohodě s vlastníkem vjezdu. 

Povinností zhotovitele stavby je zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR-DI. 
Návrh přechodného dopravního značení je přílohou této dokumentace. 

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, sloupky v červeno-bílém 
provedení dle ČSN 01 80 20 - Změna 1. Každá zábrana bude za snížené viditelnosti 
osvětlena světly S1. Po skončení prací bude dopravní značení odstraněno. 

Při realizaci stavby je třeba provádět pravidelné čištění silnice v místě stavby. 

B.6 Řešení vegetace a terénních úprav 
Žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani biotechnická opatření nejsou v rámci projektované 
stavby uvažovány. Po ukončení stavby budou všechny dotčené travnaté plochy urovnány a 
osety travní směsí. 

B.7 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, na zajištění migrace pro vodní živočichy, na 
koryto a jeho okolí, ani na chráněná území Natura 2000. Stavba neřeší nežádoucí účinky 
venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, nemá vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, půdu, 
klima a ovzduší. 

b) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Není řešeno. 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Není řešeno. 

d) Posouzení záměru v případě spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci 

Není řešeno. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba řeší opravu stávajícího vodovodního řadu. Zneškodňování odpadních vod a využití a 
nakládání se srážkovými vodami není předmětem projektu. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 
S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu předepsány požadavky pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro realizaci stavby se nepředpokládá potřeba napojení staveniště nebo zřízení staveniště 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

b) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů 
je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, 
uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 
venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. 

Pro zajištění staveniště a zařízení staveniště nepředpokládáme potřebu, asanace nebo 
demolice. V okolí stavby včetně manipulačního pruhu v blízkosti výkopu bude vzrostlá zeleň 
chráněna dle ČSN 83 9061. 

c) Odvodnění staveniště 

Odvodnění ploch staveniště zůstane zachováno stávajícím způsobem. Případná voda 
z výkopu bude vyčerpána do kanalizace. 

d) Vstup a vjezd na stavbu 

Příjezd ke staveništi je po silnici II/497 a místní komunikaci ulice Na Zápovědi. Z komunikace 
bude stavební mechanizace sjíždět k jednotlivým místům výkopu, pohyb stavební 
mechanizace v ulici Sokolovská předpokládáme po chodníku nebo zeleném pásu vedle 
chodníku. Chodník bude v místě výkopu uzavřen. V případě výkopu ve vjezdu k domu bude 
vjezd dočasně uzavřen.  

Obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace nejsou navrhovány. 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Při stavbě SO 01 v ulici Sokolovská je pro staveniště uvažována plocha chodníku a části 
zeleného pásu chodníku směrem k zástavbě. Dále bude částečně uzavřena křižovatka do 
ulice Na Zápovědi.  

Při stavbě SO 02 v ulici Na Zápovědi je pro staveniště uvažována plocha chodníku a 
prostoru před domy v místě vjezdů a parkovacích stání. Dále bude uzavřena komunikace na 
konci ulice Na Zápovědi v místě překopu. 

Plocha pro zařízení staveniště bude vyčleněna v zadní části ulice Na Zápovědi. Plocha pro 
zařízení staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta s objednatelem a 
zástupcem města Uherské Hradiště. Dovoz zásypového materiálu, betonu a materiálu pro 
obnovu povrchů a ostatních ploch předpokládáme postupně přímo na stavbu. 

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 



Uherské Hradiště, ul. Na Zápovědi – rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8 B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro povolení záměru a provádění stavby (DPZ+DPS) 

B_Souhrnna zprava 2510 11 

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby. Zhotovitel zajistí opatření proti znečištění komunikací vozidly vyjíždějícími ze stavby. 
Kmeny stromů vzrostlých v blízkosti prováděných výkopových prací budou chráněny proti 
poškození. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby musí být v dobrém 
technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či 
úniku ropných látek. 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný 
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě 
podle § 12 odst.3 zákona č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen "zákona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v 
souladu s hiearchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat 
odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze 
recyklovat). Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. O odpadech v plném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
předány oprávněné osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady. 

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě: 

 č. odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 původ    výkop v komunikacích 
 kategorie odpadu  O – ostatní odpad 
 místo uložení  recyklace do 5 km  

 č. odpadu:    17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 
původ odpadu:  přebytečná zemina z výkopu rýhy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  skládka do 5 km 

 č. odpadu:   17 04 05 – železo a ocel 
původ odpadu:  odstraňované litinové potrubí a poklopy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  sběrný dvůr (do 5 km) 

 č. odpadu:   17 01 01 – beton 
původ odpadu:  vybourané betonové konstrukce 
kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
místo uložení:  recyklace (do 5 km) 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro řešenou stavbu. 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 

- zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích 

- nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Investor stavby zajistí před jejím zahájením nominování koordinátora BOZP na staveništi a 
zaváže všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

h) Bilance zemních prací 
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Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy, zásyp rýhy ve zpevněných plochách 
bude proveden dovezeným zhutnitelným materiálem (štěrkodrtí). Množství vytěžené 
odvezené a uložené zeminy bude upřesněn v rozpočtové části projektu. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

Výškové limity pro užití stavební mechanizace jsou dány výškovou úrovní nadzemního 
vedení křížícího výkop. 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby 

Při provádění pokládky nového potrubí vodovodního řadu bude rekonstruovaný úsek 
stávajícího vodovodního řadu mimo provoz a bude zřízen provizorní obtok PE potrubím 
uloženým na terénu. Stavba bude rozdělena na objekty, v každém objektu bude samostatně 
zřízen provizorní obtok. Po ukončení pokládky nového potrubí bude provedeno jeho 
napuštění a odzkoušení. Zavodnění řadu uvažujeme z provizorního obtoku. Při zavodnění 
nově položeného potrubí budou zajištěny dva konce nově položeného potrubí. 

Po úspěšném splnění zkoušek bude při krátkodobé odstávce řadu O7 a O-8 nově položené 
potrubí zapojeno do systému.  

Po dokončení pokládky potrubí budou výkopy zasypány do úrovně chodníků a vjezdů tak, 
aby bylo možné vjezdy využívat. 

Konečná úprava povrchů bude provedena na závěr stavby. 

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky stavby doporučujeme v následujících fázích realizace: 

Fáze výstavby Přibližný termín  
(od zahájení stavby) 

Po vytýčení stávajících sítí a trasy potrubí a provedení případných 
kontrolních kopaných sond pro ověření křížení ostatních sítí 

1 týden 

Realizace pokládky potrubí 2-5 týden 

Tlaková zkouška potrubí 4 týden 

Konečná oprava povrchů 5-6 týden 

l) Dočasné objekty 

V rámci stavby nejsou řešeny. 

 


